



FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

**Odbor správy obecního majetku
pracoviště Radniční 10, Frýdek**

Marián Dančevský

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: O/1938/2022/OSOM

Spisová značka:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum:

22.07.2022

68940505

Frýdek-Místek

73801

Objednávka č.: O/1938/2022/OSOM/Hor

Objednáváme u Vás níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, k.ú. Frýdek.

Adresa: Čp. 2299, ul. T.G. Masaryka, byt.j.8, bytový dům

Předmět: Provedení oprav v bytové jednotce

Popis:

- Demontáž stávajících zařizovacích předmětů, keram. obkladů, dlažby
- Výměna vodoinstalace a odpadů
- Výměna umývadla
- Výměna WC
- Výměna sprchové baterie
- Výměna umývadlové baterie
- Výměna kovových zárubní, vč. nátěru
- Montáž sprchových dveří
- Vyrovnání podlahy WC+koupelna
- Výměna stávající keram. dlažby WC+koupelna
- Vyrovnání stěn WC +koupelna jádrovou omítkou
- Výměna keramického obkladu WC+ koupelna
- Betonáž sprchového koutu
- Výměna revizních dvířek
- Škrábání malby
- Penetrace stěn
- Oprava omítek – stěrka s perlínkou – strop
- Oprava omítek – stěrka s perlínkou – stěny
- Oprava omítek – štuková omítka – strop
- Oprava omítek – štuková omítka – stěny
- Oprava drážek po výměně elektroinstalace
- Výměna elektroinstalace
- Doprava
- Přesun hmot
- Provedení revize elektroinstalace
- Likvidace odpadu
- Demontáž stávajících podlah
- Provedení penetrace a nivelace
- Pokládka nové PVC krytiny
- Oprava výmalby v celém bytě
- Úklid
- Likvidace odpadu
- Úklid
- dle cenové nabídky ze dne 27.6.2022 a protokolu o hodnocení nabídek ze dne 20.7.2022

Kontakt:**Cena bez DPH do:** 299 940,- Kč

(Pozn. Objednatele: z toho technické zhodnocení 11 600,- Kč+DPH)

Lhůta plnění: do 30 dnů od převzetí objednávky**Fakturu vystavte:** Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 00296643, DIČ: CZ00296643**Další náležitosti faktury:** č. objednávky, adresa, předmět, cena**Součástí faktury:** příloha se soupisem skutečně provedených prací popř. montážní či dodací list, schválená objednatelem (popř. i nájemníkem)**Převzetím objednávky se zhotovitel zavazuje vystavit a doručit daňový doklad nejpozději do 15 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění.****Lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) je 14 dnů po jeho doručení objednateli.****Přednostně bude zhotovitel vystavovat za každé zdanitelné plnění samostatný daňový doklad.****Bude-li zhotovitel, který je plátcem DPH, vystavovat daňový doklad za více zdanitelných plnění najednou, musí vystavit „Souhrnný daňový doklad“ v souladu s § 31 b) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, tzn. zejména, že DUZP bude uvedeno u každého zdanitelného plnění samostatně.****Objednatel se při realizaci díla dle této objednávky považuje za osobu povinnou k dani dle § 5 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.**Osobní údaje uvedené v této objednávce jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Převzal dne:

Ing. Jana Masciuchová
vedoucí odboru SOM

Schválil FO dne:

1. Připravovaná operace je nezbytná pro zajišťování úkolů OSOM.
2. Správnost operace:
 - a) Dodržení právních předpisů a opatření: je v souladu s právními předpisy a opatřeními.
 - b) Hospodárnost: jedná se o cenu obvyklou.
 - c) Efektivnost: je v souladu s technologickými postupy.
 - d) Účelnost: je nezbytná pro opravu a údržbu majetku města.
 - e) Dodržení postupu a podmínek pro zadávání veřejných zakázek: v souladu se zákonem o VZ a směrnicí QS-74-01.
3. Míra rizika: nízká.
4. Přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění rizik: úhrada bude provedena až po realizaci díla
5. Doložení připravované operace podklady: výběr ze 3 zhotovitelů - dle protokolu o hodnocení nabídek ze dne 20.7.2022

.....
podpis