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SMLOUVU O DÍLO

1

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném a účinném znění ke dni uzavření této smlouvy, (dále jen „občanský 

zákoník'4), tuto

Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru 
nebo Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic
IČ: 00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

ČI. 1
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb„ o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen 
„nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“), při provádění stavby a zajištění všech nezbytných úkonů 
z hlediska BOZP před zahájením stavebních prací pro stavbu „Infrastruktura pro výstavbu 
rodinných domů Pohledec u Nového Města na Moravě“ (dále jen „stavba“), kterou objednatel 
realizuje podle projektové dokumentace pro provádění stavby:
- „Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů Pohledec u Nového Města na Moravě - 
etapa A“ vypracované Ing. Tomášem Petrem, se sídlem Nad Vápenicí 42, 592 42 Jimramov -

BOZP - „Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů Pohledec u Nového Města na Moravě “

PREPO-TEAM s.r.o.
se sídlem Liboměřice 30, 538 21 Slatiňany - Liboměřice
zastoupená Jaroslavem Němečkem - jednatelem
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jaroslav Němeček
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 25954580
DIČ: CZ25954580 .
bankovní spojení: KB CHrudim
č.ú.:43-2872990207/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis.zn.Oddíl C, vložka 
17423
(dálejen „koordinátor“)
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zahájení stavby: 
dokončení stavby:

ČI. 2
Doba plnění

4. Koordinátor se zavazuje řádně a včas provést výkon činnosti koordinátora BOZP v dohodnutém 
termínu, kvalitě a provedení. Objednatel se zavazuje zaplatit za výkon činnosti koordinátora 
BOZP odměnu uvedenou v ČI. 3 této smlouvy.

2. Výkon činnosti koordinátora BOZP zahrnuje zejména tyto činnosti:
a) seznámení se se všemi podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména 

s projektovou dokumentací, podmínkami vydaných rozhodnutí a dalšími podmínkami pro 
realizaci

b) vypracování či aktualizace „Plánu BOZP na staveništi“ před zahájením prací, pokud je 
tento platnou legislativou požadován

c) vypracování a odeslání Oznámení o zahájení prací a příp. dalších dokladů
d) průběžná aktualizace „Plánu BOZP na staveništi“ v průběhu provádění prací, pokud je 

tento platnou legislativou požadován
e) organizování kontrolních dnů BOZP (pokud nejsou součástí kontrolních dnů stavby), 

účast na nich a navrhování opatření - za účasti zhotovitele a jeho subdodavatelů,
u zhotovitele stavby a jeho

2. Předpokládané termíny realizace stavby:
a) zahájení stavby: práce budou zahájeny nejdříve dne 05.09.2022
b) dokončení stavby: celé dílo musí být dokončeno nejpozději do 23.06.2023

1. Koordinátor zahájí činnost po podpisu této smlouvy 
stavby.

f) průběžná kontrola a koordinace bezpečnosti práce 
subdodavatelů

g) provádění zápisů do deníku BOZP, příp. do stavebního deníku stavby,
h) spolupráce s technickým dozorem stavebníka
i) další činnosti uvedené v ust. § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a ust. § 8 nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb.

a bude ji vykonávat do doby dokončení

3. Dojde-li při realizaci stavby k prodloužení doby realizace stavby oproti původně předpokládané 
době realizace stavby uvedené v čl. 2, odst. 2 této smlouvy (16 týdnů), zavazuje se koordinátor 
provádět pro objednatele výkon činnosti koordinátora BOZP i po celou dobu prodloužení doby 
realizace stavby. V případě prodloužení doby realizace stavby o více než 2 týdny bude řešeno 
navýšení odměny koordinátora dodatkem k této smlouvě. O případném prodloužení doby 
realizace stavby bude koordinátor bezodkladně informován objednatelem.

Benátky, IČ: 01320963, v 2/2022, včetně dokladové části, resp. jejími částmi vztahujícími se 
k výše uvedeným stavebním objektům.
- „Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů Pohledec u Nového Města na Moravě - etapa 
B“ vypracované Ing. Tomášem Petrem, se sídlem Nad Vápenicí 42, 592 42 Jimramov - Benátky, 
IČ: 01320963, v 2/2022, včetně dokladové části, resp. jejími částmi vztahujícími se k výše 
uvedeným stavebním objektům.

BOZP - „Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů Pohledec u Nového Města na Moravě “

3. Koordinátor prohlašuje, že je způsobilým provádět činnosti koordinátora BOZP při práci na 
staveništi jako držitel Osvědčení o ověření odborné způsobilosti, vydaného organizací 
akreditovanou MPSV dle zákona č. 309/2006 Sb.
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5. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet koordinátora.

6.

1.

BOZP - „Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů Pohledec u Nového Města na Moravě 366

Koordinátor se zavazuje, že výkon činnosti koordinátora BOZP provede v souladu s platnými 
právními předpisy a v souladu s touto smlouvou.

ČI. 3
Odměna za výkon činnosti koordinátora

ČI. 4
Povinnosti smluvních stran

Faktura musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového 
dokladu dle ust. § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení 
faktury objednateli.

4. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura 
bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

7. V případě přerušení realizace stavby rozhodnutím objednatele vzniká koordinátorovi 
povinnost provádět potřebné činnosti a právo účtovat prováděné činnosti pouze po vzájemné 
dohodě s objednatelem. Koordinátor má právo doúčtovat poměrnou část odměny k datu 
přerušení realizace stavby.

8. Práce, které se případně vyskytnou nad rámec předmětu této smlouvy, budou řešeny dodatkem 
k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že za výkon činnosti koordinátora BOZP specifikované v ČI. 1 
této smlouvy náleží koordinátorovi odměna ve výši 21 600,- Kč bez DPH. 
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

2. Odměna uvedená v ČI. 3 odst. 1 bude objednatelem koordinátorovi vyplacena jednorázově po 
řádném ukončení jeho činnosti na základě jím vystavené faktury.

Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u koordinátora naplněny podmínky 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZoDPH“) nebo bude objednatel úplatu směrovat na bankovní účet 
nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn 
postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V 
takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část 
sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet 
koordinátora, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční 
závazek objednatele vůči koordinátorovi v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty 
vyrovnaný.
Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směrována koordinátorem na jiný bankovní 
účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti 
finančního závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak nepodléhají ujednáním o sankcích.

9. Objednatel uhradí koordinátorovi prokázané náklady nutně a účelně vynaložené při plnění 
předmětu této smlouvy (správní a jiné poplatky, výkony autorizovaných zkušeben nebo znalců 
souvisejících s předmětem plnění, apod.). Úkony, na základě kterých tyto náklady vzniknou, 
koordinátor s objednatelem předem projedná.
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1. řídí příslušnými

3.
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8.

9. Koordinátor podpisem této smlouvy souhlasí
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Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků, podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy budou řešit 
zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této 
smlouvy. V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle 
sídla objednatele.

ČI. 5
Závěrečná ustanovení

Koordinátor bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel koordinátorovi poskytl či 
poskytne, může obsahovat osobní údaje, a tato je koordinátorovi poskytnuta pouze a jedině za 
účelem plnění předmětu této smlouvy. K jinému účelu nemohou být poskytnuté osobní údaje 
koordinátorem použity.

Koordinátor se zavazuje k vynaložení veškerého odborného úsilí a součinnosti s objednatelem 
za účelem splnění povinností stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. pro výkon činnosti koordinátora BOZP.

5. Objednatel vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo s odchylkou 
odst. 3 občanského zákoníku.

3. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou součinnost 
a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní 
strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou 
nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy. Koordinátor je dále povinen 
spolupracovat při realizaci díla se zástupci objednatele.

se zveřejněním celého textu smlouvy 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

10. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je město Nové 
Město na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
30 dnů od uzavření smlouvy, odeslat k uveřejnění v registru smluv.

ve smyslu ust. § 1740,

6. Tuto smlouvu je oprávněn vypovědět kterýkoli z účastníků. Výpovědní doba je dva měsíce a 
počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení výpovědi. Smlouva může 
také být ukončena dohodou. Výpověď i dohoda musí být v písemné formě. Do doby ukončení 
výpovědní doby jsou smluvní strany vázány zněním § 2442 občanského zákoníku.

BOZP - „Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů Pohledec u Nového Města na Moravě “

2. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na 
platnost ostatních ujednání.

Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se 
ustanoveními občanského zákoníku.

7. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů 
v souvislosti s uzavřením této smlouvy.



16. Tato smlouva pozbývá platnosti a účinnosti, pokud stavba nebude zahájena do 28.2.2023.

V Liboměřicích

dne dne 

Koordinátor:
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15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

17. Nedílnou součástí této smlouvy je :
příloha č. 1 - Jmenování koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

14. Tato smlouvaje uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým 
na její 55 schůzi dne 11.06.2018. pod bodem 38/55/RM/2018.

12. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je koordinátor 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 
koordinátor.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Jarosla .
jednatel

V Novém Městě na Moravě
2 1. 07, 2022

Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní 
strany se dohodly, že smlouvu dobrovolně, nad rámec zákona o registru smluv, uveřejní město 
Nové Město na Moravě nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Pro uveřejnění opravy 
platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.

18. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, že byla 
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

BOZP - „Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů Pohledec u Nového Města na Moravě “

Objed

Michal
staros

____ ______ ®

Liboměřice 30, 538 21 Slatiňany
IČ: 259 54 580 tel.: 603 179 463

www.prepo.cz

http://www.prepo.cz


tímto jmenuje

Koordinátor podpisem tohoto jmenování funkci koordinátora přijímá.

Koordinátor:Stavebník:

Michal Šmarda

jakožto stavebník stavby Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů Pohledec u Nového
Města na Moravě“(v rozsahu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby)

Stavebník tímto jmenováním současně zmocňuje koordinátora ke všem úkonům a právním 
jednáním, které bude nezbytné při plnění funkce koordinátora učinit.

v Liboměřicích 
dne

Jaroslav Němeček
jednatel

MĚSTO Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČ: 00294900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
(dále jen „stavebník“)

PREPO-TEAM s.r.o.
se sídlem Liboměřice 30, 538 21 Slatiňany 
zastoupená Jaroslavem Němečkem - jednatelem 
IČ: 25954580
(dále jen „koordinátor“)

JMENOVÁNÍ
KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi výše uvedené stavby, 
a to v rozsahu povinností stanovených na výkon koordinátora stavby zákonem 
č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.

v Novém Městě na Moravě
dne 2 1. 07. 2022




