



SMLOUVA O DÍLO č. 2017 04 115

MURSP00A73M2

uzavřená dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, Občanský zákoník.

1. Smluvní strany :

Objednatel : Město Rosice
Palackého nám. 13, 66501 Rosice
Bank. spoj. : [REDACTED]
IČO : 00282481
DIČ : CZ00282481
Tel.: [REDACTED]
Zastoupené : Mgr. Jaroslavem Světlíkem, starostou

Zhotovitel : Mgr. Ladislav Werkmann

Bank. spoj. : [REDACTED]
IČO : 12678171
DIČ : CZ410613069

2. Předmět smlouvy:

Restaurování kamenných částí kruhové kašny v zámeckém parku v Rosicích u Brna
v rozsahu dle

- předaného restaurátorského průzkumu,
- projektu restaurátorského zásahu,
- závazného stanoviska Odboru stavební úřad Městského úřadu Rosice čj.MR-S 104804-16-OSU-PL-7 ze dne 30.1.2017.

Nedílnou součástí této SOD je rozpočet, který byl přiložen k nabídce ze dne 2.3.2017.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v této smlouvě na své nebezpečí a na svůj náklad, nejpozději v době sjednané v této smlouvě.

Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit.

3. Cena díla :

Cena díla je cenou smluvní, stanovena na základě dohody obou smluvních stran.

Cena, uvedená v přiloženém rozpočtu činí	360.000,- Kč
DPH 15%	54.000,- Kč
celkem	414.000,- Kč

4. Termín a místo provedení díla (sjednaná doba) :

Zhotovitel práce započne po podpisu smlouvy a předání staveniště, předpoklad duben 2017.

Zhotovitel práce dokončí : nejpozději do poloviny listopadu 2017. Termín dokončení závisí na průběhu stavebních prací na kašně.

Místo plnění : Rosice a atelier restaurátora v Olomouci.

5. Způsob fakturace (úhrady ceny díla) :

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou částku dle odstavce 3 této smlouvy.

V průběhu práce budou po dohodě s objednatelem v souladu s mírou rozpracovanosti vystaveny dílčí faktury do max. výše 80% smluvní ceny. Po dokončení díla bude vystavena závěrečná faktura s vyúčtováním proplacených dílčích faktur.

Splatnost faktur je 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

6. Předání a převzetí díla :

Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedeného díla nejméně tři dny předem.

O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran a památkové péče. Nedostaví-li se objednatel bez vážného důvodu k předání díla v termínu, na který byl výzvou upozorněn, má se za to, že dílo přebírá bez výhrad.

Případné drobné vady a nedodělky, nebránící užívání díla, je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě, určené protokolem o předání a převzetí díla.

7. Penalizace , smluvní pokuty :

V případě prodlení zhotovitele s řádným plněním díla v termínu dohodnutém touto smlouvou (z viny zhotovitele), je objednatel oprávněn účtovat a zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 0,05 % smluvní ceny za každý den prodlení.

V případě prodlení objednatele s prováděním plateb za dílo dle podmínek splatnosti, dohodnutých v této smlouvě, má zhotovitel právo účtovat objednateli pokutu ve výši 0,05% smluvní ceny za každý den prodlení.

8. Záruční doba :

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost provedených prací v délce pěti let. Lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Záruka se nevztahuje na mechanická poškození, způsobená vandalskými činy nebo přírodními živly.

Pravidelná údržba v době záruky dle režimu památky, uvedeného v Závěrečné restaurátorské zprávě, není součástí záručních oprav.

9. Ostatní ujednání :

V případě, že některá ze smluvních stran odstoupí od smlouvy v době, kdy již bylo dílo částečně splněno, bude mezi stranami provedeno vzájemné finanční vyrovnání, na základě již vzniklých nákladů.

Veškerá práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, přecházejí na případné právní nástupce objednatele.

10. Závěrečná ustanovení :

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk, s platností originálu.

Smlouva může být měněna pouze na základě dohody smluvních stran, formou písemných dodatků. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Rosice č.68/2017 ze dne 18.4.2017.

V Rosicích 20.4.2017

.....
Objednatel
Město Rosice
Mgr. Jaroslav Světlík, starosta



.....
Mgr. Ladislav Werkmann

Rosice – zámek

Kašna v zámeckém parku

Rozpočet na restaurování kamenných částí kruhové kašny

Předpokládáme rozebrání a osazení všech dílů kašny do železobetonové vany, která bude z vnitřní strany opatřena vodotěsnou izolací (provedení obdobné jako u kašny Živěny na náměstí před poštou). Součástí rekonstrukce bude i nové řešení technologie.

Nádrž je mírně nakloněna (na jedné straně se mírně propadá).

Vnější průměr nádrže 5,08 bm, tl. parapetu s profilem 18 cm, hloubka dna 70 - 73 cm, výška nad terénem cca 10 cm, celkem 14 dílů nádrže má nestejnou délku (od 70 cm do cca 200 cm), tři nejvíce poškozené kusy nádrže navrhujeme zhotovit jako kopie z božanovského pískovce, ostatní díly nádrže budou restaurovány.

Pásová dlažba dna – šířka pásů 70 – 90 cm, délka dlaždic v jednotlivých pásích 60 – 160 cm, tloušťka dlaždic 7 cm. Dlažba v celé ploše bude zhotovena nová, z božanovského pískovce, kladení i rozměry dle stávající dlažby. Dlažba bude vložena do nádrže.

1.	Demontáž všech kamenných částí kašny (zaměření, rozebrání, manipulace, převoz a uložení v dílně)	25.000,-
2.	Restaurování nádrže: - 13 bm x 8.000,- Kč 104.000,- Nové kusy nádrže: - 3 bm x 12.000,- Kč 36.000,-	140.000,-
3.	Dlažba pásová, velkoplošná, výroba, osazení, šablonové kusy	130.000,-
4.	Středová plastika (dochovaná skalka) restaurování, bez doplnění případného vrcholového prvku (není jasný požadavek, ani stanovisko památkových orgánů)	15.000,-
5.	Osazení nádrže (betonová vana – stavební dodávka)	50.000,-
	Součet Kč	360.000,-
	DPH 15%	54.000,-
	Celkem Kč, včetně DPH	414.000,-

Poznámka:

V ceně jsou obsaženy veškeré režie (materiály, chemické prostředky, doprava, dokumentace).

V ceně nejsou zahrnuty:

- částka za doplnění středové plastiky (není vyjasněn a schválen požadavek)
- stavební dodávka ŽB vany včetně projektu,
- technologická část - instalátérské práce a elektro,
- úprava okolí po dokončení kašny.

V Olomouci, 2.3.2017.

