

V Rychnově nad Kněžnou, 29. 6. 2022

Příloha SoD: “Přístřešek pro skladování a popelnice”. - Soupis stavebních prací

- Stavbu realizuje TS RK, s.r.o. ve spolupráci s PBRK, příspěvková organizace
- Realizace dle dokumentace – viz. přílohy
- Termín realizace 07. – 10. 2022
- Rozpočet 324500,- + DPH, tato cena je maximální a nedojde k jejímu překročení.

Za PBRK, s.r.o.

Mgr. Tomáš Novák, jednatel

Položkový rozpočet:

1. Projektová dokumentace, požárně bezpečnostní řešení, povolovací proces	9500,-
2. Příprava staveniště, vydláždění (vč. přípravy podloží) 48m <sup>2</sup>	82 000,-
3. Zednické práce + materiál (bez zastřešení), ztracené bednění 135m <sup>3</sup> (a'1000/m <sup>3</sup> )	160 000,-
4. Střešní konstrukce, krytina	55 000,-
5. Plechová vrata	18 000,-
<hr/>	
Celková cena bez dph	324500,-