

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: ROZPOCET  
Stavba: 594420\_Zázemí pro výcvik Raspenava

KSO:  
Místo: Raspenava

CC-CZ:  
Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:  
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Stavby MH s.r.o.

IČ: 09185500  
DIČ: CZ09185500

Projektant:  
Ing. Kateřina Iwanejko

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>14 416 212,04</b>	
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	14 416 212,04	3 027 404,53
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>17 443 616,57</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



ad Nisou  
h.cz

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ROZPOCET

Stavba: 594420\_Zázemí pro výcvik Raspenava

Místo: Raspenava

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Projektant: Ing. Kateřina Iwanejko

Uchazeč: Stavby MH s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>14 416 212,04</b>	<b>17 443 616,57</b>
D.1	Architektonicko-stavební řešení	11 120 166,03	13 455 400,90
D.1.4.1.1	ZTI Vodovod	402 005,51	486 426,67
D.1.4.1.2	ZTI Kanalizace	211 416,84	255 814,38
D.1.4.2	Ústřední vytápění	504 790,36	610 796,34
D.1.4.3	Vzduchotechnika	413 264,63	500 050,20
D.1.4.4	Plynová zařízení	68 766,93	83 207,99
D.1.4.g	Zařízení silnoproudé elektrotechniky + bleskosvod	1 076 441,24	1 302 493,90
D.1.5	Vysokotlaký vzduch	169 360,50	204 926,21
VON	Vedlejší a ostatní náklady	450 000,00	544 500,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

594420\_Zázemí pro výcvik Raspenava

Objekt:

D.1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 3. 2022

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavby MH s.r.o.

IČ:

DIČ:

09185500

CZ09185500

Projektant:

Ing. Kateřina Iwanejko

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **11 120 166,03**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 120 166,03	21,00%	2 335 234,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **v CZK** **13 455 400,90**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



STAVBY MH s.r.o.



Nisou  
CZ

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

594420\_Zázemí pro výcvik Raspenava

Objekt:

D.1.4.1.1 - ZTI Vodovod

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 3. 2022

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavby MH s.r.o.

IČ:

DIČ:

09185500

CZ09185500

Projektant:

Ing. Kateřina Iwanejko

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>402 005,51</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	402 005,51	21,00%	84 421,16	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>486 426,67</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

594420\_Zázemí pro výcvik Raspenava

Objekt:

D.1.4.1.2 - ZTI Kanalizace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavby MH s.r.o.

IČ:

09185500

DIČ:

CZ09185500

Projektant:

Ing. Kateřina Iwanejko

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>211 416,84</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	211 416,84	21,00%	44 397,54	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>255 814,38</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

594420\_Zázemí pro výcvik Raspenava

Objekt:

D.1.4.2 - Ústřední vytápění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 3. 2022

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavby MH s.r.o.

IČ:

DIČ:

09185500

CZ09185500

Projektant:

Ing. Kateřina Iwanejko

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>504 790,36</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	504 790,36	21,00%	106 005,98	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>610 796,34</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

594420\_Zázemí pro výcvik Raspenava

Objekt:

D.1.4.3 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Uchazeč:

Stavby MH s.r.o.

Projektant:

Ing. Kateřina Iwanejko

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

09185500

DIČ:

CZ09185500

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>413 264,63</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	413 264,63	21,00%	86 785,57	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>500 050,20</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

594420\_Zázemí pro výcvik Raspenava

Objekt:

D.1.4.4 - Plynová zařízení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 3. 2022

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavby MH s.r.o.

IČ:

DIČ:

09185500

CZ09185500

Projektant:

Ing. Kateřina Iwanejko

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>68 766,93</b>
	<b>Základ daně</b>		<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	68 766,93		21,00%	14 441,06
snížená	0,00		15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>83 207,99</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

594420\_Zázemí pro výcvik Raspenava

Objekt:

D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky + bleskosvod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Uchazeč:

Stavby MH s.r.o.

Projektant:

Ing. Kateřina Iwanejko

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

09185500

CZ09185500

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 076 441,24</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	1 076 441,24	21,00%	226 052,66	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>1 302 493,90</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

594420\_Zázemí pro výcvik Raspenava

Objekt:

D.1.5 - Vysokotlaký vzduch

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Uchazeč:

Stavby MH s.r.o.

Projektant:

Ing. Kateřina Iwanejko

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

09185500

DIČ:

CZ09185500

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>169 360,50</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	169 360,50	21,00%	35 565,71	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>204 926,21</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

594420\_Zázemí pro výcvik Raspenava

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Uchazeč:

Stavby MH s.r.o.

Projektant:

Ing. Kateřina Iwanejko

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

09185500

DIČ:

CZ09185500

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>450 000,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	450 000,00	21,00%	94 500,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>544 500,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

