

**Smlouva o spolupráci  
při realizaci akce  
FIJO 2022**

**uzavřená podle § 1746 odst. 2 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

**Západočeské divadlo v Chebu, příspěvková organizace**

adresa: Divadelní náměstí 10, 350 02 Cheb

zastoupeno: ředitel MUDr. Jan Svoboda

IČO: 00078042

*(dále jen „město“)*

**a**

**CHETES s.r.o.**

Adresa: Pelhřimovská 2268/1, 350 02 Cheb

Zastoupena: Ing. Vlastimilem Raizerem

IČO: 25208845

DIČ: CZ25208845

*(dále jen „partner“)*

*(dále jen také i „smluvní strany“)*

na základě vzájemné dohody tuto

**smlouvu o spolupráci**

**Článek I**

**Předmět a účel smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je obecné stanovení podmínek realizace a spolupráce smluvních stran na technickém zajištění akce FIJO 2022.
2. Touto smlouvou se smluvní strany zavazují k vzájemné spolupráci a součinnosti při realizaci FIJO konaného od 30. 6. 2022 do 3. 7. 2022.
3. Účelem smlouvy je zajistit důstojný a nerušený průběh FIJO 2022 pro širokou veřejnost.

## Článek II

### Práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují zabezpečit realizaci a průběh FIJO 2022 pro širokou veřejnost v termínu od 30. 6. 2022 do 3. 7. 2022 následovně:

a) Západočeské divadlo na své náklady zabezpečí:

- 1) Záběr vyčleněného veřejného prostranství pro konání FIJO 2022
- 2) Dopravně bezpečnostní řešení uzavřených ulic
- 2) Externí bezpečnostní agenturu pro nepřetržitou ostrahu prostoru

b) Partner – CHETES s.r.o. zabezpečí:

- 1) Montáž a demontáž plotových dílů
- 2) Práce spojené se zajištěním FIJA
- 3) Technické zajištění akce
- 4) přípojka a elektromontáž na náměstí
- 5) Úklidové práce
- 6) Zapůjčení dopravního značení a laviček (37 ks)
- 7) Instalace 9 ks vlajek a elektřiny

Instalace vlajek proběhne 27. 6. 2022, stavba ostatních částí proběhne 28. - 29. 6. 2022, demontáž 4. 7. 2022.

CENA = 126 096,40 Kč bez DPH, 152 576,64 Kč vč. 21 % DPH

Smluvní strany se zavazují, že ke dni zahájení FIJO 2022 zajistí splnění všech nutných úkonů a opatření potřebných pro jejich zdárný, nerušený a důstojný průběh.

## Článek III

### Platební podmínky a doba trvání smlouvy

1. Partnerovi náleží odměna 126 096,40 Kč + DPH dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy pokrývající náklady dodání služeb uvedených v čl. II, odst. 1 b.
2. Odměna je splatná dva týdny po akci FIJO 2022 po předložení faktury od partnera.

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem podpisu smluvních stran a sjednává se na dobu určitou do 10. 7. 2022.

#### Článek IV

##### Závěrečná ujednání

1. Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran.
2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně, formou dodatku.
3. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzájemnou dohodou.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, po dvou pro každou stranu.
5. Smluvní strany prohlašují, že neexistuje žádná právní ani faktická překážka, která by znemožnila uzavřít tuto smlouvu a na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Příloha:

č. 1 – Položkový rozpočet

V Chebu dne 29. 6. 2022

.....  
MUDr. Jan Svoboda, ředitel  
Západočeské divadlo v Chebu

.....  
Ing. Vlastimil Raizer, jednatel  
CHETES s.r.o.

## CN – SPECIFIKACE PRACÍ A MATERIÁLU

Název akce:           Technické zajištění FIJO  
Místo :                 Náměstí Jiřího z Poděbrad


Předkládá: [REDACTED]

C.p.	Popis	MJ	Poč.	Kč/Mj	Celkem [Kč]
	<b>Úklidové práce - čištění - Uklízení náměstí, tribuna, ubytování před ISS, KC Svoboda</b>				
	manipulační pracovník ISS	hod.	32	240,00	7 680,00
	manipulační pracovník KC Svoboda	hod.	8	240,00	1 920,00
	Manipulační pracovník náměstí	hod.	40	240,00	9 600,00
	Diskotéka	hod.	1	2000,00	2 000,00
	<b>Mechanizace</b>				
	Vůz ZEBRA A01 1979 - doprava	km	41	37,00	1 517,00
	Vůz ZEBRA A01 1979 - sazba vozidla x 15 minut.	x	24	110	2 640,00
	<b>Mezisoučet</b>				<b>25 357,00</b>
	<b>Svoz odpadů</b>				
	Dovoz - odvoz - nádob	hod.	9	29,00	261,00
	Nakládka vykládka	hod.	1	560,00	560,00
	Kontejner VOK - dovoz - vývoz - odvoz	km	57	37,00	2 109,00
	Manipulace s kontejnerem	četnost	80	9,33	746,40
	<b>Mezisoučet</b>				<b>3 676,40</b>
	<b>Komunikace</b>				
	Zapůjčení DZ vč. Stojanu - B28 , B1, C3a, 2 x C2d, B2, C2a, B24a, C2f, B24b, IP4b, IP10a, IP10a,	množství /dny	407	57,00	23 199,00
	Zapůjčení zábran 25 ks x 2 dny	množství	50	45,00	2 250,00
	Doprava	km	200	29,00	5 800,00
	Obsluha strojů	hod.	80	248,00	19 840,00
	<b>Mezisoučet</b>				<b>51 089,00</b>
	<b>Středisko stavební</b>				
	Naložení, dovoz a složení sloupků na NKJ	hod.	6	310,00	1 860,00
	Naložení, odvoz a složení sloupků z NKJ do areálu CHETES	hod.	6	310,00	1 860,00
	Kontrola a dotažení pandů sloupků	hod.	2	355,00	710,00
	Vlajky - Drobný spojovací materiál - dle skutečnosti		1	800,00	800,00
	Vlajky - Montáž ráhen a závěsných oček	hod.	4	355,00	1 420,00
	Vlajky - Demontáž ráhen a závěsných oček, ošetření a uložení vlajek	hod.	4	355,00	1 420,00
	<b>Mechanizace</b>				
	Doprava	km	16	26,00	416,00
	<b>Pronájem Vlajek</b>				
	Pronájem 9 ks vlajek a = 1350,- Kč/den	den	9	1350,00	12 150,00
	<b>Mezisoučet</b>				<b>20 636,00</b>
	<b>Středisko VO a SSZ</b>				
	Pronájem kabeláže 500,- Kč/den	četnost	4	500,00	2 000,00
	Pronájem rozvaděčů 250,- Kč/ks/den	četnost	8	250,00	2 000,00
	Položení kabeláže, otevření rozvaděčů, úklid kabeláže, uzavření	hod.	24	355,00	8 520,00
	Montáž vlajek a třepetek FIJO- svěšení a zavěšení	hod.	12	355,00	4 260,00
	<b>Mechanizace</b>				
	Pronájem plošiny	hod.	10	822,00	8 220,00
	Doprava	km	13	26,00	338,00
	<b>Mezisoučet</b>				<b>25 338,00</b>

<b>CELKEM bez DPH</b>	<b>126 096,40</b>
<b>Celkem s DPH 21%</b>	<b>152 576,64</b>

Nabídka je vypracována ze známých podkladů ke dni 28.6.2022.  
Všechny další požadavky budou fakturovány jako více práce.

V Chebu : 29.6.2022



Vypracoval :

