

Dodavatel: Marian Valko, Na Výsluní 561/4, 353 01 Mariánské Lázně

Stavební objekt č. 1: Renovace schodišť na kolonádu v ML - hlavní schodiště

Pol.	Zkrácený popis	Měrná jednotka	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč) bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Náklady celkem (Kč) vč. DPH	Hmotnost (t)	
									Celkem /MJ	Celková
1	Demontáž schodiště	ks	32	2 960,00	94 720,00	21	19 891,20	114 611,20		
2	Čištění schodů chemicky i mechanicky	ks	32	1 567,00	50 144,00	21	10 530,24	60 674,24		
3	Oprava betonového základu	ks	32	1 500,00	48 000,00	21	10 080,00	58 080,00		
4	Montáž schodiště	ks	32	4 980,00	159 360,00	21	33 465,60	192 825,60		
5	Plombování schodiště	ks	15	1 150,00	17 250,00	21	3 622,50	20 872,50		
6	Spárování schodů	ks	76	49,00	3 724,00	21	782,04	4 506,04		
7	Demontáž obrubníků	ks	80	390,00	31 200,00	21	6 552,00	37 752,00		
8	Čištění obrubníků chemicky i mechanicky	ks	80	395,00	31 600,00	21	6 636,00	38 236,00		
9	Odstranění betonových základů pod obrubníky	m3	0,4256	2 898,00	1 233,39	21	259,01	1 492,40		
10	Montáž obrubníků	ks	80	890,00	71 200,00	21	14 952,00	86 152,00		
11	Spárování obrubníků	ks	79	38,00	3 002,00	21	630,42	3 632,42		
12	Plombování obrubníků	ks	6	1 500,00	9 000,00	21	1 890,00	10 890,00		
13	Nano impregnace	m2	72	115,00	8 280,00	21	1 738,80	10 018,80		
14	Ostatní - Přesun hmot, úklid staveniště	ks	1	8 000,00	8 000,00	21	1 680,00	9 680,00		
Celkem - Hlavní schodiště - kolonáda ML					536 713,39	21	112 709,81	649 423,20		

Datum: 6.6.2022

Vyhotovil: Marian Valko