

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
„Zpracování běžných prohlídek v roce 2023 na oblasti Benešov“ dle RS č.
1834/00066001/2018

mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**
č. smlouvy: S-1918/00066001/2022
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

RD – mostní prohlídky

zhotovitelem: INSET s.r.o.

zastoupeným: Ing. Pavel Šural, obchodní manažer, na základě plné moci

bankovní spojení:

IČ: 03579727

DIČ: CZ03579727

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 234236

a

zhotovitelem: PRAGOPROJEKT, a.s.

zastoupeným: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

bankovní spojení:

IČ: 45272387

DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1434

a

zhotovitelem: VIAPONT, s.r.o.

zastoupeným: Ing. Ivan Kusák, jednatel společnosti

bankovní spojení:

IČ: 46995447

DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 8917

a

zhotovitelem: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

zastoupeným: Ing. Kateřina Kurečková, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

IČ: 27764613

DIČ: 27764613

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 29142

č. smlouvy: 21010052005

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo
č. smlouvy 1834/00066001/2018 , č. smlouvy konzultanta: 21010052005**

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Provedení běžných prohlídek mostů v sestavě, která tvoří přílohu. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z běžných prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a přílohou Rámcové dohody uzavřené dne 26.7.2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 1 145 600,- Kč
DPH: 240 576,- Kč
včetně DPH: 1 386 176,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Bc. Miroslav Dostál vedoucí MT, KSÚS SK,
mobil

Lukáš Pohunek, mostní technik oblast Benešov,
mobil

Lucie Jandíková, mostní technik oblast Benešov,
mobil

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: od 1.1.2023
dokončení prací: do 31.12.2023
specifikace případných etap: netýká se
lhůta pro předání a převzetí díla: do 31.12.2023
2. Místem plnění jsou mosty v oblasti Benešov ve Středočeském kraji, jejichž podrobný seznam je přílohou č. 2 této Smlouvy.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: NETÝKÁ SE
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu do 31.12.2023 – blíže viz soupis prací.

8. Fakturace bude probíhat čtvrtletně dle provedených prohlídek a po odsouhlasení provedených prací Zadavatelem.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
 2. Zhotovitel je povinen v rámci fakturace uvádět na faktuře jak číslo Rámcové smlouvy, tak číslo Prováděcí smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
4. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
5. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Technická specifikace
 2. Seznam mostů
 3. Soupis prací
6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Říčanech

V Praze

PODEPSÁN

za objednatele:

Krajská správa údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Jméno:

Funkce:

PODEPSÁN

za zhotovitele:

RD – mostní prohlídky

zastoupená vedoucím společníkem
INSET s.r.o.

Ing. Pavel Šural

INSET s.r.o.

obchodní manažer

na základě plné moci

Technická specifikace

**Název akce : „Zpracování běžných prohlídek v roce 2023 na oblasti Benešov
“ dle RS č. 1834/00066001/2018**

Místo realizace akce: Středočeský kraj, oblast Benešov, mosty dle přílohy

Oblast Benešov

MT: Lukáš Pohunek, Lucie Jandíková

A/Základní popis akce:

Provedení běžných prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z běžných prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

B/Zakázka bude zpracována v rozsahu:

- Provedení běžných prohlídek dle ČSN 736221 na oblasti Benešov
- Zavedení prohlídky do systému BMS 2
- Závady vyžadující neprodlená opatření, nebo zásah budou ihned elektronicky (e-mailem) avizována příslušnému mostnímu technikovi

D/ Zdůvodnění záměru akce:

Provedení běžných prohlídek mostů dle předepsané normy ČSN 73 6221

E/ Předpokládaný termín realizace stavby: od 01.01.2023 do 31.12.2023

Kontakt :

Bc. Miroslav Dostál vedoucí MT, KSÚS SK, mobil , email:

Lukáš Pohunek, mostní technik oblast Benešov, mobil , email:

Lucie Jandíková, mostní technik oblast Benešov, mobil , email:

Příloha:

1. Tabulka – seznam mostů na provedení BPM
2. Tabulka – předpokládaná cena dle RS

Zpracoval: M. Dostál

Datum 27.05.2022

Dáňné prohlídky

číslo silnice	- objektu	název mostu	délka přem. (m)	kategorie délky										zpřístupnění plošina	
				do 10m	10 až 20	20 až 50	50 až 90	90 až 150	150 až 250	250 až 400	nad 400	malá	velká		
102 - 018		Most přes potok v obci Korkyně	2,02	1	0	0	0	0	0	0	0				
102 - 019		Most přes potok v obci Chotilsko	4,20	1	0	0	0	0	0	0	0				
102 - 020		Most přes potok v obci Čelina	7,18	1	0	0	0	0	0	0	0				
102 - 022		Most přes potok v obci Dřevínky	12,20	0	1	0	0	0	0	0	0				
102 - 023		Most přes potok před osadou Žebrák	2,05	1	0	0	0	0	0	0	0				
102 - 024		Most přes potok v osadě Žebrák	2,90	1	0	0	0	0	0	0	0				
102 - 028		Most přes Vápenický potok ve Velké	15,20	0	1	0	0	0	0	0	0				
102 - 029		Most přes potok v obci Kamýk nad Vltavou	4,02	1	0	0	0	0	0	0	0				
102 - 030		Most přes řeku Vltavu v obci Kamýk nad Vltavou	110,32	0	0	0	0	1	0	0	0				
102 - 035		Most přes potok za obcí Křesná Hora	6,30	1	0	0	0	0	0	0	0				
105 - 012b		Most přes sil. II/1025 u obce Netvořice	30,53	0	0	1	0	0	0	0	0				
105 - 012c		Most přes potok za obcí Netvořice	3,10	1	0	0	0	0	0	0	0				
105 - 013		Most ve Všetlicích	2,52	1	0	0	0	0	0	0	0				
105 - 014		Most přes potok před obcí Borovka	5,05	1	0	0	0	0	0	0	0				
105 - 015		Most přes potok a chobot rybníka za obcí Borovka	6,42	1	0	0	0	0	0	0	0				
105 - 016		Most přes potok před obcí Tisovec	4,35	1	0	0	0	0	0	0	0				
105 - 017		Most přes potok za obcí Newelkov	3,50	1	0	0	0	0	0	0	0				
105 - 019		Most přes potok za obcí Vikonice	8,00	1	0	0	0	0	0	0	0				
105 - 020		Most přes potok před obcí Křečovice	2,70	1	0	0	0	0	0	0	0				
105 - 023		Most přes potok u Křečovic	3,05	1	0	0	0	0	0	0	0				
105 - 024		Most přes strouhu před obcí Velbřely	3,91	1	0	0	0	0	0	0	0				
105 - 025		Most přes potok Mlýnský u Osečanech (V Podskalí)	20,70	1	0	0	0	0	0	0	0				
105 - 028		Most přes potok v obci Lbář	3,63	1	0	1	0	0	0	0	0				
105 - 029		Most přes potok v obci Počepice	9,20	1	0	0	0	0	0	0	0				
105 - 030		Most přes potok v obci Vilasova Lhota	2,30	1	0	0	0	0	0	0	0				
105 - 031		Most přes potok v obci Petrovice	4,65	1	0	0	0	0	0	0	0				
105 - 032		Most přes potok za obcí Petrovice	8,74	1	0	0	0	0	0	0	0				
105 - 033		Most přes potok za obcí Kojetín	4,70	1	0	0	0	0	0	0	0				
105 - 034		Most přes potok za obcí Kojetín	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0				
106 - 003		Most přes potok pod sanatoriem Prosečnice	2,00	1	0	0	0	0	0	0	0				
106 - 006		Most T. G. Masarvka	96,40	0	0	0	0	1	0	0	0				
106 - 007		Most přes Konopišský potok u Pihálova mlýna za Chlístovem	14,00	0	1	0	0	0	0	0	0				
107 - 011		Most přes Kamenický potok za obcí Kamenice	10,20	0	0	0	0	0	0	0	0				
107 - 012		Most přes Kamenický potok za obcí Kamenice	8,71	1	0	0	0	0	0	0	0				
107 - 013		Most přes Kamenický potok mezi obcemi Kamenice a Čakovice	6,41	1	0	0	0	0	0	0	0				
107 - 014		Most přes Kamenický potok u obce Čakovice	5,62	1	0	0	0	0	0	0	0				
107 - 015		Most přes Kamenický potok	5,95	1	0	0	0	0	0	0	0				
107 - 016		Most přes potok v Čakovicích	2,52	1	0	0	0	0	0	0	0				
107 - 017		Most přes strouhu u Týnce nad Sázavou	2,50	1	0	0	0	0	0	0	0				
107 - 018		Most přes strouhu před obcí Týnec nad Sázavou	2,50	1	0	0	0	0	0	0	0				
109 - 001		Most přes Sázavu v Poříčí nad Sázavou	98,76	0	0	0	0	1	0	0	0				
109 - 002		Most přes Konopišský potok v Poříčí nad Sázavou	19,24	0	1	0	0	0	0	0	0				
109 - 004		Most přes Mračský potok před obcí Čertčany	20,75	0	0	1	0	0	0	0	0				
109 - 006		Most přes potok za obcí Vranov	3,80	1	0	0	0	0	0	0	0				
110 - 002		Most přes trať ČD v Benešově	10,61	0	1	0	0	0	0	0	0				
110 - 003		Most přes Benešovský potok u Bedřech	7,65	1	0	0	0	0	0	0	0				
110 - 005		Most přes Petroupimský potok v Bedřech	20,34	0	0	1	0	0	0	0	0				
110 - 005a		Most přes dálnici D1 u Odstředku	50,53	0	0	0	1	0	0	0	0				
110 - 007		Most přes potok v obci Sázava	4,12	1	0	0	0	0	0	0	0				
110 - 008		Most přes řeku v obci Sázava	104,80	0	0	0	0	1	0	0	0				
111 - 001		Most přes silnici a trať ČD před obcí Bystřice	94,06	0	0	0	0	1	0	0	0				
111 - 002		Most přes potok Bystří v Bystřici	19,34	0	1	0	0	0	0	0	0				
111 - 003		Most přes odpad z rybníka u obce Lišno	2,95	1	0	0	0	0	0	0	0				
111 - 004		Most přes dálnici D1 v km 43,20458 u Sternova	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0				
111 - 007		Most přes dálnici D1 v km 43,20458 u Sternova	58,80	0	0	0	0	1	0	0	0				
111 - 008		Most přes Sternovský potok nad obcí Český Šternberk	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0				
111 - 009		Most přes potok v Českém Šternberku	7,20	1	0	0	0	0	0	0	0				
111 - 010		Most přes Sázavu v Českém Šternberku	83,15	0	0	0	1	0	0	0	0				
112 - 001		Most v Benešově přes trať ČD	10,02	0	1	0	0	0	0	0	0				
112 - 004		Most přes Benešovský potok ve městě Benešov	7,61	1	0	0	0	0	0	0	0				
112 - 005		Most přes strouhu za Benešovem	3,50	1	0	0	0	0	0	0	0				
112 - 007		Most přes suchou strouhu u osady Dobřířkov	4,00	1	0	0	0	0	0	0	0				
112 - 009		Most přes strouhu u obce Jemniště	4,00	1	0	0	0	0	0	0	0				
112 - 010		Most přes Jemnišský potok	4,00	1	0	0	0	0	0	0	0				
112 - 011		Most přes potok Chotýšanka u obce Městečko	10,02	0	1	0	0	0	0	0	0				
112 - 012		Most přes odpad z rybníka u obce Městečko	2,95	1	0	0	0	0	0	0	0				
112 - 013		Most přes strouhu před obcí Domašín	2,80	1	0	0	0	0	0	0	0				
112 - 015		Most přes strouhu v obci Domašín	7,37	1	0	0	0	0	0	0	0				
112 - 016		Most přes místní potok v obci Domašín	4,70	1	0	0	0	0	0	0	0				
112 - 017		Most přes strouhu v obci Domašín	3,70	1	0	0	0	0	0	0	0				
112 - 018		Most přes Blatenci ve Vlašimích	70,00	0	0	0	1	0	0	0	0				
112 - 019		Zaklenutí potoka Bolínky ve Vlašimích	4,80	1	0	0	0	0	0	0	0				
112 - 020		Most přes potok Bolínka ve Vlašimích	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0				
112 - 021		Přemostění potoka Bolínky v obci Vlašim	7,00	1	0	0	0	0	0	0	0				
112 - 023		Most přes strouhu za obcí Bolina	2,80	1	0	0	0	0	0	0	0				
112 - 024		Most přes strouhu u obce Bolina	2,80	1	0	0	0	0	0	0	0				
112 - 025		Most přes strouhu za obcí Bolina	0,65	1	0	0	0	0	0	0	0				
112 - 027		Most u obce Bolina	4,76	1	0	0	0	0	0	0	0				
112 - 028		Most přes strouhu před obcí Kuřovice	2,80	1	0	0	0	0	0	0	0				
112 - 029		Most přes strouhu před obcí Kuřovice	2,90	1	0	0	0	0	0	0	0				
112 - 030		Most přes strouhu před obcí Kuřovice	4,75	1	0	0	0	0	0	0	0				
112 - 031		Most přes cestu v obci Kuřovice	3,30	1	0	0	0	0	0	0	0				
112 - 032		Most přes strouhu za obcí Boronice	2,90	1	0	0	0	0	0	0	0				
112 - 033		Most přes odpad z rybníka Valchy za obcí Boronice	7,60	1	0	0	0	0	0	0	0				
112 - 034		Most přes strouhu před obcí Čechčice	4,80	1	0	0	0	0	0	0	0				
112 - 035		Most přes strouhu před obcí Čechčice	4,70	1	0	0	0	0	0	0	0				
112 - 037		Most přes potok za obcí Čechčice	3,65	1	0	0	0	0	0	0	0				
112 - 038		Most přes potok za obcí Čechčice	0,60	1	0	0	0	0	0	0	0				
113 - 008		Most přes Sázavu v Chocevně	82,00	0	0	0	1	0	0	0	0				
113 - 010		Most přes potok v obci Chocevně	7,55	1	0	0	0	0	0	0	0				
113 - 012		Most přes Křečický potok v obci Třemošnice	6,45	1	0	0	0	0	0	0	0				
113 - 014		Most přes potok v obci Blízkovice	7,93	1	0	0	0	0	0	0	0				
113 - 015		Most přes Chotýšanku za obcí Blízkovice u Ottova mlýna	12,00	0	0	0	0	0	0	0	0				
114 - 016		Most přes potok před obcí Dobříš	3,67	1	0	0	0	0	0	0	0				
114 - 017		Most přes Dobříšský potok v Dobříši	14,28	0	1	0	0	0	0	0	0				
114 - 024		Most přes potok Kocába v obci Nový Knín	17,60	0	1	0	0	0	0	0	0				
114 - 026		Most přes potok před obcí Křenčáň	5,60	1	0	0	0	0	0	0	0				
114 - 027		Most přes Vltavu u obce Zvonost	241,50	0	0	0	0	0	1	0	0				
114 - 028		Most přes potok před obcí Tisem	4,10	1	0	0	0	0	0	0	0				
114 - 029		Most přes potok u obce Tvoršovice	8,00	1	0	0	0	0	0	0	0				
114 - 030		Most přes potok Chotýšanka u Jarkovic	13,00	0	1	0	0	0	0	0	0				
114 - 031		Most přes potok v obci Jirovice	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0				
115 - 027		Most přes náhon v Jirnicích	2,65	1	0	0	0	0	0	0	0				
115 - 028		Most přes řeku Litavku v Jirnicích	19,37	0	1	0	0	0	0	0	0				
116 - 021		Most přes odpad rybníka v obci Nová Ves	2,52	1	0	0	0	0	0	0	0				
116 - 022		Most přes potok před obcí Nový Knín	13,00	0	1	0	0	0	0	0	0				
116 - 023		Most přes potok Koc													

125 - 009	Most přes Blanicí u obce Smrštov	19,26	0	1	0	0	0	0	0	0	0
125 - 011	Most přes Blanicí za obcí Louhovice	23,73	0	0	1	0	0	0	0	0	0
125 - 012	Most přes Blanicí u dvora Březina	48,24	0	0	1	0	0	0	0	0	0
125 - 013	Most přes potok u dvora Březina	3,80	1	0	0	0	0	0	0	0	0
125 - 014	Most přes potok v obci Kondrac	2,93	1	0	0	0	0	0	0	0	0
125 - 015	Most přes potok v obci Kondrac	3,20	1	0	0	0	0	0	0	0	0
125 - 019	Most přes potok za městem Vlasím	2,95	1	0	0	0	0	0	0	0	0
125 - 019a	Most přes dálnici na Veselce na silnici II/125 Vlasím - Kácov	56,50	0	0	0	1	0	0	0	0	0
126 - 001	Most přes potok za Trhovým Štěpánovem	16,60	0	1	0	0	0	0	0	0	0
126 - 005	Most přes údolí řeky Želivky u Soutic	114,40	0	0	0	0	1	0	0	0	0
127 - 004	Most přes potok v obci Trhový Štěpánov	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
137 - 001	Most přes potok v obci Načeradec	6,85	1	0	0	0	0	0	0	0	0
150 - 001	Most přes odpad z rybníka za obcí Otárodvice	3,77	1	0	0	0	0	0	0	0	0
150 - 002	Most přes odpad z rybníka v obci Jankov	8,17	1	0	0	0	0	0	0	0	0
150 - 003	Most přes potok v obci Libouň	8,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
150 - 004	Most přes řeku Blanicí v Louhovicích	28,15	0	0	1	0	0	0	0	0	0
150 - 005	Most přes odpad z rybníka za obcí Horní Lhota	2,40	1	0	0	0	0	0	0	1	0
150 - 007	Most přes potok v obci Nové Prácheňany	3,52	1	0	0	0	0	0	0	0	0
150 - 008	Most přes potok před obcí Khvoscudov	3,48	1	0	0	0	0	0	0	0	0
150 - 009	Most přes potok v obci Khvoscudov	5,69	1	0	0	0	0	0	0	0	0
150 - 010	Most přes potok v obci Alberovice	3,91	1	0	0	0	0	0	0	0	0
150 - 010a	Most v obci Loket přes Loketský potok	3,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0
150 - 012	Most přes Želivku za osadou Brzotice	304,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0
174 - 002	Most přes Lázecký potok za obcí Tochovice	4,26	1	0	0	0	0	0	0	0	0
174 - 003	Most přes potok v obci Tochovice	6,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
174 - 006	Most přes Vlčavu v Březnici	34,00	0	0	1	0	0	0	0	0	0
174 - 007	Most přes trať ČD Březnice - Blatná	2,80	1	0	0	0	0	0	0	0	0
174 - 008	Most přes potok za obcí Hudčice	3,30	1	0	0	0	0	0	0	0	0
174 - 010	Most přes potok v obci Hudčice	6,73	1	0	0	0	0	0	0	0	0
176 - 001	Most přes potok ve Vacíkove	4,90	1	0	0	0	0	0	0	0	0
176 - 002	Most přes potok před obcí Hvozďany	5,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
191 - 001	Most přes potok Vlčava v Rožmálě pod Třebínem	17,15	0	1	0	0	0	0	0	0	0
191 - 002	Most přes odpad z rybníka v obci Rožmitál	4,18	1	0	0	0	0	0	0	0	0
191 - 003	Most přes strouhu v Rožově	3,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
603 - 015	Most přes Mokránský potok v obci Nespeky	9,75	1	0	0	0	0	0	0	0	0
603 - 016	Most přes strouhu v obci Městčko	2,66	1	0	0	0	0	0	0	0	0
603 - 017	Most přes silnici č. 3 u osady Městčko	46,90	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0046 - 1	Most přes potok pod obcí Bolosice	5,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0046 - 2	Most přes potok pod obcí Bohusovice	9,08	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0046 - 3	Most přes potok před obcí Solenice	9,80	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0046 - 5	Přesypaná betonová klenba před Milešovem	6,60	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0191 - 1	Most přes potok v Bezdčově	3,46	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0193 - 1	Most přes potok Vlávna v Zedlíně Poříčí	14,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0193 - 2	Most přes náhon v Zadním Poříčí	2,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0193 - 6	Most přes potok v obci Nesevaří	6,34	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0305 - 2	Most přes potok za obcí Tochovice	3,40	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0305 - 3	Most přes potok v obci Ostrův	7,85	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1028 - 1	Most přes potok v obci Dražkov	10,63	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1055 - 1	Most přes potok v obci Lešany	2,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1056 - 1	Most přes potok v obci Maskovice	2,02	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1057 - 1	Most za obcí Netvořice přes Břežlovský potok	9,54	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1062 - 1	Most přes potok v obci Těšín	2,95	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1063 - 1	Most přes potok u obce Blaženice	3,75	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1064 - 1	Most přes odpad z rybníka v Netvořici	3,43	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1065 - 1	Most přes Sázkovu v obci Křhanice	117,98	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1065 - 2	Most přes odpad z rybníka u Lešan	3,95	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1065 - 4	Most přes odpad z rybníka před obcí Břežany	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1067 - 1	Most přes potok za obcí Týnec nad Sázkovou	4,23	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1069 - 3	Most přes potok za obcí Pernedevy	2,51	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1091 - 2	Most přes Konopišský potok v Poříčí nad Sázkovou	15,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1091 - 4	Most přes strouhu za obcí Poříčí nad Sázkovou	2,20	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1091 - 7	Most přes Mračský potok v Podmraží	14,05	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1091 - 8	Most přes strouhu v obci Mrač	2,23	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1092 - 1	Most přes Medunský potok za obcí Čerčany	4,14	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1092 - 2	Most přes suchou strouhu u osady Žihany	2,95	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1093 - 1	Most přes potok před obcí Mezhoří	4,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1094 - 1	Most přes potok v obci Čerčany	4,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1094 - 3	Most přes potok za obcí Látění	3,03	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1095 - 2	Most přes podchod pro pěší v obci Čerčany	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1095 - 3	Most přes řeku Sázkovu v obci Čerčany	86,90	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1096 - 1	Nájezd nad silnici před obcí Chýrkov	50,50	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1096 - 3	Most přes potok v obci Javorník	3,98	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1099 - 1	Most přes potok v obci Hvězdonic	4,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1101 - 2	Most přes odpad z rybníka za městem Benešov	4,22	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1101 - 3	Most přes potok před obcí Skalce	4,10	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1101 - 4	Most přes potok před obcí Skalce	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1102 - 1	Most přes potok v obci Bedrč	4,05	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1104 - 2	Most přes potok za obcí Okrouhlice	2,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1104 - 3	Most přes potok za obcí Okrouhlice, před obcí Dlouhé Pole	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1104 - 4	Most přes potok za obcí Dlouhé pole	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1111 - 1	Most přes potok v obci Bystřice	2,38	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1112 - 1	Most přes potok v obci Bystřice	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1116 - 1	Most přes potok Bystřý v obci Tomice	9,99	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1118 - 1	Most přes potok za obcí Stržanec	2,60	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1118 - 1a	Most přes potok v obci Voštanice	2,30	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1118 - 2	Most přes potok za obcí Voštanice	2,07	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1119 - 1	Most přes potok u obce Nová Ves	4,86	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1123 - 3	Most přes potok před obcí Postupice	2,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1123 - 4	Most přes potok před obcí Mladonice	4,27	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1123 - 6	Most přes odpad z rybníka v obci Popovice	17,22	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1123 - 7	Most přes potok před obcí Píčin	5,99	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1124 - 1	Most přes potok, Chotýšanka v Postupicích	10,50	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1124 - 2	Most přes potok před obcí Nesperv	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1124 - 3	Most přes potok před obcí Nesperv	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1124 - 4	Most přes strouhu před obcí Velš	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1126 - 1	Most přes Chotýšanku v obci Popovice	10,40	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1127 - 1	Most přes potok v obci Popovice - Věžeňský	2,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1128 - 1	Most přes odpad z rybníka v obci Jemnístě	2,40	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1129 - 1	Most přes potok před obcí Takonín	2,98	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1185 - 1	Most přes řeku Litávku v Bratkovicích	21,40	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1185 - 3	Most přes potok v obci Drahlín	2,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1185 - 4	Most přes luční strouhu v obci Drahlín	2,05	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1185 - 5	Most přes potok v obci Olšovice	7,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1185 - 7	Most přes potok v obci Příbram - Podlesí	3,40	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1185 - 8	Most přes potok v obci Podlesí	2,98	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1188 - 2	Most přes Litávku v Podlesí	9,80	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1189 - 1	Most přes potok nad obcí Příbram-Březové Hory, u stadionu TJ Uranové doly	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1192 - 1	Most přes výtok z rybníka za obcí Olšum	4,18	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1202 - 1	Most přes Sedlický potok před Nedrahovicemi	11,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1204 - 1	Most přes potok za obcí Mitrovce	3,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1241 - 1	Rámoví most přes potok Chotýšanka u obce Světlá	2,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1248 - 1	Most přes potok v obci Petrovice	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1248 - 2	Most přes potok v obci Mitrovce	5,04	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1254 - 1	Most přes Blanicí v Hlavočicích	17,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1255 - 1	Most přes potok v obci Křížov	4,95	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1255 - 2	Most přes potok za obci Křížov	5,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1255 - 3	Most přes potok před obcí Načeradec	5,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1255 - 4	Most přes potok před obcí Načeradec	2,45	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1256 - 1	Most přes potok, Olina v obci Vlasím	2,01	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1256 - 3	Most přes potok za obcí Vlasím	2,85	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1256 - 4	Most přes mlýnský náhon ve Vitově Mlýně	3,12	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1256 - 5	Most přes řeku Blanicí ve Vitově Mlýně	31,50	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1257 - 1	Most přes Blanicí před obcí Znosim	21,91	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1257 - 3	Most přes Polanecký potok	5,07	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1261 - 1	Most přes potok za obcí Trhový Štěpánov	7,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1261 - 4	Most přes potok před obcí Strojčice	2,95	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1261 - 5	Most přes Sedlický potok ve Strojčicích	7,96	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1261 - 6	Most přes potok za obcí Strojčice	14,67	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1263 - 1	Most přes potok v										

[illegible]

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Běžné prohlídky mostů	1 145 600	240 576	1 386 176
Cena celkem bez DPH	1 145 600	x	x
DPH (21%)	x	240 576	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	1 386 176

Rozpis služeb (soupis prací) VZ:

Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace

Modře - oceňuje uchazeč

Uchazeč ocení ca za množství jednotku (m.j.) jednotlivých dílčích částí zakázky odpovídající provedení běžné prohlídky mostů v rozsahu dle norem, předpisů a zákonů

c	Běžné prohlídky mostů						
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem	Zadavatel m předpokládaný počet	CENA celkem
1	Hlavní prohlídka mostu						
	most s délkou přemostění < 10 m	1	ks	2 200	2 200	345	759 000,00
	most s délkou přemostění 10 až 20 m	1	ks	2 800	2 800	54	151 200,00
	most s délkou přemostění 20 až 50 m	1	ks	3 500	3 500	28	98 000,00
	most s délkou přemostění 50 až 90 m	1	ks	4 500	4 500	12	54 000,00
	most s délkou přemostění 90 až 150 m	1	ks	6 400	6 400	9	57 600,00
	most s délkou přemostění 150 až 250 m	1	ks	8 000	8 000	2	16 000,00
	most s délkou přemostění 250 až 400 m	1	ks	9 800	9 800	1	9 800,00
	velké mosty nad 400 a atypická řešení	1	hod		0	0	0,00
2	Prohlídka mostních ložisek s protokolem podle ČSN EN 1337-10	1	podpěra		0	0	0,00
3	Prohlídka mostních závěrů s protokolem podle TP 86	1	ks		0	0	0,00
4	Zpřístupnění mostu plošina malá a/nebo revizní lávka	1	den		0	0	0,00
5	Zpřístupnění mostu plošina velká pronájem ze zahraničí	1	den		0	0	0,00
6	Obsluha plošin a/nebo revizních lávek a/nebo jiných zařízení sloužících k provedení prohlídky mostu	1	hod		0	0	0,00
				Celkem bez DPH (část C) - Běžné prohlídky mostů			1 145 600