

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
„Zpracování hlavních prohlídek v roce 2023 na oblasti Kladno “ dle RS č.
1834/00066001/2018

mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**
č. smlouvy: S-1916/00066001/2022
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

RD – mostní prohlídky

zhotovitelem: INSET s.r.o.

zastoupeným: Ing. Pavel Šural, obchodní manažer, na základě plné moci

bankovní spojení:

IČ: 03579727

DIČ: CZ03579727

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 234236

a

zhotovitelem: PRAGOPROJEKT, a.s.

zastoupeným: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

bankovní spojení:

IČ: 45272387

DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1434

a

zhotovitelem: VIAPONT, s.r.o

zastoupeným: Ing. Ivan Kusák, jednatel společnosti

bankovní spojení:

IČ: 46995447

DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 8917

a

zhotovitelem: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

zastoupeným: Ing. Kateřina Kurečková, jednatel společnosti

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

IČ: 27764613

DIČ: 27764613

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 29142

č. smlouvy: 21010052004

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo
č. smlouvy 1834/00066001/2018 , č. smlouvy konzultanta: 21010052004**

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která tvoří přílohu. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a přílohou Rámcové dohody uzavřené dne 26.7.2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 607 190,- Kč
DPH: 127 510,- Kč
včetně DPH: 734 700,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Bc. Miroslav Dostál hlavní mostní technik KSÚS SK,
mobil

Ing. Michal Šťastný, mostní technik oblast Kladno,
mobil

Miroslav Knopp, mostní technik oblast Kladno,
mobil

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: od 1.1.2023
dokončení prací: do 31.12.2023
specifikace případných etap: netýká se
lhůta pro předání a převzetí díla: do 31.12.2023
2. Místem plnění jsou mosty v oblasti Kladno ve Středočeském kraji, jejichž podrobný seznam je přílohou č. 2 této Smlouvy.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: NETÝKÁ SE
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu do 31.12.2023 – blíže viz soupis prací.
8. Fakturace bude probíhat čtvrtletně dle provedených prohlídek a po odsouhlasení provedených prací Zadavatelem

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Technická specifikace
 2. Seznam mostů
 3. Soupis prací
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Říčanech

V Praze

PODEPSÁN

za objednatele:

Krajská správa údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

PODEPSÁN

za zhotovitele:

RD – mostní prohlídky
zastoupená vedoucím společníkem
INSET s.r.o.

Jméno:

Funkce:

Ing. Pavel Šural

INSET s.r.o.

obchodní manažer

na základě plné moci

Technická specifikace

**Název akce : „Zpracování hlavních prohlídek v roce 2023 na oblasti Kladno
“ dle RS č. 1834/00066001/2018**

Místo realizace akce : Středočeský kraj, oblast Kladno, mosty dle přílohy

Oblast Benešov

MT: Miroslav Knopp, Ing. Michal Šťastný

A/Základní popis akce:

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů na pozemních komunikacích, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

B/Zakázka bude zpracována v rozsahu:

- Provedení hlavních prohlídek dle ČSN 736221 na oblasti Kladno
- Zavedení prohlídky do systému BMS 2
- Závady vyžadující neprodlená opatření, nebo zásah budou ihned elektronicky (e-mailem) avizována příslušnému mostnímu technikovi

D/ Zdůvodnění záměru akce:

Provedení hlavních prohlídek mostů dle předepsané normy ČSN 73 6221

E/ Předpokládaný termín realizace stavby: od 01.01.2023 do 31.12.2023

Kontakt :

Bc. Miroslav Dostál hlavní mostní technik KSÚS SK, mobi email:

Miroslav Knopp, mostní technik oblast Kladno, mobil email:

Ing. Michal Šťastný, mostní technik oblast Kladno, mobil email:

Příloha:

1. Tabulka – seznam mostů na provedení HPM
2. Tabulka – předpokládaná cena dle RS

Zpracoval: M. Dostál

Datum 27.05.2022

Hlavní, první hlavní a mimořádné prohlídky

číslo silnice	- objektu	datum prohlídky	stav NK	stav SS	délka přem. (m)	termín následné prohlídky	kategorie délky								zpřístupnění	
							do 10m	10 až 20	20 až 50	50 až 90	90 až 150	150 až 250	250 až 400	nad 400	plošina malá	plošina velká
101 - 010		22.10.2020	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	4,40	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
101 - 020		1.12.2021	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	3,20	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
105 - 009		4.11.2021	VI - Velmi špatný	V - Špatný	88,40	2023	0	0	0	1	0	0	0	0	0,5	
115 - 014		1.12.2020	V - Špatný	VI - Velmi špatný	3,80	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
116 - 019		10.12.2020	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	4,70	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
117 - 012		9.10.2020	VI - Velmi špatný	V - Špatný	9,65	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
118 - 055		1.12.2021	VII - Havarijní	III - Dobrý	3,84	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
201 - 011		8.10.2020	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	3,42	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
1042 - 1		4.11.2021	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	8,00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
1157 - 1		10.12.2021	VI - Velmi špatný	V - Špatný	3,00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
1169 - 6		10.12.2021	V - Špatný	VI - Velmi špatný	12,76	2023	0	1	0	0	0	0	0	0		
2018 - 2		26.12.2020	V - Špatný	VI - Velmi špatný	2,90	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
2408 - 2		31.12.2020	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	7,05	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
00519 - 1		15.12.2020	V - Špatný	VI - Velmi špatný	2,35	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
00712 - 5		4.12.2018	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	3,65	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
10212 - 1		4.11.2021	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	3,00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
11410 - 2		11.11.2020	VI - Velmi špatný	V - Špatný	6,05	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
11414 - 1		30.11.2021	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	2,85	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
11510 - 2		15.12.2020	VI - Velmi špatný	V - Špatný	3,75	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
11522 - 2		10.12.2020	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	3,00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
11524 - 6		19.11.2020	VI - Velmi špatný	V - Špatný	4,25	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
11524 - 9		10.12.2021	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	3,76	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
11711 - 1		9.10.2020	VI - Velmi špatný	V - Špatný	17,00	2023	0	1	0	0	0	0	0	0		
23610 - 1		15.10.2021	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	5,31	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
23638 - 1		9.12.2020	VI - Velmi špatný	V - Špatný	2,87	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
23645 - 1		1.12.2021	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	10,09	2023	0	1	0	0	0	0	0	0		
23933 - 4		29.9.2020	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	8,70	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
101 - 038		22.12.2021	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	4,48	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
101 - 044		9.12.2019	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	12,90	2023	0	1	0	0	0	0	0	0		
102 - 012		19.10.2021	V - Špatný	IV - Uspokojivý	3,00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
105 - 000a		20.7.2018	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	4,00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
105 - 001		4.11.2021	IV - Uspokojivý	V - Špatný	2,50	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
105 - 008		4.11.2021	V - Špatný	IV - Uspokojivý	3,55	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
114 - 009		8.10.2021	V - Špatný	V - Špatný	2,37	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
115 - 008		22.10.2019	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	3,15	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
115 - 011a		10.12.2021	V - Špatný	V - Špatný	3,20	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
115 - 015		30.11.2021	VI - Velmi špatný	V - Špatný	4,05	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
115 - 016		30.11.2021	V - Špatný	V - Špatný	3,15	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
117 - 001		29.10.2019	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	7,09	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
117 - 002		17.12.2021	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	64,80	2023	0	0	0	1	0	0	0	0	0,5	
117 - 013		10.8.2017	I - Bezvadný	I - Bezvadný	12,00	2023	0	1	0	0	0	0	0	0		
118 - 022		2.10.2017	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	31,19	2023	0	0	1	0	0	0	0	0		
118 - 023		30.11.2021	V - Špatný	IV - Uspokojivý	3,10	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
118 - 039		21.12.2021	V - Špatný	V - Špatný	2,02	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
118 - 052		7.12.2019	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	3,82	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
118 - 053		1.12.2021	V - Špatný	V - Špatný	7,80	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
201 - 001		4.12.2019	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,53	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
201 - 002		4.12.2019	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	8,78	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
221 - 001		1.12.2021	V - Špatný	IV - Uspokojivý	2,75	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
228 - 005		1.12.2021	V - Špatný	IV - Uspokojivý	12,00	2023	0	1	0	0	0	0	0	0		
228 - 010		1.12.2021	V - Špatný	IV - Uspokojivý	2,01	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
229 - 012		1.12.2021	IV - Uspokojivý	V - Špatný	3,10	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
229 - 019		23.11.2019	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	2,50	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
229 - 020		1.12.2021	V - Špatný	V - Špatný	14,05	2023	0	1	0	0	0	0	0	0		
233 - 005		6.11.2019	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	2,90	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
236 - 005		1.12.2021	V - Špatný	VI - Velmi špatný	4,46	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
237 - 009		1.12.2021	V - Špatný	III - Dobrý	8,30	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
237 - 010		2.12.2019	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,05	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
240 - 008		22.12.2021	V - Špatný	VI - Velmi špatný	7,35	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
240 - 027		15.12.2021	VII - Havarijní	V - Špatný	4,79	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
605 - 011		18.5.2019			2,50	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
605 - 026		17.12.2021	VI - Velmi špatný	V - Špatný	178,60	2023	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
605 - 036		15.10.2021	V - Špatný	VI - Velmi špatný	3,75	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
0054 - 1		1.12.2021	V - Špatný	VI - Velmi špatný	5,40	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
1021 - 1		19.10.2021	V - Špatný	IV - Uspokojivý	12,11	2023	0	1	0	0	0	0	0	0		
1021 - 2		19.10.2021	V - Špatný	V - Špatný	7,00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
1148 - 2		5.11.2019	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	7,45	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
1149 - 1		5.11.2019	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	8,96	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
1161 - 1		1.12.2021	V - Špatný	IV - Uspokojivý	2,96	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
1169 - 5		10.12.2021	V - Špatný	IV - Uspokojivý	15,90	2023	0	1	0	0	0	0	0	0		
1171 - 1		5.11.2019	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	11,15	2023	0	1	0	0	0	0	0	0		
1173 - 1		15.10.2021	V - Špatný	IV - Uspokojivý	15,56	2023	0	1	0	0	0	0	0	0		
1173 - 4		15.12.2017	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	18,68	2023	0	1	0	0	0	0	0	0		
1182 - 2		8.10.2021	V - Špatný	IV - Uspokojivý	5,80	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
2015 - 4		4.12.2019	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	5,02	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
2214 - 4		1.12.2021	IV - Uspokojivý	V - Špatný	6,00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
2214 - 6		1.12.2021	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	7,00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
2271 - 2		6.11.2019	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	4,67	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
2279 - 3		3.12.2019	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	6,95	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
2284 - 3		1.12.2021	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	7,70	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
2285 - 1		1.12.2021	V - Špatný	V - Špatný	12,19	2023	0	1	0	0	0	0	0	0		
2296 - 2		23.10.2017	I - Bezvadný	I - Bezvadný	3,00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
2334 - 1		1.12.2021	V - Špatný	VI - Velmi špatný	5,56	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
2363 - 1		15.10.2021	V - Špatný	V - Špatný	3,74	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
2366 - 2		9.12.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
2375 - 1		1.12.2021	IV - Uspokojivý	V - Špatný	3,01	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
2398 - 1		14.12.2021	V - Špatný	IV - Uspokojivý	2,08	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
2399 - 1		15.12.2021	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	5,02	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
2405 - 0		22.12.2021	V - Špatný	IV - Uspokojivý	3,48	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
2408 - 1		22.12.2021	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	2,85	2023	1	0	0	0	0	0	0	0		

11615 - 3	10.12.2021	V - Špatný	V - Špatný	3.50	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
11616 - 1	10.12.2021	V - Špatný	V - Špatný	6.00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
11711 - 3	5.11.2019	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	3.00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
11713 - 1	8.10.2021	V - Špatný	VI - Velmi špatný	13.20	2023	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
11713 - 2	8.10.2021	V - Špatný	V - Špatný	4.60	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
20111 - 1	21.12.2021	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	7.98	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
22913 - 1	1.12.2021	V - Špatný	IV - Uspokojivý	6.00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
22922 - 1	1.12.2021	V - Špatný	IV - Uspokojivý	2.82	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
23613 - 3	5.11.2019	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	9.91	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
23613 - 4	5.11.2019	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3.00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
23618 - 3	21.12.2021	V - Špatný	V - Špatný	3.95	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
23638 - 2	10.12.2019	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3.99	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
23638 - 3	15.12.2017	I - Bezvadný	I - Bezvadný	5.50	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
23639 - 1	10.12.2019	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	5.20	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
23712 - 1	2.12.2019	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3.00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
23712 - 3	2.12.2019	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3.00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
23713 - 1	1.12.2021	IV - Uspokojivý	V - Špatný	2.94	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
23726 - 0a	9.9.2017	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	60.40	2023	0	0	0	1	0	0	0	0	0		0,5	
23726 - 2	2.12.2019	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3.00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
23732 - 5	2.12.2019	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	13.70	2023	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
23916 - 0a	1.12.2021	V - Špatný	V - Špatný	5.72	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
23916 - 1	10.9.2017	I - Bezvadný	I - Bezvadný	6.90	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
23916 - 2	1.12.2021	VII - Havarijní	VI - Velmi špatný	2.85	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
23919 - 3	1.12.2021	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	8.32	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
23920 - 1	1.12.2021	V - Špatný	V - Špatný	9.30	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
23923 - 1	15.12.2021	V - Špatný	V - Špatný	4.00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
24015 - 1	22.12.2021	V - Špatný	IV - Uspokojivý	3.00	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
24022 - 4	10.12.2019	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	4.25	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
24032 - 3	12.12.2021	IV - Uspokojivý	V - Špatný	25.40	2023	0	0	1	0	0	0	0	0	0			
24039 - 1	2.12.2019	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	6.50	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
23634a - 1	10.12.2019	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	3.01	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
VY11626 - 1	10.12.2021	III - Dobrý		5.20	2023	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
						119	17	2	5	1	1	0	0		5	0	
						145											

NÁZEV AKCE:

**Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných
mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a
vypracování zjednodušené PD**

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Hlavní prohlídky mostů	607 190	127 510	734 700
Cena celkem bez DPH	607 190	x	x
DPH (21%)	x	127 510	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	734 700

Rozpis služeb (soupis prací) VZ:

Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace

Modře - oceňuje uchazeč

Uchazeč ocení ca za množstvení jednotku (m.j.) jednotlivých dílčích částí zakázky odpovídající provedení hlavní prohlídky mostů v rozsahu dle norem, předpisů a zákonů

c	Hlavní prohlídky mostů						
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem	Zadavatel m předpokládaný počet	CENA celkem
1	Hlavní prohlídka mostu						
	most s délkou přemostění < 10 m	1	ks	3 410	3 410	119	405 790,00
	most s délkou přemostění 10 až 20 m	1	ks	4 700	4 700	17	79 900,00
	most s délkou přemostění 20 až 50 m	1	ks	7 200	7 200	2	14 400,00
	most s délkou přemostění 50 až 90 m	1	ks	8 500	8 500	5	42 500,00
	most s délkou přemostění 90 až 150 m	1	ks	10 800	10 800	1	10 800,00
	most s délkou přemostění 150 až 250 m	1	ks	13 800	13 800	1	13 800,00
	most s délkou přemostění 250 až 400 m	1	ks	17 900	17 900	0	0,00
	velké mosty nad 400 a atypická řešení	1	hod	630	630	0	0,00
2	Prohlídka mostních ložisek s protokolem podle ČSN EN 1337-10	1	podpěra	3 930	3 930	0	0,00
3	Prohlídka mostních závěrů s protokolem podle TP 86	1	ks	3 200	3 200	0	0,00
4	Zpřístupnění mostu plošina malá a/nebo revizní lávka	1	den	8 000	8 000	5	40 000,00
5	Zpřístupnění mostu plošina velká pronájem ze zahraničí	1	den	40 000	40 000	0	0,00
6	Obsluha plošin a/nebo revizních lávek a/nebo jiných zařízení sloužících k provedení prohlídky mostu	1	hod	630	630	0	0,00
				Celkem bez DPH (část C) - Hlavní prohlídky mostů			607 190