

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1574/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

- podbíjení pražců v koleji a výhybkách
- výměna pražců v koleji a výhybkách
- výměna výhybek
- doplnění štěrkového lože v koleji a výhybkách
- výměna kolejnic
- montáž, demontáž a seřízení čelistových závěrů

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Bohumín

(Srážka vlaku Ex 516 dopravce České dráhy, a.s. (dále i ČD) se samostatně jedoucím posunovým HDV dopravce ČD Cargo, a. s. (dále i ČDC) mezi výhybkami 52. a 53. v ŽST Bohumín, po předchozím projetí návěsti „Stůj“ na návěstidle L2 vlakem Ex 516).

	5911525110	Výměna čelistového závěru výhybky jednoduché v žlabovém pražci soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	1,000		Sborník UOŽI 01 2022
	5911527020	Demontáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.	kus	1,000		Sborník UOŽI 01 2022

		5911527110	Demontáž čelistového závěru výhybky jednoduché v žlabovém pražci soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.	kus	1,000		Sborník UOŽI 01 2022
		5911529010	Montáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	6,000		Sborník UOŽI 01 2022
		5911529020	Montáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	1,000		2Sborník UOŽI 01 2022
		5911531110	Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché v žlabovém pražci soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.	kus	1,000		Sborník UOŽI 01 2022
		5911537210	Výměna součástí čelistového závěru výhybky jednoduché závěrový hák soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	1,000		Sborník UOŽI 01 2022
		5911537710	Výměna součástí čelistového závěru výhybky jednoduché pomocná páka soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m3	2,000		Sborník UOŽI 01 2022
		5911537810	Výměna součástí čelistového závěru výhybky jednoduché podpěrka táhla soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	1,000		Sborník UOŽI 01 2022
		5911539605	Demontáž součástí čelistového závěru výhybky jednoduché úhlová páka soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení součástí na dopravní prostředek.	kus	2,000		Sborník UOŽI 01 2022
		5911541610	Montáž součástí čelistového závěru výhybky jednoduché úhlová páka soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	2,000		Sborník UOŽI 01 2022
237	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	6,000		Sborník UOŽI 01

								2021
332	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	10,000			Sborník UOŽI 01 2021
350	K	5910040030	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	200,000			Sborník UOŽI 01 2021
370	K	5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace	m	200,000			Sborník UOŽI 01 2021
463	K	5911039010	Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60	m	50,000			Sborník UOŽI 01 2021
465	K	5911041010	Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60	m	50,000			Sborník UOŽI 01 2021
949	K	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	10,000			Sborník UOŽI 01 2021
959	K	9902200800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km	t	10,000			Sborník UOŽI 01 2021
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	20,000			Sborník UOŽI 01 2021
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	10,000			Sborník UOŽI 01 2021
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050			Sborník UOŽI 01 2021

219 437,81

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení: .

Email:

Tel. číslo:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotlivých cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **219 437,81 ,-Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 18. 7.2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 7.2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Bohumín

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 18. 7.2022

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2875314

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e611f17e-d427-44f9-868b-0e16a54b1584

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.07.2022 14:46:04



fbf9c5d2-ad07-43b6-91ed-be983dc0f905