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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel   Vodohospodářské sdružení Kolín 
Zapsaný:  Evidence KÚ SČK č.r. 82/2002/KO 
Sídlo    Havelcova 70, 280 02 Kolín III. 
Zastoupený  Mgr. Michaelem Kašparem 
   Mgr. S. Charvátem  
Za objednatele je oprávněn jednat 
ve věcech technických Ing. Dagmar Slánská, jednatelka  
IČ    61882976 
DIČ      CZ61882976 
Bankovní spojení   Komerční banka, a.s., Hradec králové 
číslo účtu    51-5755740237/0100 
tel.     777 800 168 
 
a 
 
Zhotovitel    ZEPRA STAVBY s.r.o. 
Zapsaný:    u Krajského soudu v Hradci Králové 
Sídlo      Smilova 333, Zelené Předměstí, 530 02, Pardubice 
Zastoupený    Jiřím Vrkotou 
Za zhotovitele je oprávněn jednat Jiří Vrkota 
ve věcech smluvních   Jiří Vrkota 
ve věcech technických   Jiří Vrkota 
IČ     274 74 801 
DIČ     CZ27474801 
Telefon     777 018 145 
e-mail     info@zepra.cz 
ID datové schránky   x5uc2iy 
Bankovní spojení   Česká spořitelna a.s. Kolín 
Číslo účtu    432664329/0800 
 
 

II. Prohlášení a účel smlouvy 
 
1. Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy 

prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními 
předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této 
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy. 

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem ,, Vodovodní řad Plaňany, ul. Za Kostelem“ v kat. území Plaňany. 
 

III. Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v dodání 

stavby – stavebních prací na Vodovodní řad Plaňany, ul. Za Kostelem, Plaňany, v kat. území 
Plaňany uvedených v článku IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a 
závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této 
smlouvy. 
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IV. Rozsah provedení díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „Vodovodní řad Plaňany, 

ul. Za Kostelem“ v kat. území Plaňany v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací 
pro zadání stavby a výkazu výměr (DZS) a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu 
stavebních prací a příslušných povolení. 

2. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž vodovodního řadu včetně stavebních prací dle 
projektové dokumentace. 

3. Plnění zakázky bude realizováno v obci a kat. území Plaňany dle PD.  
4. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky uvedené ve stavebním povolení, všechna 

vyjádření a stanoviska orgánů a organizací, které se k předmětné stavbě vyjádřily před jeho 
vydáním. 

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle této smlouvy tak, aby byla zajištěna plynulá dodávka pitné 
vody, kde za tímto účelem se zhotovitel zavazuje realizovat dílo v souladu s provozovatelem tohoto 
rekonstruovaného vodního díla, kterým je společnost Energie AG., IČ: 47538457, se sídlem 
Orebitská 885, Kolín IV, 280 02 Kolín. 

6. Dílem se rozumí dále i: 

• zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
(např. správců sítí apod.), 

• zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb, 

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě podle potřeb, 

• zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění stavby, 

• zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště, 

• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 

• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 

• zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku, 

• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

• zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC, 

• účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby, 

• pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací, 

• spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem 
BOZP, 

• zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně dokladů 
za likvidaci, 

• pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení 
stavby do původního stavu, 

• vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) včetně geometrického plánu 
v podobě tištěné a digitální v počtu 3 pare, 

• zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě 
na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní 
zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné 
provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, expertní list ÚAPP), 

• splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, uvedení všech 
povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.), 
odstranění všech případných vad a nedodělků. 

 
 

V. Doba plnění 
 
1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 

-  termín zahájení stavebních prací je dle klimatických podmínek – předpoklad červenec 2022,  -  
do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště, 

- termín dokončení a předání díla je sjednán do 5 měsíců od předání a převzetí staveniště 
2. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací je závazné 

a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této 
smlouvy. 

3. V případě nepříznivých klimatických podmínek objektivně neumožňujících dodržení 
technologického postupu prací nebo překážek bránících v provádění díla bude termín dokončení 
stavby posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla,               
a to formou písemného dodatku k této smlouvě. 
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VI. Cena díla  
 
1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši: 
 
Cena bez DPH                                  5 907 816,26 Kč 
  
 
2. K uvedené ceně bude fakturována DPH dle platných právních předpisů, pokud se nebude jednat 

o případ režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho souhlasem práce nad rozsah uvedený 
v článku IV. této smlouvy, cena se přiměřeně zvýší podle rozsahu oceněných víceprací písemnou 
dohodou účastníků této smlouvy ve formě dodatku k této smlouvě či samostatným smluvním 
vztahem. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito jednotkových cen uvedených v oceněném 
soupisu prací v nabídce zhotovitele a při pracích případně nezahrnutých v ocenění soupisu prací, 
budou tyto ceny stanoveny jako ceny v místě a čase obvyklé. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 
náklady – mimo vlastní dílo a zisk zhotovitele i zejména náklady na zařízení staveniště a jeho 
provoz, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, 
poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 
znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu 
realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na 
zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na 
schvalovací řízení, pojištění, daně, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další 
výdaje nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. IV. této smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané 
hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

 
 

VII. Platební podmínky a fakturace 
 
1. Provedené práce a dodávky při realizaci díla budou zhotovitelem objednateli účtovány na základě 

vzájemně odsouhlaseného měsíčního zjišťovacího protokolu, soupisu provedených prací a 
dodávek vždy k poslednímu dni v měsíci. 

 
Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném 
předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla 
subdodavateli zhotovitele. Objednatel odsouhlasí, resp. se vyjádří k zjišťovacímu protokolu do 10 
pracovních dnů od data jeho doručení zhotovitelem. Soupis provedených prací a dodávek musí být 
součástí faktury doručované objednateli. 

2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stejně tak podmínek 
sjednaných v této smlouvě, včetně těchto účastníky sjednaných údajů: 
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,  
b) číslo smlouvy, 
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy, 
d) předmět díla, 
e) číslo faktury, 
f) fakturovanou částku, 
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku, 
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 

3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
řádných faktur objednateli. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních. Faktury budou zasílány 
na adresu objednatele.  

4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její 
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. 
Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení 
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s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je 30 dnů od jejího doručení 
objednateli. 

6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet 
zhotovitele. 

7. Objednatel neposkytuje zálohy. 
8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto 
informovat objednatele. 

9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit 
přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě 
smluvní vůle účastníků snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 

 
 

VIII. Smluvní pokuty 
 
1. Jestliže objednatel neuhradí na základě faktury zhotovitele v termínu splatnosti faktury cenu díla 

na účet zhotovitele, může zhotovitel vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý den prodlení objednatele. 

2. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo uvedené v čl. IV. této smlouvy v termínu uvedeném 
v čl. V. této smlouvy, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny 
díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli. 

3. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. této smlouvy o dílo 
má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení. 

4. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování. 
5. Náhrada škody a odstoupení od smlouvy o dílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

Účastníci této smlouvy si sjednali, že objednatel má vůči zhotoviteli právo na náhradu škody vzniklé 
z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím tuto 
smluvní pokutu. 

 
 

IX. Předání a převzetí díla 
 
1. Před zahájením díla bude svolána schůzka, kde bude provedeno předání staveniště a založen 

stavební deník. 
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí 

staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště 
k provedení díla nese zhotovitel odpovědnost za škody na provedeném díle až do doby jeho 
dokončení a předání objednateli. 

3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního deníku 
budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o 
klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům 
připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla objednatelem. 
Po dokončení stavby předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 
157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů. 

4. Jestliže jedna strana smluvního vztahu nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, 
připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 následujících pracovních dní. Pokud 
nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému. Po tuto 
dobu bude stavba zastavena a o tuto dobu prodloužen termín dokončení díla, a to v případě, kdy 
byl objektivně shledán nesouhlasný komentář zhotovitele jako důvodný. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. 
Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a 
poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, 
v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny jejich odstranění. 

6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele 
zápisem ve stavebním deníku nebo zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, 
popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 5 pracovních dní předem, 
k prohlídce a převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se 
zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel mimo 
smluvní cenu náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
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řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel. 

7. O převzetí díla sestaví smluvní strany zápis o předání a převzetí dokončených stavebních prací, 
který obsahuje zhodnocení kvality provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu 
o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, jakožto i prohlášení objednatele, že objednanou dodávku 
přejímá. 

8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění pro zásadní vady či nedodělky, které 
neumožňují provozování nebo používání předmětu plnění. Pro odstranění vad a nedodělků bude 
sjednán termín pro jejich odstranění. Na pozdější vady nebude již brán zřetel a budou se řešit 
v záruční lhůtě. 

 
 

X. Záruka a odpovědnost za vady díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na všechny stavební práce, potažmo na kvalitu díla jako celku 

záruční dobu 60 měsíců na stavební část a 24 měsíců na technologickou část ode dne předání 
a převzetí řádně zhotoveného stavebního díla jako celku, a to bez vad a nedodělků. Zhotovitel 
odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými 
technickými normami, případně vlastnosti obvyklé a odpovídající této smlouvě. 

2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. 

3. V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel bezodkladně po jejím 
zjištění u zhotovitele písemnou reklamaci. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se 
projevuje a jakým způsobem požaduje vadu odstranit. V případě oprávněné reklamace se 
zhotovitel s objednatelem dohodnou na termínu odstranění vady písemnou formou. 

4. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na 
klimatické podmínky vhodné pro provedení opravy. Účastníci této smlouvy si sjednali, že v případě, 
kdy nedojde k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje toto odstranit 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení vady objednatelem. 

5. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 3 pracovních dnů od doručení písemné reklamace 
objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla 
považovány za uznané zhotovitelem. 

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel 
objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu. 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelní událostí nebo třetí osobou. 

 
 

XI. Ostatní ujednání 
 
1. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro 

takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny 
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně. 

2. Účastníci této smlouvy využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu 
prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou. 

3. Od této smlouvy smí odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem 
následujícím po průkazném písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

4. V případě jednostranného odstoupení od této smlouvy o dílo je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli cenu prokazatelně objednaných dílčích subdodávek u subdodavatelů zhotovitele 
v případě, že nebude možno tyto subdodávky stornovat. 

5. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od 
smlouvy podle předchozího odstavce, se považuje zejména: 

• opakovaná vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

• prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dní, 

• prodlení objednatele s úhradou faktury o více než 30 dní, 

• úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

• opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích. 
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6. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě 
určené platnými ČSN, technickými předpisy a jinými obecně uznávanými normami, na svou 
zodpovědnost a na své nebezpečí. 

7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se 
nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek. 

8. Zhotovitel se zavazuje naplnit povinnosti vymezené pro řádnou realizaci díla a zajištění 
provozuschopnosti vodního díla dle článku IV. odst. 5 této smlouvy. 

9. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické 
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany 
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve 
smyslu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit 
bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně 
díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Účastníci této smlouvy si sjednali, že požadavek 
tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednající osoba učiní dané právní jednání 
nejpozději do 3 dnů. 

11. V záležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy o dílo: 

• za objednatele   Ing. Dagmar Slánská 
e-mail slanska@vhskolin.cz 
tel. 777 800 168 

• za zhotovitele   Jiří Vrkota 
e-mail info@zepra.cz 
tel. 777 018 145 
 

12. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto 
zákonem uveřejní Vodohospodářské sdružení Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. 
Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner Vodohospodářského 
sdružení Kolín. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner Vodohospodářského 
sdružení Kolín do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, 
potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu pdf, označeno 
uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany 
se dohodly, že smluvní partner Vodohospodářského sdružení Kolín nebude, kromě potvrzení o 
uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti 
informován. 

13. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 
„Přehled smluv“ vedeném na profilu zadavatele, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum 
uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, 
že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových 
stránkách Vodohospodářského sdružení Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných 
příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
 
 

XII. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, 

řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají 
nedílnou součástí smlouvy. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisů 
souvisejících. 

3. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé, přecházejí na případné 
právní nástupce smluvních stran. 

4. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

mailto:slanska@vhskolin.cz
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5. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, 
což stvrzují svým podpisem. 

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
7. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká uplynutím záruční doby. 
8. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě 

zhotovitel. 
 
 
 
Doložka: 
 
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly 
splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena 
Radou Vodohospodářského sdružení Kolín dne 29.6.2022 
 
 
 
 
 
V Kolíně dne 30. 6. 2022    V Pardubicích dne 30. 6. 2022 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………..   ………………………………………….. 
za objednatele      za zhotovitele 
Mgr. Michael Kašpar     Jiří Vrkota 
Předseda rady svazku     jednatel 
 
 
…………………………………………… 
za objednatele 
Mgr. Martin S. Charvát 
Místopředseda rady svazku 
 

 


