
Veřejná zakázka malého rozsahu
~HbL~ciL ~nesca J~híE);Vy stavební práce

Sf1 ~ouva zaevidována „zvýšení bezpečnosu dopravy v Jihlavě —IV. etapa,
Chodník ul. Znojemská, Jihlava, II. etapa — úsek 2“

Ed Č.: dotační

Smlouva o dílo
uzavřená dle 52586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy
č. 1997/22RM ze dne 23. 6. 2022

1‘ SMLUVNÍ STRANY

i.i. objednatel: Statutární město Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky

IČO: 00286010

DIČ: CZ00286010

(dále též jako „objednatel“ či „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: TERNI s‘r‘o‘

se sídlem: Na Bělidle 4819/lb, 58601 Jihlava

zápis vobchod. rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 4215

zastoupený: Ing. Prokopem Hávou, jednatelem společnosti

iČo: 42634296

DIČ: CZ42634296

(dále též jako „zhotovitel“ či „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jako „smluvní strany“ či „strany“,
samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“)

1.3. Kontaktní osoba objednatele: Pavel Svoboda, D1S.

Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. Prokop Háva

(dále též samostatně jako „kontaktní osoba“ společně jako „kontaktní osoby“)

1.4. Osoby — subjekty oprávněné jednat za objednatele v technických věcech‘ které nejsou
žádnou smluvní stranou této smlouvy:

1.4.1. Technický dozor investora (objednatele)

název: BUDE SDĚLENO ZHOTOVITELI PO PODPISU SMLOUVY

sídlo:

IČO:

(dále též jako „technický dozor investora“ či „TDI“)
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Verejna zakazka maleho rozsahu
stavební práce

‚Zvýšeni bezpečnosti dopravy v Jihlavě — IV. etapa,
Chodník ul. Znojemská, Jihlava, II. etapa — úsek 2“

dotační

1.4.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

název: BUDE SDĚLENO ZHOTOVITELI PO PODPISU SMLOUVY

sídlo:

IČO:

(dále též jako ‚koordinátor BOZP‘)

1.4.3. Autorský dozor

název: CARLITA s.r.o.

sídlo: U Brány 1031/4, 586 01 Jihlava

IČO: 26231506

(dále též jako „autorský dozor či ‚AD)

1,4.4. Archeologický dohled — archeologové

název: BUDE SDĚLENO ZHOTOVITELI PO PODPISU SMLOUVY

sídlo:

IČO:

(dále též jako ‚archeologové)

(TDI, koordinátor BOZP, AD a archeologové jsou dále označováni společně jako
„oprávněné třetí osoby, samostatně jako „oprávněná třetí osoba)

1.5. V případě změny údajů uvedených v čI. 1. této smlouvy je povinna smluvní strana, u které
změna údajů nastala, informovat o ni písemně druhou smluvní stranu, a to průkazným
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodrženi nebo porušení
této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se smluvní strana, která škodu způsobila, tuto
škodu bezodkladně nahradit.

Změna údajů kontaktních osob objednatele a zhotovitele dle čI. 1. odst. 1.3. této smlouvy
a údajů oprávněných třetích osob, které nejsou smluvními stranami této smlouvy,
uvedených v čI. 1. odst. 1.4. této smlouvy, nezakládá změnu této smlouvy formou
písemného dodatku uzavřených mezi smluvními stranami. O těchto změnách se smluvní
strany budou bezodkladně prokazatelně písemně informovat.

1.6. Smluvní strany prohlašuji, že tuto smlouvu uzavírají na základě výsledků hodnocení
veřejné zakázky s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě — IV. etapa,
Chodník ul. Znojemská, Jihlava, II. etapa — úsek 2“ (dále též jako „veřejná zakázka“).

1.7. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou založenou dle přislušných právních
předpisů, předmět smlouvy uvedený v této smlouvě dokáže splnit řádně, včasně
a s odbornou péčí, je v oblasti předmětu této smlouvy odborníkem a hlásí se k odbornému
výkonu jako příslušník určitého povolání vše vztahující se k předmětu této smlouvy, a to ve
smyslu ust. ~ 5 zákona č. 89/2012 Sb.7 občanský zákoník, v platném zněni (dále též jako
„občanský zákoník“). Zároveň prohlašuje, že je srozuměn s vlastní povahou díla, které má
provést na základě této smlouvy a že toto bude provádět v místech plnění díla uvedených v
této smlouvě na území statutárního města Jihlavy s tím, že dodrží veškeré podminky této
smlouvy.
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dotační

1.8. Současně je zhotovitel srozuměn se skutečností, že je jeho povinností úzce spolupracovat
s vlastníky či provozovateli inženýrských síti‘ které jsou dílem dle této smlouvy dotčeny a
dalšími objednatelem určenými subjekty byť explicitně neuvedenými v této smlouvě, kteří
jsou dílem uvedeným v této smlouvě dotčeni, popřípadě které objednatel za dotčené
subjekty označi.

1.9. Zhotovitel je dále srozuměn se skutečnosti, že dilo bude provádět za dohledu archeologů
specifikovaných výše v této smlouvě. V této souvislosti bere na vědomi a souhlasí s tím, že
průběh prováděni díla či jeho jednotlivých částí může být pozastaven, a to na základě
výzvy archeologů, a to z důvodů nálezů objektů archeologického zájmu a provedení tzv.
záchranného archeologického výzkumu (dále též jako „ZAV“) či zjiných důvodů
spočívajících v záchraně či ochraně případných objektů archeologického zájmu, které se
budou případně nacházet v místě prováděni díla dle této smlouvy.

1.10. Objednatel oproti tomu prohlašuje, že je pro něj předmět této smlouvy vysoce důležitý.
Pro objednatele je naprosto prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této smlouvy řádně a
včasně.

1.11. Dále objednatel předpokládá, že předmět díla dle této smlouvy bude též spolufinancován z
prostředků fondů Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu (ROP)
(dále též jako „poskytovatel dotace“) z aktivity „Bezpečnost dopravy“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včasně, na svůj
náklad a na své nebezpečí dílo sjednané touto smlouvou a objednatel se zavazuje za
řádně a včasně provedené dilo sjednané touto smlouvou zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a
za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této
smlouvy a splní veškeré další povinnosti vyplývající z této smlouvy.

2.3. V této souvislosti si je zhotovitel vědom skutečnosti, že dílo bude prováděno pod dohledem
oprávněných třetích osob i dalších třetích osob, které objednatel určí. Zhotovitel si je dále
vědom, že v blízkosti díla či napřímo v místě provádění dila dle této smlouvy mohou
probíhat další stavební i jiné práce jiných dodavatelů a v tomto ohledu je povinen
koordinovat provádění díla s jinými dodavateli, kteří budou provádět stavební práce
v blízkosti místa provádění díla, napřímo v místě prováděni díla či napřímo na staveništi
díla.

2.4. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují, že používáli tato smlouva
slova v jednotném čísle, tak tyto v sobě zahrnují podle kontextu smlouvy i množné číslo a
naopak. Toto platí i pro pojmy užívané ve smlouvě, které podle kontextu smlouvy a
konkrétních okolností platí i pro jednotné číslo či množné číslo, i když je příslušný pojem
uveden ve smlouvě pouze v jednotném či pouze v množném čísle . „Pojmem“ se v této
smlouvě rozumí pojem uváděný v příslušných ustanoveních smlouvy v závorce a
v uvozovkách či pouze v uvozovkách.

3. SPECIFIKACE DÍLA

3.1. Předmětem díla dle této smlouvy je novostavba chodníku, který bude navazovat na
stávající chodník z I. etapy ulice Znojemská a pokračovat podél komunikace 11/523 až po
odbočku na parkoviště prodejny A JE TO CZ. V celé trase plánovaného chodníku bude
zřízeno nové veřejné osvětlení. Součástí bude i napojení chodníku v ulici Nad Jihlávkou.
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Součástí díla dle této smlouvy jsou pak veškeré stavební práce, dodávky, služby, výkony a
činnosti stanovené níže uváděnou projektovou dokumentací, touto smlouvou, podklady a
doklady vztahující se k plnění dila dle této smlouvy. Veškeré stavební práce, dodávky,
služby, výkony a činnosti uvedené v tomto ustanovení a vyplývající Z této smlouvy, jejích
příloh a dokladů, na něž se tato smlouva odkazuje, jsou pro účely této smlouvy dále
označovány jako „dílo‘ či „předmět plnění, a to vše v návaznosti na výsledky výběrového
řízení veřejné zakázky, zadané objednatelem jako veřejným zadavatelem v zadávacím
řízení veřejné zakázky (dále jen „zadávací řízení“). Zhotovitel se tedy zavazuje provést dílo
za podmínek, v rozsahu a dle technického řešení podle projektové dokumentace níže
uvedené, a dalších níže uvedených závazných podkladů k prováděni díla, kterými jsou:

a) Tato smlouva o dílo,

b) Zadávací podmínky veřejné zakázky,

c) Dokladová část projektové dokumentace níže uvedené, vše s dílem dle této smlouvy
související, a to včetně příslušných správních souhlasů, a povoleními orgánů veřejné
správy a vyjádřeni dotčených třetích osob,

d) Nabídka zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky ze dne 6. 6. 2022
podaná do zadávacího řízení veřejné zakázky, obsahující případné doplňující informace
Z průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky (dále jen „nabídka zhotovitele“),

e) Projektová dokumentace s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě .. II. etapa,
Chodník ul. Znojemská, Jihlava, II. etapa — úsek 2“ vypracovaná společností CARLITA
s.r.o., IČO: 26231506, se sídlem U Brány 1031/4, 586 01 Jihlava v úrovni projektové
dokumentace pro prováděni stavby zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.,
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále též jako
„projektová dokumentace“).

Cokoliv, co je zmíněno v dokumentech a dokladech výše uvedených pod písm. a) — e)
tohoto ustanovení (dále též společně jako „závazné dokumenty“) týkajících se prováděni
díla a není zmíněno ve výkresech týkajících se prováděni díla, nebo co je zmíněno
ve výkresech a není zmíněno ve specifikacích, má stejný účinek a má se za to, jako by to
bylo zmíněno ve specifikacich i ve výkresech. V případě jakéhokoliv rozporu nebo
nekonzistence mezi výše uvedenými Závaznými dokumenty bude tento rozpor vyřešen
objednatelem písemně, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Zhotovitel je pak
povinen před vlastním prováděním díla provést bezodkladně kontrolu všech závazných
dokumentů tak, aby byl případný rozpor závazných dokumentů zhotovitelem odhalen co
nejdříve. Případné rozpory závazných dokumentů je Zhotovitel povinen oznámit objednateli,
a to do 3 kalendářních dnů kdy se o nich dozvěděl.

3.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech stavebních prací, dodávek,
služeb, výkonů a činností obsažených v závazných dokumentech či jiných dokumentech,
na něž odkazuje tato smlouva, a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto závazných
dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají a dále splnit veškeré další
povinnosti, ke kterým se v rámci této smlouvy zavázal.

3.3. Dílo zahrnuje provedeni, dodání a zajištění všech stavebních prací, dodávek, služeb,
výkonů a činností nutných k řádnému a včasnému provedeni díla, a to zejména:

a) zajištění nebo provedení všech případných geodetických prací, a to zejména výškového
a směrového zaměření všech objektů a podzemních vedení a zařízení v místě provedeni
díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů
o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby, jakož I vyhotovení
geometrických plánů dokončeného díla s jeho částmi a součástmi dle dohody
s objednatelem, a to se všemi náležitostmi potřebnými pro zápis či vklad díla do katastru
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nemovitostí s ohledem na využití předmětu díla a předání všech těchto dokladů
objednateli;

b) zaměření všech objektů a podzemních vedení a zařízení v místě provedeni díla
a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, a předání všech těchto dokladů
objednateli;

c) koordinace činností zhotovitele na díle s oprávněnými třetími osobami a dalšími subjekty,
které takto objednatel označí;

d) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému a včasnému provedení díla
včetně jejich údržby, ochrany před povětrnostními vlivy včetně zajištění jejich řádného
odvodnění, případného vytápěni a vysoušeni, pokud si to povětrnostní podmínky
vyžádají, následné odstranění zařízení staveniště a jeho likvidace;

e) zajištění staveniště a pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím
práci a zajištění jeho a jejich ochrany před povětrnostními vlivy včetně zajištění jejich
řádného odvodnění, případného vytápěni a vysoušení, pokud si to povětrnostní podmínky
vyžádají (např. zabezpečení proti vnikání jakýchkoliv imisí vč. vody, zajištěni možného
čerpání vody, zajištění výkopů, přístřešky, apod.);

f) pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením provádění díla a po dokončení
provádění díla, a to dle dohody s objednatelem či jeho zástupcem a za osobní přítomnosti
jak zástupce objednatele, tak zhotovitele při této pasportizaci;

g) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa prováděni díla vč. úklidu
staveniště a místa plněni; uvedeni pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou
(realizací díla) do původního stavu, nebo do stavu místních podmínek či do stavů
dle příslušných správních rozhodnutí, záborů veřejných ploch a komunikací;

h) zajištění uloženi stavební suti a ekologická likvidace stavebních a jiných odpadů vzniklých
při prováděni díla dle této smlouvy a doložení dokladů o této ekologické likvidaci
obsahujících mimo jiné údaje o druhu a množství likvidovaného odpadu, včetně úhrady
poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, vše v souladu s příslušnými právními
předpisy, objednateli;

i) provedení veškerých potřebných a vhodných úkonů k zajištění adekvátní ochrany přírody
a krajiny a vodních toků a splnění všech povinností vyplývajících ze zákona č. 114/1 992
Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, a dalších právních předpisů, a to včetně předpisů podzákonných, vše v platném
zněni;

j) v případě možné další využitelnosti vytěžených či vybouraných materiálů zajištění jejich
roztřídění dle jeho druhu a odvozu na místa k danému účelu určená; v případě možné
další využitelnosti těchto materiálů je zhotovitel povinen tuto skutečnost předem projednat
s objednatelem;

k) zajištění splnění požadavku na zajištění publicity projektu, resp. prováděného díla, dle
pravidel publicity obsažených v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve verzi aktuální v době
provádění díla, a to dle požadavků na publicitu uveřejněné
na https://irop.mmr.czics/zadateleaprijemci/dokumenty/dokumenty/ObecnapravidlaPrO
zadateleaprijemce/obecnapravidlaprozadateleaprijemceaktualnep a dle pokynů
objednatele.

I) zabezpečeni všech příslušných povolení k zásahům do pozemních komunikaci, veřejné
zeleně a případných ostatních ploch zde neuvedených pro řádné provedení předmětu
díla;
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m) vytvoření a průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (dále též jako
„harmonogram výstavby) a finančního harmonogramu, budeIi na tom objednatel trvat,
s tím, že průběžná aktualizace bude zhotovitelem prováděna v důsledku změn
neprodleně, jinak každý měsíc a současně je bude zhotovitel pravidelně předávat
objednateli a objednatelem určeným subjektům;

n) vypracování, předání a případná průběžná aktualizace kontrolního a zkušebního plánu
(dále též jako „KZP“) či jejich změna na základě požadavků objednatele, budeli KZP
objednatel požadovat;

o) zajištěni, odsouhlasení a povolení dopravněinženýrských opatření, budeli takových, a to
i ve vztahu k veškerým dotčeným orgánům správy veřejné a jiným subjektům;

p) zajištěni součinnosti geodeta, statika, geotechnika či veškerých jiných potřebných profesí
vč. zajištění případných rozborů vzorků byť čehokoliv co souvisí s prováděním díla
v akreditované laboratoři;

q) zajištění průjezdnosti a průchodnosti místa plnění díla dle této smlouvy v maximálním
možném rozsahu tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost a průchod pro pěší;

r) opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „BOZP‘)
na staveništích bez ohledu na skutečnost, že objednatel bude jmenovat koordinátora
BOZF samostatně;

s) vypracování dokumentací skutečného provedení předmětu díla v členěni dle této smlouvy
a zajištění dalších dokladů pro předání předmětu díla dle čI. 11. odst. 11.10. této smlouvy;

t) učinění opatření k zajištění neporušenosti stávajících inženýrských či jiných sítí během
provádění díla a zpětné předání jejich správcům, zajištění úhrady vytýčeni veškerých
stávajících inženýrských či jiných sítí;

u) provedení všech nutných zkoušek před uvedením díla, nebo kterékoliv její části, do
provozu či dříve dle podmínek této smlouvy či pokynů objednatele;

v) obnovení geodetických bodů, pokud se nachází na staveništi;

w) zajištění nebo učinění potřebné protipožární ochrany;

x) příprava staveniště včetně přístupů a příjezdů;

y) údržba komunikace, zajištění provozuschopného stavu a čistoty na komunikacích
dotčených prováděním díla dle této smlouvy;

‚ z) zajištění řádného očištění všech vozidel použitých zhotovitelem při provádění díla dle této
smlouvy tak, aby tato vozidla neznečišťovala pozemní komunikace sousedící
se staveništěm;

aa) dodání materiálů a dílců v objednatelem požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů
a atestů;

bb) vyhotovení a předání všech protokolů o provedených zkouškách, výchozích a revizních
zpráv vyhrazených zařízení, předání návodů k obsluze, údržbě výrobků a zařízení,
prohlášení o shodě, u kterých tato dokumentace je předepsána nebo přichází do úvahy
s tím, že objednatel a objednatelem určené osoby jsou oprávněni Po zhotoviteli požadovat
průběžné předáváni veškerých zde uvedených dokumentů a zhotovitel je povinen tyto na
základě jejich výzvy a ve lhůtě jimi určené tyto bez dalšího poskytnout;

cc) provádění díla podle technologických předpisů a postupů;

dd) zajištění veškerých nutných prostředků BOZP;

ee) zabezpečení bezpečného, a to s ohledem na dané okolnosti, pohybu třetích osob v místě
provádění předmětu díla dle této smlouvy a průjezdů všech vozidel;
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ff) v případě omezeni nemovitostí sousedících s místem či místy provádění díla dle této
smlouvy povinnost zhotovitele spočívající v informování vlastníků těchto přilehlých
nemovitosti o provádění díla dle této smlouvy a v případě omezení těchto nemovitostí
zajištění bezpečného a úplného přístupu a příjezdu k těmto nemovitostem, a to za
jakýmikoliv účely (např. přístup a příjezd vozidel integrovaného záchranného systému,
převozních sanitek, svoz komunálního odpadu, zásobování a další);

gg) dílo bude prováděno tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu, pokud si zhotovitel
nezajistí příslušnou výjimku ze strany orgánu správy veřejné;

hh) zajištěni veškeré dopravy související s dílem;

ii) zajištění veškerých lešení a podpěrných konstrukci;

jj) zajištění montážních prostředků a pomůcek;

kk) soustavné vytyčováni zřetelného označení obvodu staveniště;

II) odvoz a zajištění uložení zemin na skládku dle dispozic zhotovitele.

mm) odvoz a zajištění uložení vybouraných hmot a naložení s nimi v souladu s příslušnými
právními předpisy;

nn) zabezpečení uložení přebytečné zeminy, suti, materiálu, jiných odpadů vše s obsahem
azbestu či jiných škodlivých látek dle příslušných právních předpisů na skládku a
ekologická likvidace tohoto odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy a předání
objednateli potvrzení o této ekologické likvidaci s tím, že objednatel a objednatelem
určené osoby jsou oprávněni požadovat průběžné předávání veškerých zde uvedených
dokumentů a zhotovitel je povinen tyto na základě jejich výzvy poskytnout;

oo) dodržování BOZP a hygieny na pracovišti a staveništi;

Pp) zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků a osob určených objednatelem o
zásadách a opatřeních k zajištění BOZP dle příslušných obecně závazných
bezpečnostních předpisů, a to včetně právních a technických předpisů této problematiky,
a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby, resp.
provádění díla dle této smlouvy;

qq) uvedeni díla do provozu;

rr) bezodkladná pomoc, jaká bude vyžadována objednatelem (předání podpůrných dat
a dokumentů týkající se zejména provozu a údržby díla aj.)

Náklady na všechny i výše neuvedené stavební práce, dodávky, služby, výkony a činnosti
jsou zahrnuty v ceně díla uvedeného v této smlouvě.

3.4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména
všemi závaznými dokumenty a jinými dokumenty, doklady, právními a technickými
předpisy, na něž tato smlouva odkazuje či které s prováděním díla souvisí a zhotovitel by je
mohl a měl znát, a to včetně případných změn a doplňků sjednaných smluvními stranami,
vyplývajících z dokladové části projektové dokumentace či příslušnými rozhodnutími a
souhlasy orgánů veřejné správy či podmínkami dotčených třetích osob vše vztahující se
k předmětu díla dle této smlouvy.

3.5. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských či jiných sítích, které se
nacházejí v místě provádění díla, jsou obsaženy v projektové dokumentaci pouze
orientačně. Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje prověřit skutečný stav
těchto inženýrských či jiných sítí před započetím prováděni díla se správci dotčených
inženýrských či jiných sítí a současně zajistit vytýčení průběhu podzemních či nadzemních
inženýrských či jiných síti tak, aby při provádění díla dle této smlouvy nedošlo kjejich
poškození. Zhotovitel je odpovědný za neporušení stávajících inženýrských či jiných sítí
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v místě provádění díla i mimo něj, pokud je toto místo dotčeno prováděním díla dle této
smlouvy.

36. Zhotovitel potvrzuje, že obdržel od objednatele veškeré potřebné, nutné a vhodné
dokumenty, všechna stavební povolení či souhlasy správních orgánů a jiných osob nutné
k realizaci díla a že je měl k dispozici při zpracování nabídky a ocenění předmětu plnění
veřejné zakázky, že si zkontroloval platnost, účinnost a úplnost těchto dokumentů, povolení
a souhlasů, a že práce z nich vyplývající v souvislosti s realizací díla jsou součástí celkové
ceny, jak je vymezena v článku 6. této smlouvy

3.7. Zhotovitel bere na vědomi a zavazuje se, že bude respektovat a řídit se pokyny příslušných
správců inženýrských či jiných sítí dotčených prováděním díla dle této smlouvy« prováděni
díla bude koordinovat s těmito správci inženýrských síti, a dále že bude respektovat příkazy
oprávněných třetích osob a dalších třetích osob určených objednatelem, archeologů a
kontaktní osoby objednatele.

3.8. Součásti předmětu díla zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či
jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných
individuálnich, komplexních, garančních zkoušek díla a jeho jednotlivých částí a součástí a
požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole
staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) touto smlouvou,

b) příslušnými podmínkami stanovenými platnými ČSN, které upravují či upravovat mohou
podobu a postup pro samotné provádění díla,

c) projektovou dokumentací,

d) příslušnými právními a technickými předpisy,

e) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologii
použitých při výstavbě, neodporujíli platným CSN,

f) zhotovitelem zpracovaného a objednateli předaného KZP.

V případě jakéhokoliv rozporu nebo nekonzistence mezi výše uvedenými (viz výše písm.
a) až f) včetně) bude tento rozpor vyřešen smluvními stranami, popřípadě rozhodnutím
objednatele, a to na základě písemné žádosti zhotovitele.

3.9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž
použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. Zhotovitel v tomto ohledu prohlašuje,
že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se
k předmětu dila.

3.10. Ve vztahu ke KZP, budeli KZP objednatelem požadováno, se zhotovitel zavazuje zejména
k následujícímu:

a) KZP bude zhotovitelem provedena za účelem vymezení jednotlivých zkoušek a jejich
jednoznačné identifikace společně s časovým plánem jejich provedení v průběhu
vlastního provádění díla, které jsou vhodné, nutné či účelné k ověření, zdali konkrétní
část díla a dílo jako takové splňuje příslušné právní a technické předpisy a je provedena
řádně tak, aby v rámci provádění díla a všech jeho částí bylo postaveno na jisto, že tyto
jsou či budou zhotovitelem provedeny řádně v souladu s touto smlouvou;

b) vypracovat a protokolárně předat objednateli KZP, a to dle požadavků objednatele a jeho
potřeb;

c) KZP protokolárně předá zhotovitel objednateli vždy 3x v listinné podobě a elektronicky,
pokud si to objednatel vyžádá, a to vždy na 2 nosičích dat CD, DVD, či jiném nosiči
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digitálních informací ve formátech určených objednatelem, nebudeIi smluvními stranami
dohodnuto jinak;

d) průběžně aktualizovat KZP, budeli potřeba či vyžádáli si to objednatel a následné
protokolární předání takto aktualizovaného KZP analogicky dle tohoto ustanovení,
nebudeli smluvními stranami dohodnuto jinak;

e) přizpůsobit průběh provádění díla KZP.

4. LHůTA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje dilo řádně dokončit a předat objednateli v následující lhůtě plnění:

Lhůta k provedení díla:
nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí
staveniště (dále též jako „termín dokončení« či „lhůta plněni«)

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních
dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem v souladu s čI. 10 této smlouvy. Zhotovitel je
povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude přikládat
vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodržel termín
dokončení. Nesplníli zhotovitel svůj závazek spočívající v provedení díla v termínu
dokončení, dostává se do prodlení.

4.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo a jeho části jeho řádným dokončením
a protokolárním předáním objednateli, a to ve lhůtě plněni. Dílo se považuje za řádně
provedené, budeli:

a) dokončeno v souladu s touto smlouvou a současně

b) bude prosté vad a nedodělků bránících řádnému užívání a současně

c) budouli k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména
budeli k němu dodána veškerá dokumentace a veškeré další doklady vyžadované touto
smlouvou a to i přesto, pokud některé z dokladů předal zhotovitel objednateli již v průběhu
provádění díla, nedohodnouli se smluvní strany jinak a současně

d) dílo bude řádně předáno objednateli.

4.3. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle harmonogramu výstavby, který bude zhotovitelem
objednateli protokolárně předán při předáni staveniště zhotoviteli.

Harmonogram výstavby ani jeho případné změny či dodatky nemají v žádném případě
jakýkoliv vliv na termín plnění uvedený výše, jehož změna je možná pouze postupem podle
čI. 18. odst. 18.3. této smlouvy.

4.4. Obě smluvní strany se dohodly, že případné dodatečné stavební práce (tzv. vicepráce),
které mohou vzniknout z důvodů předem nepředvídatelných okolností a jejichž finanční
objem nepřekročí finanční limit stanovený zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále též jako „ZZVZ«), nebudou mít vliv na termín dokončení díla
či jeho části (viz odst. 4.1. tohoto čI. 4.) a dílo bude muset být řádně provedeno v termínu
dokončení dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.

4.5. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou. Objednatel
si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály pro
provedení díla. Jeli v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo
technologie), má se zato, že je tím definován minimální požadovaný standard.

4.6. Objednatel není povinen převzít dílo či jeho část v členění dle této smlouvy, pokud není
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kompletně dokončeno bez vad a nedodělků bránicích řádnému užívání a neníli k němu
předána příslušná dokumentace v rozsahu dle této smlouvy a zhotovitel je s touto
skutečností srozuměn.

4.7. Styl, způsob a rychlost provádění díla musí být takové, aby přesvědčily objednatele, že
bude dodržen harmonogram výstavby a termín dokončení. Pokud by objednatel měl
rozumný důvod se domnívat, že tento harmonogram výstavby, nebude dodržen z důvodů,
které lze přičitat zhotoviteli, má objednatel právo tuto skutečnost oznámit zhotoviteli a
zhotovitel je následně povinen učinit v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem veškerá
opatření (zejména další přesčas a personál) nezbytná pro řádné provedení díla ve lhůtě
plnění  vše dle čI. 4. odst. 4.1. této smlouvy, nebo v souladu s prodlouženími schválenými
objednatelem dle čI. 18. odst. 18.3. této smlouvy. Přijatá opatření je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli. Veškeré náklady spojené s přesčasy,
dodatečným personálem a ostatními opatřeními nese zhotovitel.

4.8. Pokud by měl zhotovitel důvod se kdykoliv v průběhu provádění díla domnívat, že dílo
nemůže být provedeno v rámci harmonogramu výstavby nebo v rámci prodlouženi
schválené lhůty plnění objednatelem dle čI. 18. odst. 18.3. této smlouvy, vjejich termínu, je
zhotovitel povinen okamžitě, ale v každém případě nejpozději do pěti (5) kalendářních dní
ode dne, kdy měl poprvé důvod domnívat se, že prováděni díla může být zpožděno,
oznámit možné zpoždění objednateli písemně s uvedením důvodů a určením délky
zpoždění, které se domnívá že nastane nebo by mohlo nastat, a nejpozději do 10
kalendářních dní od výše uvedeného dne je zhotovitel povinen písemně oznámit
objednateli navrženou nápravu pro provedení díla v rámci harmonogramu výstavby nebo
pro provedení díla s co nejmenším možným prodlením, pokud taková situace nastala a
smlouva i nadále trvá.

4.9. Ve vztahu k termínu dokončení si objednatel vyhrazuje, a to v souladu s ust. ~ 100 odst. 1
ZZVZ, tzv. vyhrazenou změnu závazku provedení díla spočívající v možnosti prodloužení
termínu dokončení výlučně z těchto následujících důvodů, a to pouze v rozsahu, kdy
konkrétní zde vymezené důvody prokazatelně trvaly:

a) zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí;

nebo

b) na staveništi se v průběhu provádění díla vyskytnou přírodní fyzické podminky, mimo
případy vnikáni dešťové a jiné vody, kdy je zhotovitel povinen zajistit toto nevnikání vody
a adekvátní odvodněni staveniště, či překážky nebo znečišťující látky, nálezy objektů
archeologického zájmu či nezastižené inženýrské sítě, které nebyly zakresleny
v projektové dokumentaci, zhotovitel současně tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré
odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní
nemožnost provést předmět díla ve lhůtě plnění. Posouzení splnění těchto podmínek
bude provedeno objednatelem po případném projednání s technickým dozorem
objednatele;

nebo

c) v průběhu provádění předmětu díla dojde ze strany dotčených orgánů veřejné správy,
Policie Ceské republiky, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice,
budoucího provozovatele, budoucího správce či dalších dotčených třetích osob
k dodatečným požadavkům na rozsah předmětu díla či další okolnost mající přímou či
nepřímou vazbu na rozsah a obsah předmětu díla a tyto způsobí nutnost prodloužení
lhůty plněni;

nebo

d) či další okolnost mající přímou či nepřímou vazbu na rozsah a obsah předmětu dila a tyto
způsobí nutnost prodloužení lhůty plnění
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nebo

e) objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na lhůtu plnění, a
které:

(i) nenavazuji na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění objednatele, nebo

(fl) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo
jinak neodpovídají předmětu díla;

nebo

e) objednatel bude v prodleni se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou
touto smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 kalendářních dnů,

nebo

f) dojde k nepředvidanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z
důvodů nikoliv na straně zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost
provést předmět díla ve lhůtě plněni,

nebo

g) dojdeli k pozastavení provádění díla z důvodů zjištěni nežádoucího stavu dle čI. 8. odst.
8.9. této smlouvy.

Veškeré výše uvedené skutečnosti, které ve svém důsledku způsobí možnou aplikaci
vyhrazených změn závazku ze smlouvy na plněni veřejné zakázky uvedených výše, musí
být zaznamenány ve stavebním deníku stavby a potvrzeny technickým dozorem
objednatele a zástupcem objednatele. Lhůta plnění dotčená kteroukoliv z výše uvedených
okolností se však prodlouží výlučně o počet dnů, ve kterých byla konkrétní okolnost výše
uvedená zhotoÝttelem prokázána.

Nastaneli jakákoliv skutečnost uvedena výše v tomto ustanovení, lhůta plnění se vždy
prodlužuje pouze o dobu, kdy výše uvedené skutečnosti prokazatelně trvaly a objednatel
a zhotovitel v této souvislosti uzavřou dodatek k této smlouvě.

5. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DILA

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na území Kraje Vysočina, města Jihlavy, podrobně dle
projektové dokumentace uvedené v této smlouvě.

6. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cena díla je sjednaná jako cena maximální, platná po celou dobu provádění díla dle této
smlouvy.

6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené
v této smlouvě:

Cena díla celkem bez DPH 2.493.586,70 Kč bez DPH (dál též jako „cena díla)

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného
plněni.

6.3. Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace veřejné zakázky
uvedené vtéto smlouvě se dle ~5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“) nepovažuje za osobu povinnou k dani.
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V případě poskytnutí plnění dle ~ 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové
povinnosti dle ~ 92a zákona o DPH.

6.4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které jsou nezbytné k řádnému a
včasnému provedeni díla (včetně vyhotovení všech dokladů předepsaných obecně
závaznými právními předpisy nebo dohodnutých v této smlouvě) a které zhotovitel při
plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží. Neníli v této
smlouvě uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách, které jsou uvedeny ve zhotovitelem
oceněném soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zahrnuty též
mimo jiné tyto výkony, a to po celou dobu provádění díla Po ní, jeli to pro konkrétní úkon
relevantní:

a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi,

b) náklady na postavení, udržování a odstraněni lešení,

c) náklady na provedení KZP a jejich případné změny, úpravy, doplnění či další editace dle
této smlouvy,

d) zakryti (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí,

e) vyklizení pracoviště a staveniště a uvedení do původního stavu, odvoz zbytků materiálu,
likvidace odpadních vod a kalů v souladu s příslušnými právními předpisy včetně
souvisejících nákladů,

f) náklady na ochranu staveniště a díla před povětrnostními vlivy, včetně nákladů na dočasné
vytápění a vysoušení včetně veškerých zimních opatření, pokud si to povětrnostní
podmínky vyžádají,

g) opatření k zajištění BOZP, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně,

h) opatřeni na ochranu konstrukci před negativními vlivy počasí, např. deště, zima, sníh
a podobně,

i) náklady na požární asistenci,

j) zkoušky a atesty v průběhu provádění díla,

k) dokumentace skutečného provedení,

I) geodetické zaměření skutečného stavu díla,

m) vytyčovací práce a zaměření pro řádné provedení díla,

n) platby za požadované záruky a pojištěni,

o) licenční poplatky a autorská práva,

p) veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené zvlášť v položkách
rozpočtu stavby,

q) veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsouli oceněny samostatnou položkou,

r) veškeré technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty, výrobní a dílenská
dokumentace, pasporty a jiné doklady nutné k provedení díla,

s) náklady na dopravu a složení materiálu a jednotlivých zařízení včetně skladování
na staveništích,

t) veškeré náklady na případné další profese, které zhotovitel v souvislosti s prováděním díla
použije,

u) náklady na zábory a dopravní značení, a to vč. provizorního,

v) veškeré náklady spojené s poskytováním požadované součinnosti ze strany objednatele,
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w) veškeré další náklady spojené s řádným provedením díla dle této smlouvy včetně těch,
které nejsou výslovně uvedeny v rozpočtu stavby, této smlouvě a závazných dokumentech,
dalších dokumentech a odkazech, na něž tato smlouva odkazuje, avšak zhotovitel by je
mohl a měl vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem znát.

6.5. objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením
provádění díla. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu
neúměrného zvýšení nákladů plnění díla dle ust. ~ 1765 občanského zákoníku.

6.6. Provedené práce budou zhotovitelem jako dílčí plněni, dle ~ 21 odst. 9 zákona o DPH,
fakturovány jedenkrát za měsíc, přičemž za den zdanitelného plnění se považuje poslední
den příslušného měsíce.

Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu výstavby,
finančního harmonogramu, a dle rozpočtu stavby předloženého zhotovitelem, a to na
základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů skutečně provedených
prací.

Další upřesnění způsobu a členěni fakturace bude zhotoviteli objednatelem sdělen po
nabytí účinnosti této smlouvy.

Položky obsahující plošné, objemové a délkové jednotky budou fakturovány do výše 90 %.

Zbývající část bude vypořádána v poslední faktuře dle skutečně provedených prací —

skutečných výměr.

6.7. V případě, kdy technický dozor investora s některými položkami předloženého soupisu
provedených prací, výkonů a dodávek nesouhlasí, vyznačí je a projedná s objednatelem
a zhotovitelem tak, aby tento mohl I tyto sporné položky fakturovat alespoň v dohodnuté
míře ke vzniku práva fakturovat, nebudeli to možné (nedojdeli o sporných položkách
k písemné dohodě nebo písemnému potvrzení), pak sporné položky budou vyřešeny
v rámci dalšího daňového dokladu .. faktury, a pokud se ani v další faktuře sporné položky
nepodaří vyřešit písemnou dohodou smluvních stran, pakje zhotovitel oprávněn postupovat
ohledně sporných položek podle čI. 18. této smlouvy.

6.8. Měsíční soupisy skutečně provedených prací, výkonů a dodávek budou vždy vystaveny
v členěni dle domluvy Po zahájení provádění díla, přičemž méněpráce a dodatečné
stavební práce budou vyčísleny na samostatných položkových soupisech prací příslušně
kjednotlivým částem díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.9. Daňový dokladfaktura musí obsahovat veškeré pojmové náležitosti daňového dokladu
stanovené zákonem o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a také údaj o úhrnném součtu všech zhotovitelem objednateli dříve fakturovaných
plateb včetně částky obsažené v dílčí faktuře předložené objednateli k proplacení.
Zhotovitel je povinen vždy uvádět v jednotlivých daňových dokladech  fakturách název
akce: „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě — IV. etapa, Chodník ul. Znojemská,
Jihlava, II. etapa — úsek 2“, evidenční číslo této smlouvy a registrační číslo projektu,
které bude sděleno zhotoviteli Po nabytí účinnosti této smlouvy. V případě, že daňový
doklad  faktura nebude zhotovitel oprávněn vystavit, nebo nebude obsahovat správné
údaje či bude neúplný anebo nebude obsahovat přílohy či informace (např. zjišťovací
protokol viz odst. 612. tohoto čI. 6. této smlouvy) dle této smlouvy či příslušných právních
předpisů, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
zhotoviteli a lhůta splatnosti tohoto daňového dokladu — faktury se přerušuje. Zhotovitel je
povinen takový daňový doklad opravit, event, vystavit nový daňový doklad, a dodat přílohy.
Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově
vystaveného daňového dokladu  faktury objednateli.

Každý daňový doklad  faktura bude zhotovitelem předána objednateli též v elektronické
podobě, a to ve formátu *pdf
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6.10. NeníJi dohodnuto jinak, je splatnost veškerých zhotovitelem vystavených daňových
dokladů  faktur smluvními stranami dohodnuta do 30 kalendářních dní ode dne řádného
a prokazatelného doručení faktury — daňového dokladu (a povinných příloh k faktuře)
Zhotovitelem objednateli. Přednostní způsob doručování fakturdaňových dokladů
objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jw5bxb4) nebo na email:
epodatelna~jihlavacity.cz, nejlépe se zaručeným elektronickým podpisem. Daňový doklad
 faktura se považuje za řádně a včas zaplacený, budeli poslední den této lhůty účtovaná
částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu
Zhotovitele uvedeného na konkrétní faktuře — daňovém dokladu.

6.11. Nedílnou součástí veškerých daňových dokladů  faktur bude, kromě oběma smluvními
stranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací i zjišťovací protokol
a rekapitulace soupisu stavebních prací, dodávek, služeb a výkonů skutečně provedených
za každý měsíc, a to v členěni dle rozpočtu stavby, který musí být písemně odsouhlasený
technickým dozorem investora, kontaktní osobou objednatele a opatřený jejich
vlastnoručními podpisy. Soupis skutečně provedených prací bude současně s daňovým
dokladem  fakturou předkládán objednateli i v elektronické podobě formou výstupu z
rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet
stavby, a to ve formátu .xlsx, a ve formátu .pdf, a dále v otevřeném rozpočtovém formátu
odsouhlaseném objednatelem, a to vše na email kontaktní osoby objednatele, který bude
zhotoviteli sdělen po nabytí účinnosti této smlouvy. V elektronických soupisech prací musí
být obsaženy všechny položky rozpočtu stavby včetně těch, které již byly provedeny
a fakturovány dříve a těch, které teprve budou prováděny a fakturovány. Zhotovitel má
nárok na proplacení daňového dokladu  faktury ve výše uvedené lhůtě splatnosti pouze
v rozsahu, v jakém technický dozor investora písemně odsouhlasil zjišťovací protokol,
tj. jaké položky z rozpočtu stavby Zhotovitele a vjakém rozsahu uznal za zhotovitelem
skutečně provedené. Nebudeli dohodnuto jinak, bude cena připadající na neodsouhlasený
rozsah stavebních prací, dodávek, služeb a výkonů zaplacena zhotoviteli až na základě
pravomocného soudního rozhodnutí soudu, které stanoví jeho (případný) nárok
na zaplacení této částky.

6.12. Do patnácti kalendářních dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla, bude
zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad  konečná faktura (vyúčtováni
Ceny za provedení díla a jeho části). Splatnost této fakturydaňového dokladu se řídí čI. 6.
odst. 6.10. této smlouvy.

6.13. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této
smlouvy pouze v případech uvedených v ust. ~ 222 ZZVZ. Zhotovitel má nárok na
zaplacení ceny dodatečných stavebních prací pouze v případě, že takové dodatečné
stavební práce byly objednatelem zadány v souladu se ZZVZ, objednatel písemně
odsouhlasil práce v tzv. změnovém listu (viz následující odst. 6.14.), práce byly projednány
v příslušných orgánech statutárního města Jihlavy a smluvní strany uzavřely na takové
dodatečné práce písemný dodatek k této smlouvě a zhotovitel takové stavební práce řádně
a včas dle sjednaných podmínek skutečně provedl.

6.14. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv stavební práce, dodávky, služby, činnosti a výkony,
které jdou nad rámec plnění díla zhotovitele dle této smlouvy nebo nejsou obsaženy v ceně
díla dle této smlouvy, mohou být zhotovitelem provedeny pouze v případě, že k nim dal
před jejich provedením objednatel písemný souhlas na změnovém listu, vypracovaném
zhotovitelem a smluvní strany pak ohledně takových víceprací sjednaly písemný dodatek
k této smlouvě. Před provedením jakýchkoliv dodatečných prací (které jdou nad rámec díla
sjednaného v této smlouvě) si tedy zhotovitel musí:

a) Zpracovat soupis (výkaz) těchto stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů
v členěni dle rozpočtu stavby a v jeho přísném souladu a jejich nacenění v jednotkových
cenách dle pravidel uvedených v následujícím odst. 6.15. na tzv. změnovém listu. Do
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změnového listu zhotovitel uvede zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se
odchylují od smlouvy a/nebo závazných dokumentů uvedených v čI. 3. odst. 3.1. této
smlouvy, veškeré změny v množství, kvalitě nebo druhu, které v průběhu realizace díla
budou objednatelem písemně odsouhlaseny a stručný, ale přesný technický popis změn
díla, a podrobný a přesný s tím související soupis prací, výkonů a dodávek oceněný
postupem dle následujícího odst. 6.15. a sdělení, zda cena má vliv na lhůtu plnění nebo
termín pro splnění uzlového bodu či milníku, jeli takového.

b) Vyžádat si písemné potvrzení provedeni těchto stavebních prací, dodávek, služeb, činností
a výkonů od objednatele, autorského dozoru a technického dozoru investora na příslušném
změnovém listu

c) Uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této smlouvě.

Bez písemného odsouhlasení stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů
objednatele na změnovém listu a uzavření písemného dodatku k této smlouvě není
objednatel povinen jakékoliv dodatečné stavební práce, dodávky, služby, činnosti a výkony
zhotoviteli zaplatit.

6.15. Pro ocenění viceprací se použiji přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil
zhotovitel pro sestavení nabídkové ceny jím podané do zadávacího řízení veřejné zakázky
v členění dle rozpočtu stavby; dodatečné stavební práce dodávky, služby, činnosti a
výkony, (tzv. vícepráce), které nebudou odpovídat ani jedné z položek obsažených v
nabídce zhotovitele podané do zadávacího řízení, budou oceněny do výše maximálně
směrných cen vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno platných a účinných v době provádění
díla dle této smlouvy, které budou snížené o 10 %. Dodatečné stavební práce, dodávky,
služby, činnosti a výkony (tzv. vícepráce), které nebudou,odpovídat žádné z položek
obsažených v nabídce zhotovitele ani v cenové soustavě URS Praha nebo RTS Brno
platné a účinné pro rok provádění díla, budou oceněny na základě písemné dohody
smluvních stran  obvyklá cena způsobem uvedeným v následujících větách tohoto
odstavce:

Specifikace stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů neuvedených v rozpočtu
stavby budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami
min. 2 dodavatelů (netvořících koncern se zhotovitelem či jinak spojených s osobou
zhotovitele), nebo nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena
o koordinační přirážku ve výši do 5% z ceny těchto stavebních prací, dodávek, služeb,
činností a výkonů.

Konečná cena takových stavebních prací, dodávek, služeb, činnosti a výkonů bude vždy
písemně odsouhlasena s objednatelem postupem dle této smlouvy.

Tento způsob ocenění, uvedený vtomto odst. 6.15. se použije i v případě, kdy dojde
k dohodě o ceně rozšířeni předmětu díla nebo jeho změně, ale strany smlouvy nesjednají
důsledky na výši ceny ve smyslu ust. 5 2614 občanského zákoníku.

6.16. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv zúžit/omezit rozsah
předmětu plnění (rozsah díla) dle této smlouvy, a to jednostranným písemným oznámením
zhotoviteli, ze kterého musí být zřejmé, kterou část či součást díla si nepřeje/nepožaduje
od zhotovitele provést. Od okamžiku oznámení objednatelem není zhotovitel oprávněn
a povinen takový rozsah díla (s)plnit objednateli a objednatel nemá povinnost v souvislosti
s takovou nesplněnou část díla cokoliv zhotoviteli uhradit. V takových případech musí být
cena díla úměrně snížena, s použitím cen z rozpočtu stavby v nabídce zhotovitele podané
v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zpracovat na méněpráce také tzv. změnový list
(se soupisem těchto méněprací a jejich nacenění v jednotkových cenách z rozpočtu stavby)
a nechat si takový změnový list písemně potvrdit/odsouhlasit objednatelem, autorským
dozorem a technickým dozorem investora. Omezení rozsahu prací bude provedeno na
základě posouzení takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ,
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popřípadě dle jiných předpisů vztahující se na objednatele či předmět a charakter tohoto
díla.

6.17. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce
DPH ve smyslu ustanovení 5 106a zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně zhotovitel uveden jako
nespolehlivý plátce, je objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez
DPH.

Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle
5 109a zákona o DPH. Smluvní strany prohlašují, v případě plnění částky DPH příslušnému
finančnímu úřadu, tedy správci daně, je uhrazena tato část díla ve výši takto objednatelem
uhrazené výše DPH.

Pokud zhotovitel na příslušné faktuře — daňovém dokladu uvede bankovní účet
nezveřejněný správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a
objednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen
nahradit objednateli škodu, která mu z tohoto důvodu vznikla.

6.18. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska 5 92a a návazně za vystaveni
daňového dokladu  faktury s náležitostmi podle 5 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen
nahradit objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodrženi podmínek těchto
ustanovení zhotovitelem

6.19. Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti
s touto smlouvou třetí osobě, je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

6.20. Zhotovitel prohlašuje, že nebude požadovat placení zálohy ani přiměřenou část odměny
v průběhu provádění díla ve smyslu 5 2611 občanského zákoníku.

7. SOUČINNOsT SMLUVNÍCH STRAN A DALŠÍCH SUBJEKTŮ

7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvořeni potřebných podmínek pro
řádné a včasné provedení díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají
zjejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno
ustanovením této smlouvy.

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí bráni nebo budou
bránit, aby dostála svým povinnostem vyplývající z této smlouvy, sdělí tuto skutečnost
neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně
odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání
splnění jejich povinností vyplývajících z této smlouvy.

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění díla a dalších
svých povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení
podmínek stanovených touto smlouvou pro řádné a včasné provedení díla a splnění dalších
smluvních povinností, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a
že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným
osobám zúčastněným na provádění díla či osobám, které takto objednatel označí veškeré
potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost, kterou Po něm lze s přihlédnutím
ke všem okolnostem požadovat.

7.4. Zhotovitel se zavazuje uposlechnout jakýchkoliv příkazů směřujících k zastavení či
pozastaveni konkrétních činností na části díla, a to na základě výzvy archeologů
provádějících ZAV tak, aby tito archeologové mohli v případě nálezů objektů
archeologického zájmu provést ZAV. Zhotovitel je pak povinen provádět jinou část díla
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nedotčenou nálezem objektů archeologického zájmu tak, aby dílo jako celek bylo
provedeno řádně a včasně. Jakýkoliv nález objektů archeologického zájmu v souvislosti S
prováděným dílem musí být bezodkladně zapsán do stavebního deníku. Budeli mít
případný nález objektů archeologického zájmu vliv na lhůtu plnění dle této smlouvy, bude
případná změna lhůty plněni řešena smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.

7.5. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat a řídit se místními podmínkami a současně
podmínkami dílem dotčených subjektů, tedy zejména, nikoliv však výlučně, podmínkami
uvedených ve smlouvách uzavřených mezi objednatelem či zjiných dokumentů, které
objednatel předal či předá zhotoviteli či jsou součásti závazných dokumentů. Současně je
zhotovitel povinen dodržovat další podmínky třetích subjektů uvedených v projektové
dokumentaci či v dalších dokumentech, na něž je odkazováno touto smlouvou. Podmínky
těchto subjektů pak musí být vždy splněny. K případným změnám podmínek dle tohoto
ustanovení pak může dojít pouze na základě dohody mezi objednatelem a konkrétním
třetím subjektem. Změnu příslušných podmínek dle tohoto ustanovení následně objednatel
sdělí zhotoviteli, a to na základě explicitní a písemné informace objednatele a zhotovitel je
povinen dodržovat a respektovat tyto nové či upravené podmínky.

8. PROHLÁŠENÍ A ZÁVA‘~Í(~ ZHOTOVITELE, OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE

8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a jeho částmi,
s místem provádění díla i dalšími místními podmínkami, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky pro prováděni díla dané zadávacími podminkami
zadavatele (objednatele) zadávacího řízení veřejné zakázky a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné a včasné provedeni díla nezbytné.
Zhotovitel na základě uvedeného prohlašuje, že splní závazek založený touto smlouvou
řádně a včasně, za cenu díla, aniž by podmiňoval splnění svého touto smlouvou
stanoveného závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.

8.2. Objednatel je oprávněn sám, prostřednictvím své kontaktní osoby či jakékoliv oprávněné
třetí osoby vykonávat v místě provádění díla a v průběhu provádění díla kontrolně
technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce na díle
prováděny dle projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v
souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy a touto smlouvou o dílo; na nedostatky při
provádění díla upozorní zápisem v konkrétním stavebním deníku. Osoba vykonávající
technický dozor investora, nebo osoby písemně jím zmocněné, je oprávněna dát

„ pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací či k pozastavení provádění díla, jeli
ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při
provádění díla či zájmy třetích subjektů a jiných osob. Dále je zhotovitel povinen umožnit
jakýmkoliv objednatelem určených třetích osob jakoukoliv jinou kontrolu prováděného díla a
možnost přerušení prací či pozastavení provádění díla ze strany těchto objednatelem
určených třetích osob i z důvodů zde neuvedených. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost
strpět, a to bez jakýchkoliv dalších nároků,

Zhotovitel je povinen výkon jakékoliv kontroly strpět a poskytnout objednateli kjejímu
provedení veškerou potřebnou součinnost.

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že výkon technického dozoru investora nesmí provádět
sám ani je nesmí provádět osoba s ním propojená.

8.3. V průběhu prováděni díla se budou konat kontrolní prohlídky, na které budou/mohou být
zváni i zástupci dotčených orgánů veřejné správy či jiných subjektů. Zhotovitel zajistí účast
případných poddodavatelů a včasné oznamování hlavních fázi provádění díla zástupcům
dotčených orgánů veřejné správy.

8.4. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny svolávané zástupcem objednatele
17
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či oprávněnou třetí osobou objednatele. Obsahem každého kontrolního dne bude kontrola
všech záležitostí týkajících se předmětu díla, včetně postupu, nákladů a jakýchkoli
záležitostí ovlivňujících předmět plněni, předjímané přípravy pro budoucí práci na díle a
řešení jakýchkoli záležitostí vyvstávajících v souladu s tímto ustanovením. Z každého
kontrolního dne bude pořízen zápis, který podepíší účastnici tohoto jednání, a to i
v elektronické podobě, dle dohody smluvních stran. Zhotovitel či jeho pověřený zástupce je
povinen účastnit se svolaných kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen zajistit odpovídající a
vhodné zázemí a technické vybavení zejména pro řádné provádění kontrolních dnů, které
též poskytne objednateli, oprávněným třetím osobám objednatele a objednatelem určeným
subjektům, a to zejména za účelem kontroly prováděného díla (zejména uzavřené a
zastřešené prostory, přípojné body elektrické energie pro napájeni PC techniky a současně
poskytne nezbytný hardware, například tiskárnu, budeli objednatelem vyžadována).

8.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením vlastního prováděni díla seznam
poddodavatelů, a dále při každé změně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna
nastala. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen dodat i na žádost objednatele
v objednatelem stanovené lhůtě. Seznam poddodavatelů musí obsahovat výši jejich podílu
na provádění díla. Změna poddodavatele, s jehož pomocí zhotovitel prokazoval kvalifikaci
v zadávacím řízeni veřejné zakázky, je možná pouze ve výjimečných případech a pouze
s výslovným písemným souhlasem objednatele, a to pouze za takového poddodavatele,
který prokáže splnění kvalifikace minimálně ve stejném rozsahu, jako poddodavatel, jehož
má nahradit. Veškeré náklady spojené se změnami poddodavatele nese zhotovitel.

8.6. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se svými poddodavateli, pokud je používá k plněni této
smlouvy, upravit práva a povinnosti tak, aby bylo zajištěno řádné a včasné provedení díla
podle této smlouvy. Zejména je v těchto smlouvách povinen:

a) upravit práva a povinnosti ve smlouvách s poddodavateli obdobně v souladu s touto
smlouvou; a

b) upravit způsob fakturace obdobně v souladu a rozsahu s touto smlouvou tak, aby zhotovitel
hradil svým poddodavatelům své závazky zejména řádně a včasně; a

c) upravit požadavky na jakost (ve smyslu požadavků na jakost celého díla) pro každou část
díla a/nebo dodávaných věcí a užívacích práv zajištěných u svých poddodavatelů a zajistit
naprostý soulad všech plnění poddodavatele s těmito požadavky; a

d) zavázat poddodavatele, aby postupovali podle jím odsouhlasených plánů jakosti, plánů
kontrol a zkoušek, plánů odběratelských kontrol, které musí být v souladu s jakostí dle této
smlouvy; a

e) výslovně upravit, že se veškerá práva a povinnosti plynouci z těchto smluv budou řídit
právem Ceské republiky.

Splněni povinnosti dle tohoto odst. 8.6. je zhotovitel povinen objednateli na jeho vyžádání
prokázat. V případě nesplnění je objednatel oprávněn odstoupit Od této smlouvy.

8.7. Zhotovitel se výslovně zavazuje, že své závazky vůči poddodavatelům, které využije
k provádění předmětu díla dle této smlouvy, bude hradit řádně a včasně vše ve lhůtách
jejich splatnosti.

8.8. Použijeli zhotovitel k provádění díla či jakékoliv jeho části či součásti jakéhokoliv
poddodavatele, odpovídá bez dalšího za jím prováděné a provedené dílo, či jeho část a
součást tak, jako by jej provedl sám.

8.9. Budeli v průběhu provádění díla zřejmé, že dílo je prováděno vadně či že dílo bude
v budoucnu vykazovat vady (dále též jako „nežádoucí stav“), je objednatel oprávněn
pozastavit prováděni díla či jeho takto dotčené části a nařídit zhotoviteli navrhnout
objednateli nápravu tohoto nežádoucího stavu prováděného díla či jeho části, a to na
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výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Nežádoucí stav prováděného díla bude stanoven
na základě znaleckého posudku, odborného posouzení objednatelem určeného subjektu, či
jiným vhodným způsobem dle volby objednatele. Zhotovitel je v tomto připadě povinen
vypracovat pro objednatele návrh nápravy tohoto nežádoucího stavu. Odsouhlaseni
zhotovitelem navrženého řešeni nežádoucího stavu svědčí bez dalšího objednateli.
V případě, kdy objednatel neodsouhlasí zhotovitelem navržené řešení nežádoucího stavu a
smluvní strany se nedohodnou na řešení nežádoucího stavu, má objednatel právo od
smlouvy odstoupit. Zhotoviteli v případě nápravy nežádoucího stavu nenáleží jakákoliv
další odměna nad rámec ceny díla mimo dalších případů stanovených touto smlouvou.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz čI. 10. této smlouvy) objednatelem
zhotoviteli vést řádně stavební deník stavby (dále též jako „stavební deník“) vše v souladu
se zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále též
jako „stavební zákon“) a v souladu s příslušnou přílohou vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník je zhotovitel povinen
vést vždy alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. 5 157 stavebního zákona.
Veškeré zápisy ve stavebním deníku budou prováděny v jazyce českém.

9.2. Ve stavebním deníku vedeném zhotovitelem budou zaznamenávány zejména veškeré
skutečnosti o průběhu všech prací v souvislosti s prováděním díla, včetně prací
poddodavatelů, zejména popis provedené práce a použitých technologii, údaje o použité
výkresové dokumentaci, statistické údaje, povětrnostní podmínky a odchylky v provedení
díla od příslušné projektové dokumentace, informace o konání kontrolních dnů a dále
jakékoliv jiné informace mající vztah k prováděnému dilu dle této smlouvy či jakékoliv další
informace, které si objednatel vyžádá nad rámec zde uvedených.

9.3. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené
příslušnými právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma smluvním
stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi provádějící dílo
či dohled nad prováděným dílem. Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat
objednateli (natrvalo) při přejímacím řízení dle této smlouvy.

9.4. Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba, a to na bázi denních záznamů. V
případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato
skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

9.5. zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně
od každého originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního
deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli či
jím zmocněné osobě a orgánu státního stavebního dohledu či jinému orgánu veřejné
správy.

9.6. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisuji tak, že se píší do knihy s očíslovanými
listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy
se očísluji shodně s listy pevnými. Denní záznamy zapisuje oprávněná osoba čitelně v den,
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Ve
všech denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

9.7. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat
objednateli úplné kopie záznamů ze stavebního deníku.

9.8. Záznamy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazuji dohody smluvních stran či
zvláštní písemná prohlášeni kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí
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učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

9.9. Objednatel je oprávněn pravidelně kontrolovat stavební deník a kjednotlivým záznamům
připojit vyjádřeni, která považuje za nezbytná a důležitá, případně napsat svůj požadavek či
pokyn.

9.10. Objednatel může vznést jakékoliv námitky k záznamům a údajům zhotovitele ve stavebním
deníku. Námitky musí být vzneseny bez zbytečného odkladu Od provedeni Záznamu ve
stavebním deníku.

9.11. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádři do 3
pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu.
Toto ustanovení platí ř v opačném vztahu tj. zhotovitel  objednatel.

IQ. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

10.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje a je povinen od
objednatele převzít staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů od výzvy ze strany
objednatele. O předáni staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán
samostatný písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá
smluvní strana obdrží Po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Staveniště je vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v této
smlouvě.

10.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen
denně odstraňovat na své náklady a nebezpečí odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či
činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich
pronikání mimo staveniště a na pozemní komunikace sousedícími se staveništěm.
Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny oprávněných třetích osob uvedených v této
smlouvě. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízeni staveniště,
veškerou dopravu, skládku, případně mezideponU materiálu, a to i vytěženého, přičemž
náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

10.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi
výhradní odpovědnost za:

a) zajištěni bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a dalších třetích
osob pohybujících se v místech prováděni předmětu plnění dle této smlouvy;

b) udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

c) zajištěni veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem
na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištěni opatření pro zabezpečeni bezpečnosti
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazeni
případného dopravního značeni;

d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi
i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňováni
a ekologickou likvidaci veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu
s příslušnými právními předpisy, okamžitý průběžný úklid znečištěných přístupových
komunikací;

e) zajištěni průjezdnosti a průchodnosti podél staveniště v souvislosti s přilehlými pozemními
komunikacemi, které mohou být dotčeny prováděným dílem;
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f) zajištění staveniště a pracoviště proti Všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím
práci a zajištěni jeho a jejich ochrany před povětrnostními vlivy včetně zajištění jejich
řádného odvodnění, případného vytápění a vysoušení, pokud si to povětrnostní podmínky
vyžádají (např. zabezpečení proti vnikáni jakýchkoliv imisí vč. vody, zajištění možného
čerpání vody, zajištění výkopů, přístřešky, apod.).

10.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek
platných právních a technických předpisů a této smlouvy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat
bezpečnostní, hygienické, technické a právní předpisy.

10.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií
potřebných k provádění díla dle této smlouvy, na vlastní účet a nebezpečí a dle vlastních
potřeb. Zařízení staveniště zhotovitelem taktéž musí být v souladu s požadavky projektové
dokumentace uvedené v této smlouvě a požadavky objednatele. Zhotovitel v této
souvislosti zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro prováděni kontrol prováděného
díla ze strany objednatele, oprávněných třetích osob a osob, které za oprávněné osoby
objednatel označí. Zhotovitel v této souvislosti zajistí zejména pak podmínky pro výkon
funkcí oprávněných třetích osob tak, aby tyto osoby či jejich oprávněni zástupci mohli
provádět výkon svých činností vztahující se k provádění dila zhotovitelem dle této smlouvy.

10.6. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit
na staveniště, jeho zařízení či prostory se kterýmkoliv staveništěm související jakékoli
reklamní zařízení, ať již vlastni či ve vlastnictví třetí osoby, kromě povinné publicity
a publicity požadované objednatelem.

10.7. Nejpozději v den předání dokončeného díla v souladu s touto smlouvou objednateli musí
zhotovitel toto staveniště zcela vyklidit (včetně odstranění všech zařízení staveniště ze
staveniště), provést závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné
(staveniště samotného) a uklizené a vyklizené staveniště předat objednateli; o předání
staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami, ohledně kterého
platí přiměřeně ustanovení čI. 11. této smlouvy vztahující se k předávacímu protokolu.
Pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do
původního stavu nebo do stavu dle podmínek správních povoleni a souhlasů, které se
vztahují k předmětu díla dle této smlouvy.

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA. DOKONČENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného předmětu plnění dle této smlouvy musí odpovídat
veškerým požadavkům uvedených v platných právních a technických normách vztahujících
se k předmětu plnění, zejména dále pak v závazných CSN, CSN EN, jakož i v platných
technických předpisech či pravidlech. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla
veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou, jejími
přílohami a dokumenty, které se vztahují k dílu či je na ně touto smlouvou odkazováno. Dílo
bude provedeno v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a v souladu
s právními a technickými předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky ke
stavebnímu zákonu a právní a technické předpisy související). Zhotovitel je povinen zajistit,
že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení ~ 13
zákona č. 22/1 997 Sb.1 o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisu, bude objednateli, nebo jím určené osobě,
nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Dílo pak
bude prováděno v souladu s platnými českými hygienickými, protipožárními,
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími právními a technickými předpisy a
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v souladu se všemi požadavky dotčených orgánů veřejné správy v rámci stavebních
povolení či jiných správních povolení a souhlasů a v souladu s požadavky uvedenými
v projektových dokumentacích.

Dílo bude odpovídat nejnovějšímu stavu techniky, spolehlivosti i funkci, bude prvotřídní
ve všech detailech, zabezpeči bezporuchový provoz a bude odpovídat a vyhovovat
požadovaným účelům, ke kterým bylo zhotoveno podle této smlouvy.

11.2. Pro dílo použije zhotovitel jen nové materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové
vlastnosti aby Po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, hygienické požadavky, ochrana zdraví
a životního prostředí a bezpečnost při užívání či další aspekty, které jsou pro tento druh díla
obvyklé či očekávané.

11.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové
dokumentace a další dokumentace, podle kterých je dle této smlouvy vymezen předmět
a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně další potřebné projektové dokumentace
zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými právními a technickými
předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím
provádění díla a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit
objednatele ve smyslu ust. ~ 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní,
odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s
platnými právními a technickými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a
normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti,
včetně náhrady újmy, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event, tímto
vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své
dodavatele a poddodavatele), které v souladu s touto smlouvou použije ke splnění svého
závazku dle této smlouvy. Projektovou dokumentaci uvedenou v této smlouvě protokolárně
předá objednatel zhotoviteli po uzavření této smlouvy, a to na základě písemného protokolu
podepsaného kontaktními osobami obou smluvních stran popřípadě jinými pověřenými
osobami za každou ze smluvních stran. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci
převzít a použit ji pouze pro účel uvedený v této smlouvě.

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) respektovalo skutečnost stálého provozu na pozemních komunikacích v místě provádění
díla či s místem provádění díla sousedícími, aby zhotovitel před zahájením jakékoliv části
díla dle projektové dokumentace v dostatečném časovém předstihu zajistil podmínky
plynulosti a bezpečnosti provozu na těchto pozemních komunikacích, a to v úzké
součinnosti s Policií CR, obecní policií a dalšími dotčenými subjekty popřípadě s takovými
subjekty, které objednatel určí;

b) koordinoval s příslušnými správci inženýrských či jiných sítí, které se nacházejí v místě
provádění díla dle této smlouvy či v jeho blízkosti;

c) v co nejmenší míře omezovalo užívání místo provádění díla vymezeného v čI. 5. této
smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;

d) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;

e) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí
výstavby;

f) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou 

autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 36011992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
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ve výstavbě, ve zněni pozdějších předpisů. Tento odpovědný dozor zhotovitele či
autorizovaná osoba se musí vždy na výzvu objednatele, kontaktní osoby objednatele či
oprávněných třetích osob prokázat příslušným oprávněním či jeho kopií.

11.5. Zhotovitel na sebe přejimá zodpovědnost a ručeni za újmy způsobené všemi osobami
zúčastněnými na provádění díla Po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí
dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků bránících řádnému užíváni, stejně
tak za újmy způsobené svou činností objednateli nebo jakýmkoliv třetím osobám na
majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. objektů,
prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu
na své náklady odstranit, a neníli to možné, tak finančně uhradit.

11.6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla:

a) zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy
od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je
povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli 3 tištěné vyhotovení (vždy
i elektronicky na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací  formát *pdf a *dgn nebo
*dwg) projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla a jeho části.

b) při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele
prostřednictvím kontaktní osoby objednatele a technický dozor investora k jejich kontrole
před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dnů; a v případě, že objednatel kontrolu
provedených částí dila neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede
tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplníli zhotovitel povinnost informovat
objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které
byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad a nebezpečí a umožnit
objednateli kontrolu této části díla, a to bez dalšího a ve lhůtě určené objednatelem,
kontaktní osobou objednatele či technickým dozorem investora.

c) veškeré práce provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
ve zněni pozdějších předpisů. Při pracích je nutné dodržovat nařízeni vlády č. 362/2005
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů.

d) veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytováni služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

11.7. K předání díla či jeho části zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení
završeného v případě, že zhotovitel dokončil dílo a jeho odpovídající část řádně dle této
smlouvy a předal objednateli rovněž všechny požadované dokumenty dle této smlouvy,
podpisem písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace
dle čI. 11. odst. 11.10. této smlouvy.

11.8. Pro účely této smlouvy platí, že dílo jako celek, a to v rozsahu a souladu s touto smlouvou,
bylo provedeno okamžikem podepsání (Jak ze strany zhotovitele, tak i ze strany
objednatele) předávacího protokolu s jednoznačným prohlášením objednatele, že dílo
přejímá. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za skryté vady a odpovědnosti z titulu záruky za jakost, dílo musí být předáno bez zjevných
vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání. Objednatel může odmítnout převzetí
dokončeného díla v rozsahu dle této smlouvy, a to při absenci bankovní záruky za jakost či
jiného zajišťovacího institutu dle čI. 16. odst. 16.5. a odst. 16.6. této smlouvy.

Předávací protokol musí obsahovat především předmět a charakteristiku díla, resp. jeho
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časti misto provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila a jeho časti a dale dokumenty
stanovené touto smlouvou. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech,
z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma
smluvními stranami či jejich oprávněnými zástupci a má právní sílu originálu.

11.9. Dokončení díla a jeho části je zhotovitel povinen písemně (emailem) oznámit objednateli,
a to i prostřednictvím kontaktní osoby objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele k předání
a převzetí dokončeného díla či jeho části v členění dle této smlouvy nejméně 7 pracovních
dnů předem, nejpozději však 7 pracovních dnů před koncem lhůty plnění dle této smlouvy.

11.10. K zahájení protokolárního přejímacího řízení dle této smlouvy je zhotovitel povinen předložit
objednateli zejména:

a) stavební deník;

b) geometrické plány pro vklad stavby do katastru nemovitostí v listinné podobě ve 20ti
vyhotoveních, a to včetně doložení podání žádosti o potvrzení těchto geometrických plánů
na příslušný katastrální úřad k provedení vkladu, záznamu či poznámce, a to dle toho, co je
příslušným katastrálním úřadem vyžadováno;

c) geometrické plány pro vymezení rozsahu věcných břemen k částem pozemků pro vklad do
katastru nemovitostí, a to včetně doložení podání žádostí o potvrzení těchto geometrických
plánů na příslušný katastrální úřad k provedeni vkladu, záznamu či poznámce, a to dle
toho, co je příslušným katastrálním úřadem vyžadováno. Přesný počet geometrických plánů
pro vymezení rozsahu věcných břemen k částem pozemků bude objednatelem stanoven
v průběhu provádění dila;

d) atesty, certifikáty, materiálová osvědčeni a prohlášeni o shodě použitých materiálů;

e) doklady o provedených zkouškách a měřeních;

f) dokumentaci skutečného provedení díla a jeho částí (dále též jako „DSPS). DSPS bude
objednateli předána 4x v listinné podobě, a to v členění dle projektové dokumentace
uvedené v této smlouvě, a vždy i v I vyhotovení v digitální podobě na CD, DVD či jiném
nosiči digitálních informaci v souladu s odst. 11.6. písm. a) této smlouvy;

g) geodetické zaměření skutečného stavu díla na podkladu katastrální mapy vč. povrchových
znaků inženýrských sítí v okolí stavby (situace) na základě nového měřeni zakresleného do
dat digitální technické mapy města Jihlavy (dále též jako „DTMM“). To vše ve lil, třídě
přesnosti, ve formátu *dgn V7 (Microstation) a umístěné v souřadnicovém systému 5
JTSK, a to vše v listinné podobě v 6 vyhotoveních a v digitální podobě na CD, DVD či jiném
nosiči digitálních informací ve formátu *dgn v 1 vyhotovení. Data z DTMM zhotovitel získá
od objednatele na základě jeho písemné žádosti graficky definující rozsah lokality. Pro
zákres skutečného stavu není možné používat sdílené buňky (Shared Cell), křivky (curve,
BSpline), multičáry (Multiline) a textové uzly (Text Node). Toto geodetické zaměření bude
úředně ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem;

h) doklady o ekologické likvidaci odpadů včetně druhu a množství zlikvidovaného odpadu, a to
v souladu s příslušnými právnimi předpisy a požadavky příslušného odboru životního
prostředí;

i) ostatní doklady požadované stavebním úřadem, speciálními stavebními úřady či jinými
orgány veřejné správy pro umožnění kolaudace staveb.

11.11. V případě, že zhotovitel nepředloží kterýkoliv z dokumentů, podkladů, dokladů a informací
uvedených včl. 11. odst. 11.10. této smlouvy, nezapočne se nebo se zastaví běh
přejímacího řízení, ve kterém se bude pokračovat (pokud bylo zahájeno) až po předložení
chybějících dokumentů, podkladů, dokladů či informací.

11.12. Dílo bude předáváno v souladu s čI. 4. odst. 4.2. této smlouvy, pokud nebude smluvními
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stranami dohodnuto jinak. VztahujeIi se kjakýmkoliv dokumentům, podkladům‘ dokladům
či informacím předávaných zhotovitelem objednateli v rámci přejímacího řízeni dle tohoto
ustanovení práva dle zákona č‘ 121/2000 Sb.‘ o právu autorském‘ v platném znění,
poskytuje zhotovitel objednateli výhradní‘ časově a místně neomezenou licenci ke všem
možnostem užití těchto děl. Objednatel není povinen takto nabytou licenci využít‘ Tyto díla
je pak objednatel oprávněn neomezeně množit a poskytovat je jakýmkoliv třetím osobám
tak‘ jak sám uzná za vhodné‘ Odměna za takto poskytnutou licenci je již obsažena v ceně
díla.

11.13. V případě‘ že se při přejímání díla či jeho části objednatelem prokáže, že je zhotovitelem
předáváno dílo či jeho část‘ které má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání, není
objednatel povinen předávané dílo či jeho část převzít; totéž právo dílo nepřevzít má
objednatel v případě, kdy zhotovitel nepředá objednateli veškeré požadované dokumenty‘
podklady, či informace v souladu s touto smlouvou. Vadou se pro účely této smlouvy
rozumí odchylka v kvantitě‘ kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla‘ stanovených touto
smlouvou‘ projektovou dokumentací, podklady a doklady vše uvedené v čI. 3‘ odst. 3.1‘ této
smlouvy a obecně závaznými právními a technickými předpisy a normami. Nedodělkem se
pro účely této smlouvy rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce‘ dodávky‘
výkony nebo služby oproti rozsahu definovaného předmětu plnění dle této smlouvy.
V případě‘ kdy bude dílo či jeho část předáno a převzato s vadami a nedodělky nebránící
řádnému užívání‘ bude v tomto předávacím protokolu stanovena objednatelem lhůta
kjejich odstranění s tím‘ že si objednatel v rámci tohoto odstraňování vad může vymínit
další podmínky kjejich odstranění.

1114. Budouli při přejímce zjištěny vady nebo nedodělky bránicí řádnému užívání‘ je objednatel
oprávněn přejímací řízení ukončit nebo přerušit s tím‘ že bude v přejímce pokračováno
Po odstranění zjištěné vady nebo nedodělku. V takovém případě bude s ohledem na počet
či rozsah vad a nedodělků Po opětovném zahájení přejímky pokračováno již v započaté
přejímce (přejímacím řízeni) nebo bude zahájeno nové přejímací řízení. Pokud objednatel
pro vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání dílo nepřevezme, opakuje se přejímací
řízeni po jejich odstranění analogicky dle tohoto čI. 11‘ této smlouvy.

11.15. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího
konání nejméně 5 kalendářních dnů předem.

12. ZÁRUKA ZA ‚JAKQSTAZÁRUCNÍ DOBA

1~“1. Zhotovitelodpovídá za úplnost afunkčnost díla‘ jeho částí a součástí‘ za jeho kvalitu‘ která
bude odpovídat této smlouvě‘ projektové dokumentaci a odkazům na předpisy v ní
uvedených‘ platným právním a technickým normám‘ standardům a podmínkám výrobců
a dodavatelů materiálů‘ platných v Ceské republice v době jeho realizace. Odpovídá
za vady‘ jež má dílo či jeho ucelená část v době jeho předání a převzetí a veškeré vady‘
které se projeví v záruční době. Za vady díla‘ které se projeví Po záruční době‘ odpovídá
jen tehdy‘ pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

Zhotovitel vsouladu s ustanovením 5 2619 občanského zákoníku s odkazem
na ustanovení 52113 a násl. občanského zákoníku, tedy přejímá záruku zato‘ že dílo jako
celek podle této smlouvy (včetně všech jeho změn), jakož i jeho části‘ bude během záruční
doby dle této smlouvy:

a) bez jakýchkoliv vad‘

b) plně funkční a způsobilé k použití a užití dle primárního účelu díla a jeho části‘

c) splňovat všechny požadavky stanovené touto smlouvou,

d) mít vlastnosti touto smlouvou vymíněné,
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e) splňovat všechny požadavky stanovené platnými právními předpisy, a bude odpovídat
platným technickým pravidlům, normám, standardům a jiným předpisům,

f) způsobilé k účelu sjednanému dle této smlouvy,

g) nebude obsahovat Chyby a nedostatky, které by snižovaly jeho hodnotu, funkčnost nebo
způsobilost k (po)užití dle této smlouvy.

12.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo tyto následující záruční doby na konkrétní části a
součásti díla:

1.1. Na část díla, a to svítidla veřejného osvětleni poskytuje zhotovitel objednateli
záruční dobu 10 let;

1.2. Na veškeré další části a součásti díla, které nebyly uvedeny výše, poskytuje
zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 60 měsíců.

1.3. Záruční doba počíná běžet od okamžiku podpisu předávacího protokolu

12.3. Zhotovitel garantuje životnost LED zdrojů svítidel minimálně 20 let nebo 85 000 hodin
provozu podle toho co, která z těchto skutečností nastane dříve, za podmínek užívání
k účelu, ke kterému jsou určeny, při zachování daného světelného toku po celou výše
definovanou dobu.

12.4. Objednatel je oprávněn oznámit (reklamovat) a tímto uplatnit vady díla zhotoviteli v záruční
době dle čI. 12. odst. 12.2. této smlouvy, a to písemnou formou. V reklamaci musí být
popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z
vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla.

12.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin od okamžiku
oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady dila či jeho části, a to i tehdy,
neuznáváli zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit
vtechnicky co nejkratší lhůtě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při samotném
odstraňováni vad díla je Zhotovitel povinen postupovat co nejrychleji, nejefektivněji a
s vyvinutím maximálního možného úsilí, které Po něm lze požadovat. Lhůta k odstranění
konkrétní vady díla bude zhotoviteli odsouhlasena objednatelem, popřípadě jednostranně
určena objednatelem, a to s ohledem na charakter konkrétní vady.

12.6. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradni plnění (věc) nová záručni doba, a to ode dne
řádného protokolárního dodání a převzetí nového plněni (věci) objednatelem. Záruční doba
je shodná se záruční dobou uvedenou v čI. 12. odst. 12.2. této smlouvy. Po dobu
Od nahlášení (reklamace) vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění
vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty
bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. Záruční
doba dále neběží Po dobu, Po kterou objednatel nemůže řádně užívat dílo nebo jeho část
pro vady díla, za které odpovídá zhotovitel.

12.7. Smluvní strany se dohodly, že:

a) nezahájíli zhotovitel odstraňování vad díla ve lhůtě dle čI. 12. odst. 12.4. této smlouvy
anebo

b) neodstraníli zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle čI. 12. odst. 12.4.
této smlouvy a nebo

c) oznámíli zhotovitel objednateli, že vadu neodstraní a nebo

d) jeli zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě
stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělku díla neodstraní,

má objednatel vedle dalších oprávněni též právo zadat, a to i bez předchozího upozorněni
zhotovitele, odstranění vad a nedodělků kterékoliv objednatelem určené třetí osobě.
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Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil
částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí.
Tuto částku je však objednatel oprávněn čerpat i ze zhotovitelem kterékoliv složené
bankovní záruky či jiného zajišťovacího institutu dle této smlouvy. Nároky objednatele
vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku,
nároky z titulu záruky za jakost a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní
pokutu, zůstávají nedotčena. V případě, že vady díla odstraní objednatel nebo jím určená
třetí osoba, nemá tato skutečnost vliv na záruku za jakost poskytnutou zhotovitelem na dílo
v rozsahu dle této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel má zachovány vůči zhotoviteli všechny volby
mezi nároky z vad díla (ustanovení 5 2615 občanského zákoníku s odkazem na 5 2099
a násl. občanského zákoníku) i Po uplatnění jedné z nich s tím, že uplatněný nárok může
bez souhlasu zhotovitele měnit. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti
ustanovení 52618 občanského zákoníku, která pro jejich závazkový právní vztah založený
touto smlouvou neplatí. Místo úpravy ustanovení 5 2618 občanského zákoníku platí,
že objednateli nebude přiznáno právo z vad díla pouze v případě, že objednatel neoznámí
vady díla do uplynutí záruční doby. Objednatel je oprávněn uplatňovat nároky ze záruky
za jakost díla až do uplynutí záruční doby také na vady, které byly zřejmé před přejímkou
díla, popř. během ní.

12.8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani odstoupením
kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy.

12.9. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím
vyhotoveni, z nichž jeden stejnopis obdrží každáze smluvních stran.

13. SANKCE

13.1. V případě, že objednatel neuhradí zhotoviteli fakturovanou částku (v případě, že jde
o oprávněnou fakturaci) v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši
0,03 % z neuhrazené částky bez DPH za každý byť započatý den prodleni.

13.2. V případě, že zhotovitel nepředá (nedodá) objednateli řádně a včasně originál kterékoliv
bankovní záruky či jiného zajišťovacího institutu v souladu s touto smlouvou dle čI. 16. či
nesplní svou povinnost udržovat předmětnou bankovní záruku za provedení díla po celou
dobu provádění díla dle této smlouvy v souladu s čI. 16. této smlouvy, je objednatel
oprávněn v každém jednotlivém případu porušení příslušné povinnosti požadovat
Po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši 1.000, Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)
za každý byť započatý den prodlení se splněním kterékoliv z těchto povinností samostatně.

13.3. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinr~ost provést řádně a včas dílo ve lhůtě plnění
dle této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní
pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 0,1 % z nabídkové ceny zhotovitele bez
DPH uvedené v podané nabídce zhotovitele na plnění veřejné zakázky za každý
byť započatý den prodleni s provedením díla.

13.4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a/nebo nedodělky uvedené v předávacím
protokolu o předání a převzetí díla, a to dle čI. 11. odst. 11.7. této smlouvy, v termínu
vtomto protokolu uvedeném, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení
smluvní pokuty ve výši 1.000, Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou
neodstraněnou vadu a každý i započatý den prodlení.

13.5. V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění nebo neodstraní objednatelem reklamovanou
vadu v termínu dle smlouvy, je objednatel oprávněn v každém jednotlivém případu porušení
této povinnosti požadovat Po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03 %
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z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce zhotovitele na
plněni veřejné zakázky za každý byť započatý den prodlení u každé vady zvlášť.

13.6. V případě, že zhotovitel neuklidí nebo nevyklidí staveniště, anebo neupraví všechny plochy
řádně a včas podle ustanovení čI. 10. odst. 10.7. této smlouvy, je objednatel oprávněn
v každém jednotlivém případu porušení této povinnosti požádovat Po zhotoviteli zaplacení
smluvní pokuty ve výši 0,03 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené
v podané nabídce zhotovitele na plnění veřejné zakázky za každý byť započatý den
prodlení.

13.7. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli seznam poddodavatelů řádně a včas podle
ustanovení čI. 8. odst. 8.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn v každém jednotlivém
případu porušení této povinnosti požadovat Po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,01 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce zhotovitele
na plněni veřejné zakázky za každý byť započatý den prodlení.

13.8. V případě nepředložení objednateli kterékoliv platné pojistné smlouvy kdykoliv v průběhu
stavby, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000, Kč
(slovy: jeden tisíc korun českých) za každý byť započatý den prodleni s jejich předložením.

13.9. V případě zjištění porušení povinnosti vést řádně stavební deník v souladu s touto
smlouvou je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, Kč
(slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové porušení. V případě zjištění opětovného
porušeni povinnosti vést řádně kterýkoliv stavební deník, bude mu smluvní pokuta uložena
opakovaně.

13.10. V případě, kdy zhotovitel včasně nepřevezme staveniště v souladu s čI. 10. odst. 10.1. této
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat Po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, kterou
strany smlouvy sjednaly ve výši 2.000, Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý
byť započatý den prodlení s převzetím staveniště.

13.11. Smluvní pokuta je splatná do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dni ode dne, kdy byla povinné
straně doručena písemná výzva kjejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

13.12. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno ani omezeno právo
na náhradu škody. Smluvní strany vtéto souvislosti vylučují aplikaci ust. 5 2050
občanského zákoníku.

13.13. V případě, že objednateli vznikne zjakéhokoliv ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní
pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel
oprávněn započíst tuto svou pohledávku vůči kterékoliv pohledávce zhotovitele, a to
i nesplatné.

13.14. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením a předáním díla,
nezanikají nároky na smluvní pokuty či náhradu škody, pokud vznikly dřívějším porušením
povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní
pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

13.15. Zhotovitel se současně zavazuje bez zbytečného odkladu vždy zaplatit všechny poplatky,
pokuty, sankce udělené formou rozhodnutí orgánů veřejné správy či jiným způsobem i
uložené objednateli, z důvodů porušeni obecně závazných právních předpisů v souvislosti
s prováděním díla dle této smlouvy.

14. ODSTOUPENí OD SMLOUVY

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví
zákon nebo tato smlouva. Odstoupení Od smlouvy musí být provedeno písemnou formou
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a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy
zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku,
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení
týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat Po ukončení smlouvy.

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, pro které je
objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, se rozumí zejména:

a) jestliže zhotovitel Po dobu delší než 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dní přerušil či
pozastavil provádění díla, a to nikoliv z důvodů explicitně uvedených v této smlouvě,
a nebo

b) jestliže zhotovitel nepřevzal včasně staveniště v souladu sál. 10. odst. 10.1. této smlouvy,
a to ani do 15 (slovy: patnáct) kalendářnich dnů ode dne výzvy objednatele k převzeti
staveniště, a nebo

c) jestliže zhotovitel nezahájil provádění díla do 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode dne
předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, a
nebo

d) zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo

e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které
převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky
z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu, a nebo

f) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v čI. 11. této smlouvy, a nebo

g) probíháli vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku nebo jeli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, a nebo

h) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy
dle čI. 17. této smlouvy či jinak poruší ustanovení čI. 17. této smlouvy, a nebo

i) jestliže zhotovitel neposkytne opakovaně objednateli součinnost dle čI. 7. této smlouvy,
a nebo

j) jestliže zhotovitel nehradí platby svým poddodavatelům ve lhůtách jejich splatnosti.

14.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či omezit předmět plnění v případě, že
nedojde k vydání právního aktu poskytovatele dotace či jiného obdobného dokumentu, dále
při nevydání správního aktu správního orgánu, zejména v případě, nebudeli na dílo či jeho
část vydáno příslušné stavební či jiné povolení, popřípadě pozbydeli takové povolení
platnosti či účinnosti, nebo v případě, že bude před zahájením provádění díla či v jeho
průběhu zřejmé, že nebude možno splnit podmínky poskytovatele dotace, jiného
spolufinancování či příslušných správních orgánů, či nastanou jiné skutečnosti bránící
realizaci díla vdané lhůtě plnění či rozsahu, a to kdykoliv v průběhu platnosti a účinnosti
této smlouvy.

14.4. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní
strany nejpozději do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od
smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti
odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem
zhotoviteli;

b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu
účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy,

29



Veřejná zakázka malého rozsahu
stavební práce

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě — IV. etapa,
Chodník ul. Znojemská, Jihlava, II. etapa — úsek 2‘

dotační

kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové Ceny dle nabídky zhotovitele podané
do zadávacího řízeni.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných
příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní
strany k úhradě.

Smluvní strany se dohodly, že maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli za část díla provedenému k datu účinnosti odstoupení, bude odpovídat ceně
za provedení díla, popř. jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupeni zhotovitelem
provedenému. Jedná se o takovou maximální částku, kterou zhotovitel objednateli prokáže.
Zhotovitel je povinen za tímto účelem umožnit objednateli dostatečně přezkoumat veškeré
záznamy, účetnictví, přijaté faktury — daňové doklady a další dokumenty vztahující se k dílu
a jeho realizaci.

14.5. Po obdrženi oznámení o odstoupeni od této smlouvy musí zhotovitel buď okamžitě, nebo
nejpozději k datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy:

a) přestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma těch prací, které objednatel eventuálně
v oznámení o odstoupení od smlouvy stanovil provést za účelem ochrany již provedené
části díla nebo prací požadovaných k zanechání staveniště v čistém a bezpečném stavu;

b) odstranit všechna (zejména montážní) zařízení ze staveniště, odvolat personál zhotovitele
ze staveniště, odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho druhu
a opustit celé staveniště v uklizeném a v bezpečném stavu;

c) vypracovat soupis všech prací, výkonů, dodávek, které realizoval do ukončení smlouvy,
včetně jejich základního popisu a informaci o tom, kde se případně nacházejí a vjakém
jsou stavu dokončenosti, a tento soupis předat objednateli;

d) Kromě toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplaceni platby objednatelem uvedené
v předchozím odst. 14.4. této smlouvy, zavazuje:

(i) předat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne účinnosti odstoupeni
od smlouvy,

(ii) v rozsahu z právního hlediska možném převede na objednatele všechna práva,
nabývací tituly a benefity zhotovitele k dílu (a kjeho užívání) a k věcem ke dni účinnosti
odstoupení Od smlouvy, a pokud o to objednatel požádá, převede na něj smlouvy
uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli,

(Hi) předá objednateli všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci, vypracovanou
v souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data účinnosti odstoupení
Od smlouvy, zhotovitel v této souvislosti poskytuje objednateli časově a místně
neomezenou licenci k těmto dokumentům s tím, že objednatel je oprávněn tyto
neomezeně množit a disponovat s nimi tak, jak uzná za vhodné. Objednatel není
povinen takto nabytou licenci využít. Uplata za tuto licenci je již obsažena v částce
za provedené příslušné části díla.

14.6. Nejdříve po řádném ukončení činností zhotovitele dle odst. 14.5. této smlouvy a vyrovnání
vzájemných plnění dle odst. 14.4. této smlouvy, je objednatel povinen vrátit zhotoviteli
dosud nečerpané a nevrácené bankovní záruky, které obdržel od zhotovitele ve spojitosti
s touto smlouvou. V případě předání již realizované části díla bude nadále uplatňována
bankovní záruka za jakost v poměru odpovídající převzaté části díla.

14.7. V případě ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy má objednatel právo dokončit
dílo sám nebo za pomoci třetích osob, aniž by nesla z tohoto vůči zhotoviteli jakékoliv
následky nebo jakoukoliv odpovědnost anebo by byla dotčena jiná jeho práva či opravné
prostředky.
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15. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla či jeho ucelené části
díla v souladu s touto smlouvou objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli dle
této smlouvy nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,

b) plochách, případně objektech, umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod
staveništěm nebo těmito pozemky, a to do doby řádného předání díla jako celku a řádného
odevzdání staveniště zpět objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech písemně
smluvními stranami dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání dila či jeho části objednateli
nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými
k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či
příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru, anebo

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešení), a nebo

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel
povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu
příslušných ustanoveni občanského zákoníku za škodu způsobenou jeho činností
v souvislosti s plněním díla dle této smlouvy.

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla, jeho částí a součástí a všech
věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, a to od okamžiku:(i) jejich zabudování do díla
nebo (ii) kdy byla objednatelem provedena platba za takové věci anebo (Hi) dnem, kdy
takové věci určené k zabudování do díla byly dodány na místo realizace díla, podle toho,
která z těchto situací (i), (H) nebo (iii) nastane dříve. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se
všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl
nabývat, a nesmí sjednat výhradu vlastnického práva ve smyslu ustanovení ~ 2132 a násl.
občanského zákoníku ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
Splnění této povinnosti zhotovitele a případných peněžitých nároků objednatele vzniklých
v souvislosti s porušením této povinnosti zhotovitelem je zajištěno bankovní zárukou
za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez
dalšího odstoupit od této smlouvy.

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány
a nestaly se součásti díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci,
podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného
předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých
závazků z této smlouvy.
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16. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE BANKOVNÍMI ZÁRUKAMI

16.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla
ve výši 3 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce
zhotovitele na plnění veřejné zakázky, a to s platností do posledního dne lhůty plnění dle
této smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční
prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost
Vyplývající z této smlouvy a objednateli v souvislosti s takovým porušením vznikne právo na
zaplacení peněžité částky od zhotovitele nebo v případě, kdy objednateli vznikne z této
smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty.

16.2. Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku se zavazuje
předložit zhotovitel objednateli v originále Jistiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne
předání a převzetí staveniště. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna a
vrácena zpět zhotoviteli nebo bance, která vydala bankovní záruku, Po podpisu
předávacího protokolu o předání a převzetí kompletního a úplného dila dle této smlouvy
objednatelem, a to do 7 kalendářních dnů na základě písemné výzvy zhotovitele doručené
objednateli.

16.3. Bankovní záruka za provedení díla musí zajišťovat splněni povinností zhotovitele dle této
smlouvy, zejména:

a) povinnost udržovat bankovní záruku za provedení díla stanoveným způsobem;

b) povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy;

c) povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, která vznikne objednateli z důvodu
porušení povinností na straně zhotovitele;

d) povinnost udržovat pojištěni v souladu s touto smlouvou dle ustanovení čI. 17. této
smlouvy;

e) povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných smlouvou o dilo, kdy za porušení
povinnosti řádně provádět dílo v souladu se smlouvou se považuje zejména porušeni
povinností zhotovitele, které opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo bez ohledu
na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využil či nikoliv;

f) povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek této smlouvy a povinnost uspokojit další
nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu s touto smlouvou.

16.4. Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za provedení díla
vždy v plném rozsahu (tj. až do výše uvedené v bankovní záruce). V případě celého
vyčerpáni peněžní částky uvedené v této bankovní záruce je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli na svůj náklad a nebezpečí novou bankovní záruku tak, aby splnil povinnost
udržovat bankovní záruku za provedení díla v souladu s touto smlouvou. Pokud tuto
povinnost zhotovitel nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel
je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky kdykoliv v době platnosti a
účinnosti této smlouvy v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel kteroukoliv
svoji povinnost vyplývající z této smlouvy a objednateli v souvislosti s takovým porušením
vznikne právo na zaplacení peněžité částky od zhotovitele nebo v případě, kdy objednateli
vznikne z této smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty. Právo zhotovitele na
odškodněni od objednatele v případě, kdy se následně, Po čerpání záruky prokáže, že
objednatel záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno. Z bankovní záruky za provedení
díla dle této smlouvy je objednatel oprávněn čerpat i případné smluvní pokuty z důvodu
neplnění kterýchkoliv povinností zhotovitele, ke kterým se v rámci této smlouvy zavázal.

16.5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli další bankovní záruku k zajištění závazků
Zhotovitele na poskytnutí záruky za jakost a za odstranění vad a nedodělků
ve smyslu ~ 2029 a násl. občanského zákoníku ve výši 3 % z nabídkové ceny
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zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce zhotovitele na plnění veřejné
zakázky s platností nejméně na dobu 60 kalendářních měsíců od okamžiku podpisu
předávacího protokolu znamenajícího převzetí kompletního a úplného díla objednatelem
(viz čI. 11 odst. 11.7. této smlouvy). Tuto bankovní záruku může po předchozí písemné
dohodě zhotovitel s objednatelem nahradit jiným zajišťovacím institutem, avšak ve stejné
hodnotě a režimu, jako je bankovní záruka v tomto ustanovení uvedená. Z této bankovní
záruky čí jiného zajišťovacího institutu musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční
prostředky v případě, že během záruční doby zhotovitel nenastoupí k odstraněni
reklamovaných vad, neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby a
objednateli v souvislosti s takovým porušením vznikne právo na zaplacení peněžité částky
od zhotovitele nebo v případě, kdy objednateli vznikne v souvislosti s takovým porušením
povinností zhotovitele nárok na smluvní pokutu. Tato bankovní záruka bude zhotoviteli
vrácena po uplynutí záruční doby uvedené v této smlouvě do 15 kalendářních dnů od jeho
písemné výzvy objednateli. Z bankovní záruky z poskytnuté za jakost dle této smlouvy je
objednatel oprávněn čerpat i případné smluvní pokuty z důvodu neplnění kterýchkoliv
povinností zhotovitele, ke kterým se v rámci této smlouvy zavázal.

16.6. Bankovní záruku nebo jiný zajišťovací institut podle předchozího odstavce tohoto článku,
který bude vystaven ve znění předem písemně odsouhlaseném objednatelem,
předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a
předávacího řízení ke kompletnímu a úplnému dílu. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku
či jiný zajišťovací institut ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak je objednatel
oprávněn odmítnout převzetí díla. Současně má objednatel právo požadovat na zhotoviteli
zaplaceni smluvní pokuty.

16.7. Bankovní záruky dle čI. 16. odst. 16.1. této smlouvy, případně dle čI. 16. odst. 16.5. této
smlouvy, pokud se nebude jednat u jiný zajišťovací institut, musí být vydány bankou, která
má bankovní licenci udělenou Ceskou národní bankou, a musí být neodvolatelné,
bezpodmínečné, vyplatitelné na první požádáni a bez toho, aby banka zkoumala důvody
požadovaného čerpání.

16.8. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla ve lhůtě plnění dle této smlouvy (viz čI. 4
odst. 4.1. této smlouvy), případně prodloužení lhůty plněni písemným dodatkem ktéto
smlouvě, nebo v případě prodloužení záruční doby z důvodů, které nelze přičíst objednateli,
je zhotovitel povinen prodloužit na své náklady a nebezpečí příslušnou bankovní záruku
(nebo zajistit vydání nové bankovní záruky) tak, aby odpovídala této smlouvě. V opačném
případě je objednatel oprávněn uplatit na zhotoviteli smluvní pokutu uvedenou v této
smlouvě.

1~9. Veškeré náklady spojené s bankovními zárukami, případně jiným zajišťovacím institutem,
dle tohoto čI. 16. této smlouvy a s jejich obstaráním hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně
díla.

16.10. Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti plynoucí z bankovních záruk
dle tohoto čI. 16. této smlouvy se budou řídit českým právním řádem, a v rámci této volby
práva občanským zákoníkem.

17. POJIŠTĚNÍ

17.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě při výkonu nebo v souvislosti
s výkonem jeho činnosti z této smlouvy vyplývající, a to s pojistným plněním ve výši
minimálně 1 000 000, Kč (slovy: jeden milion korun českých).

17.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvou pro případ pojistné události
související s prováděním díla (stavebně montážní pojištění — tzv. contractors all risk
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insurance), a to zejména a v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele dle této
smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození
nebo zničeni, a to Jak na staveništi, tak i v místech, kde Jsou Jednotlivé věci a zařízení, které
tvoří předmět díla uskladněny či montovány ve výši minimálně 1 000 000, Kč (slovy: jeden
milion korun českých).

17.3. Zhotovitel předá při předáni a převzetí staveniště objednateli kopie platných a účinných
pojistných smluv či jiný dokument, který prokazuje nade vší pochybnost prohlášení
uvedené v odst. 17.1. a odst. 17.2. této smlouvy.

17.4. Při nedodržení povinnosti uvedené v čI. 17. odst. 17.3. této smlouvy bude objednatelem
považováno za neposkytnutí nezbytné součinnosti se všemi důsledky vyplývajícími ze
ZZVZ a této smlouvy.

17.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dle této smlouvy udržovat pojištěni
dle odstavců 17.1. a 17.2. tohoto čI. 17. této smlouvy v platnosti a účinnosti a je povinen
takovou skutečnost prokázat obratem objednateli na jeho vyžádání.

18. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

18.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahuji se na ně
příslušná ustanovení Čl. 18. této smlouvy.

18.2. Smluvni strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně
a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch
účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

18.3. Neníli touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat
a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně (vzestupně)
číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné
listině.

18.4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešit
vzájemnou dohodou. Nedojdeli k dohodě, bude místně příslušným soudem k řešení sporů
vyplývajících z této smlouvy místně příslušný soud objednatele, a to v souladu s ust. 5 89a
zákona Č. 99/1 963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

18.5. Tato smlouva a veškeré právni vztahy založené touto smlouvou nebo zní vzniklé se řídí
Českým právním řádem, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Toto ustanoveni odst. 18.5. trvá i Po ukončení nebo zániku této smlouvy.

18.6. Doručováni písemné korespondence v souvislosti s realizací díla je možno realizovat:

 ve věcech technických vztahujících se k dílu i formou emailové komunikace, a to
prostřednictvím kontaktních osob smluvních stran uvedených vtéto smlouvě. Smluvní
strany si navzájem sdělí kontaktní údaje svých kontaktních osob a dále oprávněných třetích
osob v souladu s touto smlouvou;

 přednostně prostřednictvím datové schránky — u originálů dokumentů, které byly
vyhotoveny v papírové podobě, musí být vyhotovena konverze a musí být užity zaručené
elektronické podpisy;

 prostřednictvím držitele poštovní licence;

 prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba);

 předáním příslušných písemností prostřednictvím kontaktních osob, a to na staveništi díla,
a to oproti podpisu na předávacím protokolu vztahující se k této písemnosti;
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osobním předáním v místě sídla smluvních stran.

Pokud je počátek běhu určité lhůty sjednané v této smlouvě vázán na okamžik doručení
písemnosti, považuje se v případě, že si adresát zásilku nevyzvedl, třetí den od uložení
doporučené zásilky s oznámením nebo výzvou u příslušného držitele poštovní licence
za den doručeni.

18.7. V případě, že některé ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neúčinným,
nevymahatelným či neplatným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná,
vymahatelná a platná. Smluvní strany se zavazují, že namisto takového neúčinného,
nevymahatelného či neplatného ustanovení platí přiměřeně úprava, které se bude tomuto
ustanovení z hlediska věcného obsahu, účelu a hospodářského výsledku nejvíce přibližovat
tornu, co obě strany zamýšlely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamýšlet chtěly.

18.8. V rámci předmětu plnění dle této smlouvy se zhotovitel taktéž zavazuje k těmto
následujícím činnostem:

a) zhotovitel je dle 9 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění,
popřípadě budeli tento právní předpis nahrazen novým právním předpisem, tak tímto
novým právním předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.

b) zhotovitel je dále povinen vzhledem k tomu, že předmět plnění může být financován
poskytovatelem dotace v této smlouvě uvedeným, plnit tyto povinnosti:

i. poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s
prováděním předmětu plnění, které si mohou vyžádat kontrolní orgány
poskytovatele dotace a další oprávněné subjekty,

ii. poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních
dokladů týkající se plnění této Smlouvy orgánům provádějícím audit nebo
kontrolu předmětu plnění a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se
předmět smlouvy realizuje,

Hi. uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem této Smlouvy, a to
do 31. 12. 2032,

iv. dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2032 poskytovat požadované
informace a dokumentaci související s realizací předmětu díla zaměstnancům
nebo zmocněncům pověřených orgánů poskytovatele dotace či dalších v této
smlouvě uvedeným subjektům (např. MMR CR, MF CR, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných
orgánů státní správy či jiným subjektům určeným objednatelem) a je povinen
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se
k realizaci předmětu díla a projektu a poskytnout jim při provádění kontroly
součinnost.

18.9. Zhotovitel se pro případ, že v průběhu plnění předmětu této smlouvy získá osobní údaje
některého subjektu údajů, zavazuje ihned přijmout opatření k jejich ochraně a nakládat s
nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních údajů) a se
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracováni osobních údajů, vše v platném znění. Zhotovitel
není oprávněn zpracovávat získané osobní údaje za jiným účelem, než je účel, pro který
byly shromážděny, nebo předávat údaje třetím osobám. Povinnost zhotovitele dodržovat
zásady ochrany osobních údajů, zejména pak mlčenlivost, trvá Po provedení díla. S
porušením zásad ochrany osobních údajů ze strany zhotovitele jsou spojeny příslušné
právní následky.
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19. zÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona Č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
vplatném znění (dáte též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí
s uveřejněním této smlouvy a všech jejich budoucích dodatků. Uveřejnění této smlouvy
v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

19.2. Platnost této smlouvy nabývá dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti
teto smlouva nastává dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem
o registru smluv.

19.3. Dojdeli v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran,
popřípadě v přeměně subjektu této smluvní strany vjiný právní subjekt, přecházejí práva
a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

19.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti
z této smlouvy vyplývající, ani svoje pohledávky vůči objednateli vzniklé v souvislosti s touto
smlouvou, na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Smluvní
strany se dohodly, že objednatel je oprávněn provést kdykoli zápočet svých i nesplatných
pohledávek proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

19.5. Smluvní strany konstatuji, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž
objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotoveni. Každý stejnopis má právní
sílu originálu.

19.6. Smluvní strany prohlašují, že všem informacím, terminům, použitým zkratkám a svým
právem a povinnostem vtéto smlouvě uvedených rozumí a takto je berou na vědomi
a budou se jimi řídit a respektovat je. Budeli jakékoliv ustanovení této smlouvy
nevymahatelné či dojde k jakýmkoliv nesrovnalostem stran výkladu, bude tento rozpor
řešen vzájemnou dohodou obou smluvních stran a smluvní strany se zavazují, že následně
uzavřou dodatek k této smlouvě, který uvedený rozpor odstraní.

19.7. Smluvní strany si vsouladu s ust. 5 630 občanského zákoníku a rozdílně oproti úpravě
uvedené v 5 629 odst. I občanského zákoníku stanovují pro své práva a povinnosti
vyplývající z této smlouvy promlčecí lhůtu v délce 15 let, a to od okamžiku, kdy příslušné
právo mohlo být uplatněno poprvé.

19.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto
smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá,
že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

19.9. Obě smluvní strany potvrzuji autentičnost této smlouvy a prohlašuji, že si smlouvu přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich
pravé a svobodné vůle a nikoliv za jednostranně nevýhodných podmínek a obsahu plně
porozuměly. Prohlašují, že obsah této smlouvy v nich nevyvolá žádné pochybnosti ani
neumožňuje dvojí výklad, což stvrzuji svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného
zástupce.

19.10. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku. Smluvní strany vedle dalších v této smlouvě vyloučených
ustanovení též vylučují aplikaci ustanoveni 5 557, 51740 odst. 3 a 5 1751 občanského
zákoníku.

19.11. Tato smlouva a veškeré právní vztahy zní vzniklé budou vykládány a vymáhány v souladu
s právním řádem Ceské republiky. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat
v českém jazyce.
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dne:‘Zí 2022

zhotovitele
Ing. Prokop Háva

jednatel

s.r.o.
Na Bělidle lb, 58601 JIHLAVA

tel.: 667 330 270

V~ dne: ~~2022

Za objeťeie
Mgr Petr

náměstek
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