

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZ2100081  
Stavba: Bílovice n./Sv., budova zastávky - Oprava maleb schodišťového prostoru

KSO:  
Místo: Bílovice n./Sv.

CC-CZ:  
Datum: 20. 5. 2022

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:  
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960  
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>135 692,01</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 018,33	633,85
DPH snížená	15,00%	132 673,68	19 901,05

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>156 226,91</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZ2100081

**Stavba:** Bílovice n./Sv., budova zastávky - Oprava maleb schodišťového prostoru

Místo: **Bílovice n./Sv.**

Datum: 20. 5. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>135 692,01</b>	<b>156 226,91</b>
<b>PZ210008 1</b>	<b>Bílovice n./Sv., budova zastávky - Oprava maleb schodišťového prostoru</b>	135 692,01	156 226,91

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Bílovice n./Sv., budova zastávky - Oprava maleb schodišťového prostoru**

KSO:

Místo: Bílovice n./Sv.

CC-CZ:

Datum: 20. 5. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**135 692,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 018,33	21,00%	633,85
DPH snížená	132 673,68	15,00%	19 901,05

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**156 226,91**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Bílovice n./Sv., budova zastávky - Oprava maleb schodišťového prostoru**

Místo: Bílovice n./Sv.

Datum: 20. 5. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**135 692,01**

### HSV - Práce a dodávky HSV

57 110,07

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

51 284,26

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 663,60

997 - Přesun sutě

500,77

998 - Přesun hmot

1 661,44

### PSV - Práce a dodávky PSV

78 581,94

766 - Konstrukce truhlářské

127,20

767 - Konstrukce zámečnické

69,40

777 - Podlahy lité

3 018,33

783 - Dokončovací práce - nátěry

11 889,90

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

63 477,11

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Bílovice n./Sv., budova zastávky - Oprava maleb schodišťového prostoru

Místo: Bílovice n./Sv.

Datum: 20. 5. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**135 692,01**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				57 110,07	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				51 284,26	
1	K	611311135	Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápněným štukem tloušťky do 3 mm	m2			49 920,06	CS ÚRS 2022 01
	VV		"z pol. 78412-1001" 235,472					
2	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2			1 364,20	CS ÚRS 2022 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 663,60	
3	K	949111122	Montáž lešení lehkého kovového trubkového ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m	sada			671,00	CS ÚRS 2022 01
4	K	R-9529011	Vyčištění prostor schodiště po výmalbě	m2			2 992,60	
	VV		5,2*2,65*3 + 2,35*2					
D	997		Přesun sutě				500,77	
5	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t			19,94	CS ÚRS 2022 01
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			156,83	CS ÚRS 2022 01
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			48,33	CS ÚRS 2022 01
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			17,10	CS ÚRS 2022 01
	VV		0,072*19					
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			258,57	CS ÚRS 2022 01
D	998		Přesun hmot				1 661,44	
10	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t			1 661,44	CS ÚRS 2022 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				78 581,94	
D	766		Konstrukce truhlářské				127,20	
11	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus			127,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		2 + 2					
D	767		Konstrukce zámečnické				69,40	
12	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus			69,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		1+1					
D	777		Podlahy lité				3 018,33	
13	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t			10,71	CS ÚRS 2022 01
14	K	998777181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace	t			7,62	CS ÚRS 2022 01
15	K	R-7772119	Oprava podlahy epoxidovou stěrkou plněnou pískem vč. penetrace, přípravy podkladu, řezání stáv. dlažby plocha 0,25 m2 tl. do 2cm	ks			3 000,00	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				11 889,90	
16	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			625,06	CS ÚRS 2022 01
	VV		"1.NP - dveře do sklepa + dveře do skladu" 4,36 + 5,125					
17	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			568,15	CS ÚRS 2022 01
	VV		"1.NP - dveře do sklepa + dveře do skladu" 4,36 + 5,125					
18	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			247,75	CS ÚRS 2022 01
	VV		"1.NP - dveře do sklepa + dveře do skladu" (4,36 + 5,125)*4					
19	K	783106807	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2			1 584,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"1.NP - dveře do sklepa + dveře do skladu" 4,36 + 5,125					
20	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			1 157,17	CS ÚRS 2022 01
	VV		"1.NP - dveře do sklepa + dveře do skladu" 4,36 + 5,125					
21	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			2 238,46	CS ÚRS 2022 01
	VV		"1.NP - dveře do sklepa + dveře do skladu - 2x nátěr" (4,36 + 5,125)*2					
22	K	783301303	Bezoplachové odrezvíření zámečnických konstrukcí	m2			615,28	CS ÚRS 2022 01
	VV		"kompletní konstrukce točitého schodiště" 6,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		"ocelové dveře na půdu" 4,09					
	VV		Součet					
23	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2			742,36	CS ÚRS 2022 01
	VV		"kompletní konstrukce točitého schodiště" 6,5					
	VV		"ocelové dveře na půdu" 4,09					
	VV		Součet					
24	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2			108,65	CS ÚRS 2022 01
	VV		"kompletní konstrukce točitého schodiště" 6,5*2					
	VV		"ocelové dveře na půdu" 4,09*2					
	VV		Součet					
25	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			1 419,06	CS ÚRS 2022 01
26	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			2 583,96	CS ÚRS 2022 01
	VV		"kompletní konstrukce točitého schodiště - dvojnásobný" 6,5*2					
	VV		"ocelové dveře na půdu" 4,09 * 2					
	VV		Součet					
D	784		<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>63 477,11</b>	
27	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			1 318,64	CS ÚRS 2022 01
	VV		"z pol. 78412-1001" 235,472					
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			8 147,33	CS ÚRS 2022 01
	VV		1.NP					
	VV		"stěny" (5,2+5,2+2,65+2,65)*4,48					
	VV		"strop" 1,3*2,65 + 2*2,65					
	VV		"schody" 1,05*0,5 + 1,9*1,3					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"2.NP"					
	VV		"stěny" (5,2+5,2+2,65+2,65)*3,6 + 2,35*3,5*2					
	VV		"strop" 1,3*2,65 + 2*2,65 + 0,45*3*2 + 2,35*2					
	VV		"schody" 1,9*1,3*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"3.NP"					
	VV		"stěny" (5,2+5,2+2,65+2,65)*3					
	VV		"strop" 5,2*2,65 - 3,14*0,7*0,7					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
29	K	784141007	Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísni na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2			11 627,42	CS ÚRS 2022 01
	VV		"z pol. 78412-1001 - 2.NP a 3.NP" 94,055 + 59,341					
30	K	784141009	Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísni na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2			6 672,78	CS ÚRS 2022 01
	VV		"z pol. 78412-1001 - 1.NP" 82,076					
31	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus			1 980,00	CS ÚRS 2022 01
32	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus			2 418,50	CS ÚRS 2022 01
33	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m			1 027,20	CS ÚRS 2022 01
34	M	58124838	páska maskovací kreповá pro malířské potřeby š 50mm	m			120,96	CS ÚRS 2022 01
	VV		96*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
35	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2			283,61	CS ÚRS 2022 01
	VV		(5,2*2,65*3 + 2,35*2)*1,1					
36	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2			733,83	CS ÚRS 2022 01
	VV		50,644*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
37	K	784181127	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2			3 620,15	CS ÚRS 2022 01
	VV		"z pol. 78412-1001 - 2.NP a 3.NP" 94,055 + 59,341					
38	K	784181129	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2			2 051,90	CS ÚRS 2022 01
	VV		"z pol. 78412-1001 - 1.NP" 82,076					
39	K	784211117	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2			11 213,25	CS ÚRS 2022 01
	VV		"z pol. 78412-1001 - 2.NP a 3.NP" 94,055 + 59,341					
40	K	784211119	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných na schodišti v přes 3,80 do 5,00 m	m2			6 418,34	CS ÚRS 2022 01
	VV		"z pol. 78412-1001 - 1.NP" 82,076					
41	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...			5 843,20	CS ÚRS 2022 01