

**PŘÍLOHA č. 3  
SMLOUVY č. 862/2016**

Číslo žádosti: **83**  
Příjemce: **Obec Číhalín**

Název akce: Prodloužení chodníku podél silnice III/35113 v Číhalíně - ETAPA I

**Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:**

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
<b>1</b>	<b>Odvodnění:</b>		
1,9,10,13,14	Kanalizace DN400 vč. výkopů	288 084,32	348 582,03
	<i>neuznatelné náklady dle příjemce</i>	61 040,22	73 858,67
<b>Celkem neuznatelné náklady</b>			<b>422 440,69</b>

**Pozn.: Celkové náklady zahrnují i vyvolané náklady na překládku sítě elektro.komunikací ve výši 85 866,44 Kč s DPH, tj. 4,63 % z uznatelných nákladů akce.**

**Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:**

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	<b>1 374 000,00</b>
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	<b>85%</b>
Celkové náklady (Kč):	<b>1 851 534,68</b>
Celkové uznatelné náklady (Kč):	<b>1 429 093,99</b>
<b>Maximální možný příspěvek (zaokr. na 1000 Kč dolů):</b>	<b>1 214 000,00</b>
Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru):	<b>84,95%</b>
Minimální vlastní podíl v % (zaokr. dolů):	<b>15,05%</b>
Minimální vlastní podíl (Kč):	<b>215 093,99</b>

Zpracoval: xxxxx  
Dne: 16.8.2016