
DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové smlouvy: 60ZA-003013 

Číslo dílčí objednávky: 02/2022 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 

IČO:

DIČ:

právní forma: 

bankovní spojení: 

zastoupeno:

(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

........... . . ........................................

I..........................

a

KAPPA -P, spol. s r.o.
se sídlem: Petrovická 221, Božtěšice, 403 40 Ústí nad Labem

IČO: 61325333

DIČ: CZ61325333

zápis v obchodním rejstříku: krajský soud v Ústí nad Labem- oddíl C, vložka 6948 

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: Československá obchodní banka............................

zastoupen: .........................

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové smlouvy o provedení menších 
stavebních prací uzavřené mezi Smluvními stranami dne 20. 04. 2022 postupem 
předvídaným v Rámcové smlouvě o provedení menších stavebních prací a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou smlouvou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.



3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody): ,,D8 Oprava svodidel po DN 2022“ 

celková hodnota předpokládaného Plnění v Kč bez DPH / s DPH: 41 266,- / 49 931,

4. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo: D8 v km 55,434 směr 
......... ............. . . .. . ..................... .....

5. Objednatel uvádí, že nehrozí nebezpečí z prodlení; Zhotovitel je povinen zahájit plnění ve 
lhůtách uvedených v Rámcové smlouvě, čl. IV.

6. Zhotovitel se zavazuje uskutečnit, tj. dokončit a předat Plnění Objednateli nejpozději do 29.
07. 2022, nebude-li oběma smluvními stranami dohodnuto jinak.

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové Smlouvě o provedení menších stavebních prací.

8. V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele .................................
 ...................... Za akceptaci objednávky se považuje i podepsání dílčí smlouvy 

prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu a její zaslání do výše uvedené e
mailové schránky.

9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB , O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

..........................................................................................................................................
...................................................................


