

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 171-04

Stavba: Modernizace elektroinstalace tělocvičny

JKSO:

Místo: Frýdek-Místek

CC-CZ:

Datum: 24.3.2017

Objednatel:

SOŠ Frýdek-Místek, Liskovecká 2089, Frýdek-Místek

IČ:

00844691

DIČ:

Zhotovitel:

CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.

IČ:

25357603

DIČ:

CZ25357603

Projektant:

Libuše Svolinská

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Libuše Svolinská

IČ:

18980228

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 461 755,30

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 461 755,30

DPH základní	21,00%	ze	461 755,30	96 968,61
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	558 723,91
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 171-04

Stavba: Modernizace elektroinstalace tělocvičny

Místo: Frýdek-Místek

Datum: ##

Objednatel: SOŠ Frýdek-Místek, Liskovecká 2089, Frýdek-Místek

Projektant: Libuše Svolinská

Zhotovitel: CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel: Libuše Svolinská

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	461 755,30	558 723,91
T	část - prostor tělocvična	461 755,30	558 723,91
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	461 755,30	558 723,91