



Objednávka č.: OBJ22/700	Vystavena dne: 27.07.2022
---------------------------------	----------------------------------

Dodavatel		Odběratel	
Název	Stavební a malířská s.r.o.	Název	Městská část Praha 11
Adresa	Horácká 225 25084 Křenice	Adresa	Ocelíkova 672/1 14900 PRAHA 4
IČO	27124185	IČ	00231126
DIČ	CZ27124185	DIČ	CZ00231126
		v zastoupení:	Jihoměstská majetková a.s.
		se sídlem:	Ocelíkova 672/1, 149 00 PRAHA 4
		Hrazeno z účtu:	
Upozorňuji na nutnost zaslání faktur na e-mailový účet naší společnosti: 			
Jiný způsob doručení není možný!			
Minimální dobu splatnosti faktur uvádějte 21 dní ode dne doručení!			

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
1 Pošepného 2022/2		Objednáváme výměnu podlahové krytiny v ateliéru č. 43 v prostorech, které užívá SVOŠUR. PVC je potřhané, nesoudržné. Fakturace bude provedena dle cenové nabídky ze dne 24.7.2022 ve výši 99 315,- Kč bez DPH. Po ukončení prací je potřeba vyzvat techničku k jejich protokolárnímu převzetí.	31.08.2022	99 315,00
Celkové náklady (bez DPH):				99 315,00

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce -.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Vystavil:

Mobil: 

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Termín splatnosti faktury si vyhrazueme 21 dní od jejího doručení. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy. Faktura musí obsahovat: místo a termín plnění, rozpis položek materiálu, dopravy a práce.

Pozor!!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli včas. Začátek a konec práce hlaseť za účelem kontroly. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.

