

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N17-033-R1
Stavba: ELEKTROINSTALACE A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ TĚLOCVIČNY

KSO: 801 34
Místo: Frýdek Místek
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12631
Datum: 24.3.2017
CZ-CPA: 41.00.20

Zadavatel:
SOŠ Frýdek-Místek, p.o., Lískovecká 2089, FM

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.

IČ: 25357603
DIČ: CZ25357603

Projektant:
INPROS F-M s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

| | | | |
|---------------------|--|--|---------------------|
| Cena bez DPH | | | 2 407 407,63 |
|---------------------|--|--|---------------------|

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | 2 407 407,63 | 505 555,60 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 2 912 963,23 |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N17-033-R1

Stavba: ELEKTROINSTALACE A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ TĚLOCVIČNY

Místo: Frýdek Místek

Datum: 24.03.2017

Zadavatel: SOŠ Frýdek-Místek, p.o., Lískovecká 2089, FM

Projektant: INPROS F-M s.r.o.

Uchazeč: CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | 2 407 407,63 | 2 912 963,23 | |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady stavby | 29 500,00 | 35 695,00 | VON |
| D.1 | Stavebně-technické a konstrukční řešení | 1 476 598,04 | 1 786 683,63 | STA |
| D2 | Zdravotně technické instalace | 536 653,85 | 649 351,16 | STA |
| D3 | Větrání | 97 309,84 | 117 744,91 | STA |
| D4 | Elektroinstalace | 267 345,90 | 323 488,54 | STA |