

SMLOUVA O DÍLO NA PASPORTIZACI A NA NÁVRH MODERNIZACE SYSTÉMU VJEZDOVÝCH BRAN

Smluvní strany

Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace
Sídlo: U Trojského zámku 120/3, 171 00, Praha 7 -Troja
IČO: 00064459
DIČ: CZ00064459
Jejíž jménem jedná: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel

(dále jen „**Zoo Praha**“ nebo „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: GENESIS SECURITY s.r.o.
Sídlo: Na Folimance 2155/15, Praha 2, 120 00
IČO: 05832438
DIČ: CZ 05832438
Bankovní spojení: Raiffeisen banka a.s.
Číslo účtu: 603251159/5500
Jejíž jménem jedná: Bc. Miroslav Černý, jednatel společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele zpracovat pro Objednatele za úplaty pasportizaci stávajícího systému vjezdových bran do areálu a v rámci areálu Zoo Praha a návrh na modernizaci těchto vjezdových bran, včetně rozvoje a napojení systému pro parkování návštěvníků, a to dle specifikace, která tvoří nedílnou přílohu č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“).
2. Účelem Díla je vypracování textových a grafických podkladů pro zadání přípravy projektové dokumentace v rámci zadávacího řízení, které bude následně vyhlášeno Objednatelem.
3. Objednatel se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli k provedení Díla veškerou součinnost a předá Zhotoviteli k provedení Díla následující podklady: Předmětem plnění je vypracování textových a grafických podkladů pro zadání projektové dokumentace. Dle přílohy č.1 SPECIFIKACE DÍLA, této smlouvy.

II. Termín a způsob plnění

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že Zhotovitel zahájí práce na Díle do 2 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo vytvoří a předá jej Objednateli do 30 kalendářních dnů od data účinnosti Smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že odevzdá Objednateli Dílo v této podobě:
 - a) textová část Díla – 2x tisk, 1x elektronicky = CD či DVD, nebo USB flash disk,
 - b) grafická část Díla - 2x tisk, 1x elektronicky = CD či DVD, nebo USB flash disk.

III. Cena za Dílo

1. Cena za Dílo je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení Díla i veškeré náklady Zhotovitele s provedením Díla spojené. Cena Díla se sjednává jako cena nejvýše přípustná.
2. Za provedení Díla si smluvní strany dohodly smluvní cenu v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, takto:

cena bez DPH	95.000,- Kč
DPH 21%	19.950,- Kč
cena celkem včetně DPH	114.950,- Kč
3. Výši ceny za Dílo je možno změnit, pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny, pak bude cena zvýšena nebo snížena podle změny těchto předpisů.

IV. Platební podmínky

1. Cena Díla dle článku III., odst. 2. výše bude uhrazena po dokončení Díla na základě daňového dokladu – faktury – vystaveného Zhotovitelem do 10 dnů od předání a převzetí Díla na základě předávacího protokolu podle ustanovení článku V., odst. 2. níže.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Faktura vystavená Zhotovitelem bude mít 30 denní lhůtu splatnosti. Lhůta splatnosti se počítá od data doručení řádně vystavené faktury Objednateli.
4. V případě, že faktura nebude obsahovat odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. Lhůta splatnosti 30 dnů počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.

V. Dokončení a předání Díla

1. Dílo bude předáno v sídle Objednatele.
2. O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol, k jehož sepsání a kontrole předávaného Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. V předávacím protokolu budou uvedeny výhrady Objednatele, nebo bude uvedeno, že přijímá Dílo bez výhrad. Pokud bude Dílo převzato s výhradami, uvede Objednatel v předávacím protokolu veškeré výhrady, tj. vady a nedodělky, a stanoví lhůtu pro jejich odstranění.
3. V případě, že dle názoru Objednatele Dílo vykazuje takové vady a nedodělky, které brání v náležitém využití Díla, Objednatel předávací protokol nepodepíše a Dílo nepřevzme.

4. Dílo bude považováno za dokončené podpisem předávacího protokolu. Bude-li podepsán předávací protokol s výhradami, tj. se specifikací vad a nedodělků, bude i tak Dílo považováno za dokončené a převzaté.
5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu ihned po podpisu předávacího protokolu.

VI. Vyšší moc

1. Zhotovitel není odpovědný za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku projevů vyšší moci, přičemž za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu Smlouvy (např. živelné pohromy, opatření vlády či ministerstev, apod.).
2. V případě posunu termínu dokončení Díla vlivem projevů vyšší moci či z důvodů na straně Objednatele se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci či důvodů na straně Objednatele trvat, včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění.
3. Pokud by projevy vyšší moci způsobily odložení plnění smluvních závazků o více než měsíc, zavazují se smluvní strany jednat o dalších opatřeních, resp. o postupu v další realizaci Smlouvy.

VII. Smluvní pokuty

1. Nesplní-li Zhotovitel závazek dokončit a předat Dílo v termínu dohodnutém v článku II., odst. 2. výše, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla bez DPH za každý den prodlení.
2. Neuhradí-li Objednatel bezdůvodně fakturovanou cenu Díla, nebo její část, ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky bez DPH za každý den prodlení.

VIII. Ukončení Smlouvy

1. Od této Smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit, byla-li Smlouva porušena podstatným způsobem druhou smluvní stranou.
2. Za podstatné porušení ze strany Zhotovitele je považováno zejména prodlení po dobu delší než 10 dnů se zahájením realizace Díla podle článku II., odst. 1. nebo prodlení s dokončením Díla o dobu delší než 15 dnů oproti lhůtě stanovené v článku II, odst. 2.
3. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Objednatele je považováno prodlení s úhradou faktury oproti splatnosti po dobu delší než 30 dnů.
4. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně. Následkem odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Smluvní strany jsou povinny vypořádat vzájemně své závazky, zejména Zhotovitel je povinen vrátit Objednateli veškeré obdržené platby a Objednatel Zhotoviteli již dodané části Díla, a to do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení od Smlouvy. O vzájemném vypořádání svých závazků pořídí strany zápis.
5. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu i bez udání důvodu s výpovědní dobou 7 kalendářních dnů, která běží ode dne doručení písemné výpovědi Zhotoviteli. V takovém případě je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby výpovědi Smlouvy.
6. Ukončením Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení sjednaných smluvních pokut ani nárok na náhradu vzniklé škody.



IX. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této Smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.
2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly u Objednatele.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že text této Smlouvy, případně jejích dodatků, bude zveřejněn prostřednictvím Objednatele v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve Smlouvě obsažených.
4. Jakákoli změna této Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za Objednatele a Zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny Smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy s podpisy smluvních stran na téže listině.
5. Osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve všech záležitostech této Smlouvy je:
[redacted]
e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]

Osobou oprávněnou jednat za Zhotovitele ve všech záležitostech této Smlouvy je:
Bc. Miroslav Černý, jednatel společnosti GENESIS SECURITY s.r.o.
e-mail: [redacted]
tel.: [redacted]
6. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 1 stejnopis.
7. Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly a na důkaz svého souhlasu s jejím obsahem podepsaly.

Příloha č. 1: specifikace Díla

20 -07- 2022

V Praze, dne.....

Za Objednatele:

[redacted]

Mgr. Miroslav Bobek, ředitel
Zoologické zahrady hl. m. Prahy



Za Zhotovitele:

V Praze dne 26.7.2022

[redacted]



Příloha č. 1

Předmětem plnění je vypracování textových a grafických podkladů pro zadání projektové dokumentace.

Obsahem bude:

1. Popis stávajícího stavu včetně zákresu do mapového podkladu:

- a. Vjezdových bran do areálu Zoo Praha
- b. Bran a závor uvnitř areálu Zoo Praha
- c. Nejbližších přípojných bodů silnoproudu i slaboproudu
- d. Popis funkce ostrahy v systému

2. Popis stávajícího systému ovládání těchto bran:

- a. Otevírání na zaměstnaneckou kartu, klíč, dálkový ovladač
- b. Přístupu k ovládání bran (manuální i vzdálený)
- c. Systém udělování oprávnění k vjezdu
- d. Systém parkování pro zaměstnance

3. Návrh modernizace vjezdového systému, který bude obsahovat:

- a. Podrobný popis rozdělený dle harmonogramu do etap
 - i. Vjezdy do areálu Zoo Praha
 - ii. Brány a závory v areálu Zoo Praha
 - iii. Komplexního řešení všech parkovišť
- b. Popis funkcionalit řídicího systému
 - i. Centralizované ovládání
 - ii. Využití technologií
 1. Identifikace vozidel dle SPZ i bez nich
 2. Jednotný systém karty/čipy/klíče
 3. Možnosti vybavení kamerami u jednotlivých bran
 4. Napojení na další systémy (pokladny, ZooBrain)
 5. Zobrazení stavu (otevřeno/otvírá se/zavírá se/zavřeno)
- c. Popis funkcionalit parkovacího systému
 - i. Zobrazení stavu závor online/offline
 - ii. Možnost vzdáleného ovládání komponent parkovacího celku
 - iii. Způsoby plateb
 - iv. Rezervační systém
- d. Modul pro tvorbu reportů
 - i. Umožňuje zpracovat a zpětně vyhodnocovat uložená data z jednotlivých prvků i celků
 - ii. Zaznamenávání kompletní evidence průjezdů

4. Popis, rozvoj a napojení systému pro parkování návštěvníků

- i. Způsoby platby
- ii. Propojení se systémem ZooBrain / N-tree
- iii. Rezervační systém
- iv. Zabezpečení systému