



KUJIP01HG9B8

4240/22

## FOND VYSOČINY PROGRAM „BEZPEČNÁ SILNICE 2022“

### SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(FV02837.0010)

#### Čl. 1

#### Smluvní strany

##### Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
IČO: 70890749  
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana  
(dále jen „Kraj“)  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
číslo účtu: 217808983/0300  
variabilní symbol: 028370010

a

##### Obec Herálec

adresa: Herálec 80, 592 01 Herálec  
IČO: 00294306  
zastoupen: Zdeňkem Gregorem, starostou  
(dále jen „Příjemce“)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: 1623750339/0800

#### Čl. 2

#### Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „**Obnova autobusové zastávky v Herálci**“, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

#### Čl. 3

#### Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný oprávněnou osobou doručen Kraji na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1) této smlouvy nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

#### Čl. 4 Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

#### Čl. 5 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši **100 000 Kč** (slovy: jednot tisíc korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
- a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
  - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

<b>Celkové náklady projektu</b>	233 717 Kč
Výše dotace v Kč	100 000 Kč
Výše dotace v %	42,79 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %	57,21 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč	133 717 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2), uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2), výše dotace uvedená v odst. 1) zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů (tj. 50 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

- 5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

#### **Čl. 6**

#### **Způsob poskytnutí dotace**

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě předložena ve struktuře dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

#### **Čl. 7**

#### **Podmínky použití dotace**

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejpozději do 31. 7. 2023. Uznatelné náklady na realizaci projektu mohou vznikát nejdříve dnem podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pouze v tomto období mohou vznikát uznatelné náklady na realizaci projektu.
- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1) této smlouvy.
- 3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
  - a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům,
  - b) alkohol a tabákové výrobky,
  - c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
  - d) úhrada úvěrů a půjček,
  - e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
  - f) náklady na zajištění publicity projektu,
  - g) dotace a dary,
  - h) náklady na pohoštění,
  - i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, bankovní poplatky)
  - j) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem
  - k) náklady na zpracování projektové žádosti,

- l) pořízení dlouhodobého hmotného majetku - výstavba autobusových zálivů, osvětlení přechodů pro chodce, veřejné osvětlení nesouvisející s osvětlením nástupiště nebo čekárny, přístřešku, výstavba zastávek sloužících pro městskou hromadnou dopravu (vyjma zastávek, které dle schválených podkladů Kraje Vysočina budou po realizaci stavebních prací využity i linkovou veřejnou dopravou), vodorovné dopravní značení, svislé dopravní značení (včetně „zastávkových“ dopravních značek IJ 4a, b, c), nástřik přechodu pro chodce, úprava chodníku nesouvisející se stavbou nástupiště, mobiliář, který není pevnou součástí přístřešku, čekárny nebo nástupiště (např. samostatná lavička, odpadkový koš apod.), úpravy povrchu vozovky (zdrsnění), informativní měřiče rychlosti a zařízení pro provozní informace, dělicí ostrůvky,
- m) drobný dlouhodobý hmotný majetek - výstavba autobusových zálivů, osvětlení přechodů pro chodce, veřejné osvětlení nesouvisející s osvětlením nástupiště nebo čekárny, přístřešku, výstavba zastávek sloužících pro městskou hromadnou dopravu (vyjma zastávek, které dle schválených podkladů Kraje Vysočina budou po realizaci stavebních prací využity i linkovou veřejnou dopravou), vodorovné dopravní značení, svislé dopravní značení (včetně „zastávkových“ dopravních značek IJ 4a, b, c), nástřik přechodu pro chodce, úprava chodníku nesouvisející se stavbou nástupiště, mobiliář, který není pevnou součástí přístřešku, čekárny nebo nástupiště (např. samostatná lavička, odpadkový koš apod.), úpravy povrchu vozovky (zdrsnění), informativní měřiče rychlosti a zařízení pro provozní informace, dělicí ostrůvky,
- n) nákup služeb souvisejících s vybudováním autobusových zálivů, osvětlení přechodů pro chodce, veřejného osvětlení nesouvisející s osvětlením nástupiště nebo čekárny, přístřešku, výstavbou zastávek sloužících pro městskou hromadnou dopravu (vyjma zastávek, které dle schválených podkladů Kraje Vysočina budou po realizaci stavebních prací využity i linkovou veřejnou dopravou), vodorovným dopravním značením, svislým dopravním značením (včetně „zastávkových“ dopravních značek IJ 4a, b, c), nástřikem přechodu pro chodce, úpravou chodníku nesouvisející se stavbou nástupiště, mobiliářem, který není pevnou součástí přístřešku, čekárny nebo nástupiště (např. samostatná lavička, odpadkový koš apod.), úpravami povrchu vozovky (zdrsnění), informativním měřičem rychlosti a zařízením pro provozní informace, dělicím ostrůvkem.
- 4) Uznatelné náklady projektu jsou:
- a) pořízení dlouhodobého hmotného majetku - nástupiště podél autobusových zastávek určených pro linkové spoje, přístřešky a čekárny včetně mobiliáře přístřešku, čekárny nebo nástupiště, který je jejich pevnou součástí (pevné ukotvení lavičky, odpadkového koše apod.), osvětlení výhradně vnitřních a venkovních prostor přístřešku, čekárny nebo nástupiště zastávek veřejné linkové dopravy (vyjma veřejného osvětlení).
- b) drobný dlouhodobý hmotný majetek - nástupiště podél autobusových zastávek určených pro linkové spoje, přístřešky a čekárny včetně mobiliáře přístřešku, čekárny nebo nástupiště, který je jejich pevnou součástí (pevné ukotvení lavičky, odpadkového koše apod.), osvětlení výhradně vnitřních a venkovních prostor přístřešku, čekárny nebo nástupiště zastávek veřejné linkové dopravy (vyjma veřejného osvětlení).
- c) nákup služeb souvisejících s výstavbou, technickým zhodnocením a opravou nástupišť podél autobusových zastávek určených pro linkové spoje, přístřešku

a čekáren, včetně nutných přeložek inženýrských sítí (pouze práce související s rozebráním a opětovným složením stávajícího chodníku).

- 5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

## Čl. 8

### Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt** (např. analytickým účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně **ve vztahu k projektu** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením **„spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02837.0010“**,
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. 7 odst.1) této smlouvy). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní bankovní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými pokladními doklady,
- f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je umístěn na [www.fondvysočiny.cz](http://www.fondvysočiny.cz) v materiálech u příslušného programu, a to nejpozději do 31. 8. 2023. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:

- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
  - kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
  - kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 8 písm. c), např. výpis z účetního deníku, hlavní knihy, peněžního deníku, apod.
- g) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- h) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
- i) že v případě pokud dojde, bez předchozího souhlasu Kraje, k jeho přeměně nebo zrušení s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne tohoto rozhodnutí vrátit celou částku dotace, a dále pak pokud nastane tato skutečnost až v průběhu udržitelnosti projektu stanovené dle Čl. 11 této smlouvy, pak opět vrátí do 15 dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace,
- j) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- k) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2) této smlouvy, originály dokladů prokazující celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování.

#### **Čl. 9 Kontrola**

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. i) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

#### **Čl. 10 Publicita**

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.
- 2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
  - v místě realizace projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na [www.kr-vysocina.cz/publicita](http://www.kr-vysocina.cz/publicita), prostor s umístěným sponzorským vzkazem, či konkrétní majetek podpořený v rámci projektu, musí být přístupný veřejnosti (např. u vstupu, u označení provozovny, ve vývěsce, u otevírací doby apod.). Alternativně je možné vylepit samolepku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“, kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby uvedené v článku 13 odst. 3) této smlouvy. „Sponzorský vzkaz

- Kraje Vysočina" musí být jednoznačně ztotožněn s realizovaným projektem (např. se uvede název realizovaného projektu)
- v případě slavnostního otevření/zprovoznění projektu umístit "Sponzorský vzkaz kraje" na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou k této příležitosti vytvářeny,
  - verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu,
  - v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" s aktivním odkazem na [www.kr-vysocina.cz](http://www.kr-vysocina.cz),
  - v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích umístí zde Příjemce informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu Kraje Vysočina, který je ke stažení na [www.kr-vysocina.cz/publicita](http://www.kr-vysocina.cz/publicita) nebo nasdílení image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.
- 3) Publicita dle Čl. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále v době udržitelnosti stanovené v Čl. 11.
- 4) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto smlouvou použít.

#### **Čl. 11 Udržitelnost projektu**

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace či jeho část podpořenou z dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy prodat, pronajmout, zastavit či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

#### **Čl. 12 Důsledky porušení povinností Příjemce**

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

**Čl. 13**  
**Závěrečná ujednání**

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.
- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je:  
Ing. Radek Žižka, tel: 564 602 192, email: [zizka.r@kr-vysocina.cz](mailto:zizka.r@kr-vysocina.cz) a  
Ing. Radek Handa, tel: 564 602 189, email: [handa.r@kr-vysocina.cz](mailto:handa.r@kr-vysocina.cz).
- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3) této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem mění jeho zaměření, není možné povolit.
- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 8) Nedílnou součástí této smlouvy je:  
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace
- 9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 14. 6. 2022 usnesením č. 0253/04/2022/ZK.

v Herálci dne 17. 7. 2022

**OBEC HERÁLEC**  
592 01, Herálec 80  
IČ: 00294306 DIČ: CZ00294306  
tel. 566 663 115

Zdeněk Gregor  
starosta

V Jihlavě dne 27. 07. 2022

Ing. Miroslav Houška  
náměstek hejtmána





## ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

<b>Evidenční číslo</b> (žadatel nevyplňuje)	
<b>Kód elektronické žádosti</b> (po finálním vyplnění žádosti klikněte na „Odeslat data“ v záhlaví formuláře)	FV02022-13-04-22-11
<b>Název programu</b>	BEZPEČNÁ SILNICE 2022
<b>Název projektu</b>	Obnova autobusové zastávky v Herálci
<b>Identifikační údaje žadatele</b>	IČO: 00294306
	Přesný název: Obec Herálec
	Právní forma: Právní osoba – obec
	Ulice, čp: Herálec 80
	Obec: Herálec
	PSČ: 59201
	Sídlo pošty: Herálec
	Název banky: 0800 Česká spořitelna, a.s.
	Číslo účtu: 1623750339
<b>Statutární zástupce žadatele</b> <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno: Zdeněk
	Příjmení: Gregor
	Funkce: starosta
<b>Statutární zástupce žadatele</b> <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:

<b>Statutární zástupce žadatele</b> <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:
<b>Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)</b>	Jméno: Ilona
	Příjmení: Vráblová
	Email: ilona.vrablova@zdamns.cz
	Tel.: 566688175
<b>Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)</b>	Přesný název:
	IČO:
	Název banky:
	Číslo účtu:
<b>1. Lokalizace projektu</b> <i>Uveďte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uveďte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i>	Obec Herálec, okres Žďár nad Sázavou
<b>2. Odůvodnění projektu a jeho cíle</b> <i>Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...</i>	<p>Autobusová zastávka v obci Herálec u firmy Domestav je ve velmi špatném stavu. Zpevněná plocha vykazuje známky velké nerovnosti a děr, čekárna je dávno za dobou použitelnosti rezavý a děravý plech, chybí lavice, špatné ukotvení čekárny. Cílem projektu je obnova zastávky s realizací nového přístřešku. Zlepší se kvalita cestování obyvatelům obce. Nemalou roli hraje také estetické hledisko. Zastávka je u silnice 2.třídy, kde je frekvence dopravy v posledních letech vysoká, z důvodu zvýšení cen pohonných hmot autobusovou dopravu využívá větší počet obyvatel obce, především k cestám do okresního města (ORP).</p>

<p><b>3. Popis projektu</b>  <i>Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete pořizovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)</i></p>	<p>V rámci projektu bude odstraněna původní zpevněná plocha na zastávce autobusu pod čekárnou a bude položena nová zpevněná plocha ze zámkové dlažby oca 6 m<sup>2</sup> a umístěna nová čekárna 1 ks.</p>
<p><b>4. Cílové skupiny projektu</b>  <i>Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepši jejich podmínky atp.</i></p>	<p>Cílovou skupinou jsou obyvatelé a návštěvníci obce Herálec.  Zlepší se podmínky pro cestování autobusovou dopravou a výrazně selepší estetický vzhled místa s čekárnou.</p>
<p><b>5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu</b>  <i>Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známa přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc</i></p>	<p>zahájení realizace akce: 7.2022  ukončení akce: 5.2023</p>
<p><b>6. Organizační a odborné zabezpečení projektu</b>  <i>Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřdit pro zdárný průběh projektu</i></p>	<p>Obec Herálec má mnoho zkušeností s čerpáním dotací z různých zdrojů. Vždy akce dopadly bezproblémově. Za zdárný průběh akce bude zodpovídat komise pro rozvoj obce - řeší všechny dotace pro obec již více let. Realizaci akce bude provádět odborná firma vybrána v poptávkovém řízení.  K akci není potřeba žádné povolení</p>

<b>7. Rozpočet projektu</b> <i>U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.</i> <b>částky uvádějte v celých Kč</b>	<b>Celkové náklady na projekt</b>	233 717	Kč	100,00	%
	<b>Požadovaná výše dotace</b>	100 000	Kč	42,79	%
	- z toho investiční dotace	100 000	Kč	100,00	%
	- z toho neinvestiční dotace		Kč	,00	%
	<b>Spoluúčast žadatele</b>	133 717	Kč	57,21	%
	- z toho investiční spoluúčast	133 717	Kč	100,00	%
	- z toho neinvestiční spoluúčast		Kč	,00	%

<b>8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)</b>	
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	<input checked="" type="checkbox"/>
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	<input type="checkbox"/>
žadatel není plátcem DPH	<input type="checkbox"/>

**9. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – §10a, odst. 3, písm. f) 3.**

Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Právnícká osoba podnikající uvede **přímý obchodní podíl** v jiných právníckých osobách. Pokud právnícká osoba nemá přímý obchodní podíl v žádných právníckých osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.

Pořadové číslo	IČO	Název právnícké osoby, v níž má žadatel přímý podíl	Výše podílu v %
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

v případě potřeby rozvedte v samostatné příloze k žádosti

**10. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se**

### **zveřejněním vybraných údajů o projektu**

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočina.

### **11. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)**

Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

### **12. Prohlášení žadatele o účetním období (nevypisuje žadatel, který používá účetní období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)**

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do .

### **13. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslyte je.)**

1. Stručný popis specifických kritérií
2. Doklad o vlastnictví
4. Vyjádření stavebního úřadu, že akce nepodléhá SP
5. Rozpočet akce
6. Fotodokumentace stávajícího stavu

V Herálci

dne 14.4.2022

.....  
Razítko, jméno/a a podpis/y  
statutárního  
zástupce/zástupců žadatele

**Kraj Vysočina**

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 58601

**\*KUJIXP1KYGTX\*****PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ**

KUJIXP1KYGTX

Datum podání: 13.04.2022 16:23:06	EL. PODATELNA: Kraj Vysočina
Věc: Žádost o poskytnutí dotace z FV „BEZPEČNÁ SILNICE 2022“	Identifikátor el. podání: KUJI0C2SKGQB
Poznámka:	Předmět: Fond Vysočiny, Program „BEZPEČNÁ SILNICE 2022“.
Odesílatel: Obec Herálec, Český Herálec 80, 59201 Herálec	Datum doručení: 13.04.2022 16:23:06
ID DS odes.: vyhbedp	Datum stažení: 13.04.2022 16:40:16
Počet příloh dokumentu: 9	Stav el.podání: Podáno
Seznam el. souborů: Herálec_čekárna_zadost_dotace_2022.pdf, Příloha_1_Specifická_kritéria.pdf, Pozemek_588.pdf, Pozemek_589.pdf, Snímek_kat_mapy.pdf, Herálec_Vyjádření_SÚ.pdf, Rozpočet_Čekárna_Český_Herálec.xls, Herálec_nabídka_čekárna.pdf, Fotodokumentace.pdf	Datum zpracování: 13.04.2022 16:42:24
Přiděleno: Odbor dopravy	Zpracoval: Škrdlová Zuzana, Refo_POD,VYP
	Výsledek zpracování: podání přijato
	Podpis: Neplatný podpis
	Ověření: Odvolání certifikátu - nejsou dostupné informace o odvolání certifikátu z doby platnosti certifikátu
	Datum ověření: 13.04.2022 16:42:24
	Časové razítko: Neplatný podpis
	Ověření čas. r.: Odvolání certifikátu - nejsou dostupné informace o odvolání certifikátu z doby platnosti certifikátu
Datum a podpis zpracovatele:	

\*  
7

**Specifická kritéria:**

a) významnost silnice (bodové rozpětí 0 - 9)

*Jedná se o autobusovou zastávku u silnice II.třídy - II/350.*

b) výstavba a modernizace zastávek veřejné linkové dopravy (bodové rozpětí 0 - 7)

*Jedná se o stávající autobusovou zastávku*

c) rozsah úpravy zastávek veřejné linkové dopravy (bodové rozpětí 0 - 8)

*Projekt řeší modernizaci autobusové čekárny (přístřešku)*

*Modernizace nástupiště bude řešena mimo daný projekt z vlastních prostředků žadatele.*

d) velikost obce dle údajů ČSÚ k 31. 12. 2020 (bodové rozpětí 0 - 6)

*Počet obyvatel obce k 31.12.2020 je 1 333.*

VERLAG  
DASHÖFER

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	VYMENA ČEKARNY OBEC HERÁLEC	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Dopravní obslužnost	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Český Herálec p.č. st. 588,589, 592 01 Herálec	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	10.04.2022	Konec výstavby:	Položek: 22
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 10.04.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	20 062,38	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	21 652,01	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	132 648,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	652,38			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		2 103,00				
Přesun hmot a sutí		10 336,38				
ZRN celkem		187 454,15	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	193 154,46	DPH 21%	40 562,44
		Celkem bez DPH	193 154,46
		Celkem včetně DPH	233 716,90

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



## Stavební rozpočet

Název stavby:	VÝMĚNA ČEKÁRNY OBEC HERÁLEC	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Dopravní obslužnost	Začátek výstavby:	10.04.2022 Projektant:
Lokalita:	Český Herálec p.č. st. 588,589, 592 01 Herálec	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	10.04.2022 Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přídružené práce				0,00	8 208,00	8 208,00		8,84	
1		113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	m2	6,00	889,00	0,00	5 334,00	5 334,00	0,48	2,88	RTS I / 2022
2		113107730R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, drcené+štět tl.30 cm	m2	6,00	479,00	0,00	2 874,00	2 874,00	0,66	3,66	RTS I / 2022
		13	Hloubané vykopávky				0,00	1 238,40	1 238,40		0,00	
3		132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	1,92	645,00	0,00	1 238,40	1 238,40	0,00	0,00	RTS I / 2022
		17	Konstrukce ze zemin				0,00	53,38	53,38		0,00	
4		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	1,92	27,80	0,00	53,38	53,38	0,00	0,00	RTS I / 2022
		19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	1 436,16	1 436,16		0,00	
5		199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	4,08	352,00	0,00	1 436,16	1 436,16	0,00	0,00	RTS I / 2022
		27	Základy					14 320,84	7 241,87		5,74	
6		275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30	m3	2,13	3 075,01	5 916,95	632,82	6 549,77	2,53	5,38	RTS I / 2022
7		275361211R00	Výztuž základových patek do 12mm z oceli 10216 (E)	t	0,18	64 250,00	7 623,12	3 841,88	11 565,00	1,00	0,18	RTS I / 2022
8		275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	4,60	613,00	780,57	2 039,23	2 819,80	0,04	0,18	RTS I / 2022
9		275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	4,80	136,51	0,00	627,95	627,95	0,00	0,00	RTS I / 2022
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					2 472,78	623,16		6,14	
10		564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	6,00	154,00	766,68	157,32	924,00	0,32	1,94	RTS I / 2022
11		564762111R00	Podklad z kam drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	6,00	254,00	1 196,22	327,78	1 524,00	0,49	2,91	RTS I / 2022
12		564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	6,00	107,99	509,88	138,06	647,94	0,22	1,28	RTS I / 2022
		89	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (před)					254,46	1 500,54		0,44	
13		596215040T00	Kladení zámkové dlažby tl. 80 mm do drtě tl. 40 mm	m2	6,00	292,50	254,46	1 500,54	1 755,00	0,07	0,44	RTS I / 2022
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	138 348,31	138 348,31		0,00	
14		767920110R01	D+M Čekárny - oc. koc, opt. sklo/dřevo	kus	1,00	132 648,00	0,00	138 348,31	138 348,31	0,00	0,00	RTS I / 2022
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a					3 014,50	1 350,50		2,21	
15		917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	10,00	436,50	3 014,50	1 350,50	4 365,00	0,22	2,21	RTS I / 2022
		M46	Zemní práce při montážích				0,00	652,38	652,38		0,00	
16		460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy	m3	1,92	319,49	0,00	613,42	613,42	0,00	0,00	RTS I / 2022
17		460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	m3	1,92	20,29	0,00	38,96	38,96	0,00	0,00	RTS I / 2022
		S	Presuny sutí					24,29	10 312,08		0,00	
18		979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	8,98	400,99	0,00	2 790,89	2 790,89	0,00	0,00	RTS I / 2022
19		979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	8,98	356,50	24,29	2 456,95	2 481,24	0,00	0,00	RTS I / 2022
20		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	28,74	28,40	0,00	816,22	816,22	0,00	0,00	RTS I / 2022
21		979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	2,88	1 475,01	0,00	4 248,03	4 248,03	0,00	0,00	RTS I / 2022
			Ostatní materiál					2 103,00	0,00		1,06	
22		592452655	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8	m2	6,00	350,50	2 103,00	0,00	2 103,00	0,19	1,06	RTS I / 2022
							<b>Celkem:</b>		<b>193 154,46</b>			

VERLAG  
DASHÖFER

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	VÝMĚNA ČEKÁRNÝ OBEC HERÁLEC	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	Dopravní obslužnost	Začátek výstavby:	10.04.2022	Projektant:	
Lokalita:	Český Herálec p.č. st. 588,589, 592 01 Herálec	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	10.04.2022	Zpracováno dne:	10.04.2022

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	8 208,00	8 208,00	6,84
	13	Hloubené vykopávky	0,00	1 238,40	1 238,40	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	53,38	53,38	0,00
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	1 436,16	1 436,16	0,00
	27	Základy	14 320,64	7 241,87	21 562,52	5,74
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	2 472,78	623,16	3 095,94	6,14
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	254,46	1 500,54	1 755,00	0,44
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	138 348,31	138 348,31	0,00
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněný	3 014,50	1 350,50	4 365,00	2,21
	M46	Zemní práce při montážích	0,00	652,38	652,38	0,00
	S	Přesuny sutí	24,29	10 312,08	10 336,38	0,00
		Ostatní materiál	2 103,00	0,00	2 103,00	1,06
<b>Celkem:</b>					<b>193 154,46</b>	

<b>Dodavatel:</b> Urbania, s.r.o. Hlavní 21 664 48 Moravany IČ: 26242826 DIČ: CZ26242826 Registrace u OR v Brně C/39839			<b>Odběratel:</b> Město Žďár nad Sázavou  Žižkova 227/1 591 31 Žďár nad Sázavou IČ: 00295841 Tel.: +420 566 688 111 DIČ: CZ00295841 Mobil:	
<b>Provozovna:</b> Urbania, s.r.o. Surovická 664 44 Ofechov Telefon: +420 547 217 955 Fax: +420 547 219 681 E-mail: obchod@urbania.cz			<b>Místo určení:</b>	
<b>Vyřizuje:</b> Miroslav Starý +420 604 275 504, miroslav.starý@urbania.cz		<b>Vyřizuje:</b> Ing. Ilona Vráblová ilona.vrablova@zdarns.cz		

<b>Dne:</b> 11.04.2022	<b>Způsob dopravy:</b> montáž	<b>Zakázka:</b> ZK22-0063	<b>Platnost do:</b> 30.04.2022
<b>Vystavil:</b> Miroslav Starý	<b>Platební podm.:</b> převodem		<b>Termín dodání:</b> 10 až 12 týdnů

Popis dodávky	Označení	Počet MJ	Hmotn.	J. cena	C. cena	Sleva %	Celkem po slevě	DPH
<b>Kotevní sada - M16x330 B nerez - kompl</b>	MBSA-00023	8 sada	4,69	132,60	1 060,80	5,0 %	1 007,76	21
<i>Kotevní sada obsahuje v nerezovém provedení konzolu délky 330 mm ze závitové tyče M16, 2x matici M16, 2x podložku NT a plastovou krytku.</i>								
Matice M16 nerez (DIN934)	OSSM-04759	16 ks						21
Plastová krytka pro M16	DZSM-00954	8 ks						21
Podložka M16 NT nerez (DIN9021)	OSSM-04903	16 ks						21
Závitová konzola M16x330 nerez vyr.	MBKM-05551	8 ks						21
<b>Al rovný nerez, 800x240 otv. antigr.</b>	INOS-04905	1 ks	0,00	1 889,00	1 889,00	5,00 %	1 794,55	21
<i>Hliníkový plech tl. 2 mm polepený fólií s motivem a následnou laminací antigrafity fólií. V rázích otvory pro upevnění.</i>								
<b>Cek. UHLYK 2M+L+B+PAL+ESG8/DPC10/MZn+??</b>	MBCK-04971	1 ks	497,00	113 458,00	113 458,00	5,00 %	107 785,10	21
<i>Ocelové konstrukce ze svařovaných ocelí s přírubami pro ukotvení pod dlažbu s bočnicemi. Rovně stříška se spádem vzad z duřinových polykarbonátových mléčných desek tl. 10 mm. Boční dělené svíslé výplně z bezpečnostního kaleného skla tl. 8 mm. Zadní výplně ze smrkových palubek. Povrchová úprava konstrukce podkladní žárový zinek a vypalovaná fasádní barva. Součástí je lavička s opěrkou. Lavička s opěrkem je zavěšena na zadních stojácích a je vyrobena z latí 60x40 mm. Rozměry 2910 x 1800x 2450 mm (šxh xv). Součástí dodávky není kotevní materiál, doprava, montáž, betonáž a terénní úpravy.</i>								
<b>TUBO plak. - OSB deska 1250x900/18</b>	MBKM-06872	1 ks	11,20	1 912,00	1 912,00	5,00 %	1 816,40	21
<i>Plakátovací plocha z OSB desky 1250x900/18 mm s předvrtanými otvory a ošetřenými řeznými hranami pro upevnění do rámu.</i>								
<b>UHLYK 1,0x1350x231 krycí plech levý FeZn+??</b>	MBCK-06920	1 ks	2,67	1 183,00	1 183,00	5,00 %	1 123,85	21
<i>Krycí plech levý pro čekárnu. FeZn plech tl. 1,0 lakovaný vyp. barvou délky cca 1,35 m. Plech se připevňuje při montáži čekárny přímo mezi zadní výplň a spodní spojnicí a doléhá na povrch.</i>								
<b>UHLYK 1,0x1350x231 krycí plech pravý FeZn+??</b>	MBCK-06921	1 ks	2,67	1 183,00	1 183,00	5,00 %	1 123,85	21
<i>Krycí plech levý pro čekárnu. FeZn plech tl. 1,0 lakovaný vyp. barvou délky cca 1,35 m. Plech se připevňuje při montáži čekárny přímo mezi zadní výplň a spodní spojnicí a doléhá na povrch.</i>								
<b>Doprava odb. dodávkou (2 osoby)</b>	DOPR-00738	185 km	0,00	22,00	4 070,00	5,00 %	3 866,50	21
<i>Ofechov - ??? a zpět</i>								
<b>Kompletace příst. Uhlyk - modul</b>	PRMN-04540	2 ks	0,00	2 287,00	4 574,00	5,00 %	4 345,30	21
<b>Montáž chem. kotvy M14, M16</b>	PRMN-04530	8 vrut	0,00	272,00	2 176,00	5,00 %	2 067,20	21
<i>Montáž zahrnuje vyvrtání díry pr. 20 mm hloubky 250 mm do betonového podkladu, vyfoukání prachu. Materiál chem. malty (Fischer V 360S), aplikaci. Montáž prvku na spojovací materiál.</i>								
<b>UHLYK - polep celoplošně široká bočnice</b>	PRVR-04436	2 ks	0,00	7 062,00	14 124,00	5,00 %	13 417,80	21
<i>Polepení horní a spodní široké bočnice přístřešku UHLYK samolepicí fólií jako ochrana proti nárazu ptáků do skla.</i>								


518,23 145 829,80 138 348,31

Sleva z celkové částky	5,0 %	7 281,49
Základ bez DPH		138 348,31
DPH	21%	29 053,15
<b>Celkem s DPH</b>		<b>167 401,46</b>

**Celkem v Kč 167 401,46**

Číslo dokladu : NA/100/220027

## VYSTAVENÁ NABÍDKA

<b>Dodavatel:</b> Urbania, s.r.o. Hlavní 21 664 48 Moravany		<b>Odběratel:</b> Město Žďár nad Sázavou  Žižkova 227/1 591 31 Žďár nad Sázavou
<b>Vyřizuje:</b>		<b>Vyřizuje:</b> Ing. Ilona Vráblová

Popis dodávky	Označení	Počet MJ	Hmotn.	J. cena	C. cena	Sleva %	Celkem po slevě	DPH
---------------	----------	----------	--------	---------	---------	---------	-----------------	-----

Název zak.: čekárna UHLYK  
Barva oceli: žárově zinkovaná ponorem a následně lakovaná vyp. barvou v odstínu RAL7024 mat jemná struktura  
Barva dřeva: akátové nebo dubové dřevo natřené olejovou lazuroou OSMO v odstínu teak

Nabídka zahrnuje dodávku, montáž a dopravu.  
Nabídka neobsahuje betonáž spodní stavby, dlažební práce, atd.  
Náklady vzniklé nepřipraveností stavby budou doúčtovány dle skutečností.

Minimálně týden před montáží, odběratel pošle fotodokumentaci zabetonované spodní stavby.

### Nabízený přístřešek UHLYK

- dvoumodulové provedení s upevněním na povrch
- zadní plocha celá ze smrkových palubek tl. 24 mm, zaplechování až k povrchu
- lavička s opěradlem se sedákem z akátových latí 60x40 mm na pravé straně (při pohledu z čekárny ven)
- lavička upevněná na zadních stojinách pro snadnou údržbu
- odtok vody ze střechy vedený zadními středovým svodem nad dlažbu
- stavebnicová konstrukce o šířce modulu 1,4 m z jeklu 70x70 mm
- střecha z UV stabilního dutinkového mléčného polykarbonátu tl. 10 mm
- svislé dělené výplně z bezpečnostního kaleného skla tl. 8 mm

### Čekárna doplněna

- o celoplošné polepení boční plochy proti nárazu ptáků
- o název zastávky - Al plech polepený fólie s laminací antigraity na zadní ploše z palubek
- o plakátovací plochu - deska z OSB tl. 18 mm oboustraně natřená lazuroou v barvě zadní plochy

### UPOZORNĚNÍ

Rozměry vždy š x v pokud není uvedeno jinak.

Akátové dřevo je přirozeně odolné povětrnosti a může být dodáno bez nátěru. Smrkové palubky bodesky, apod., jsou vždy opatřeny nátěrem. V případě nátěru doporučujeme používat nátěry na bázi oleje. Vlivem počasí může dojít k postupnému vymývání nátěru a pro zachování je třeba provádět pravidelnou údržbu min. 1x ročně, nejlépe po zimním období dle Návodu k údržbě. Pokud není údržba provedena dochází k postupnému zašednutí dřeva, není důvodem k reklamaci. U jehličnatého dřeva může dojít ke smolením, které lze jednoduše odstranit lihem. Smolení není důvodem k reklamaci. Každé dřevo může obsahovat nevypadavé suky a mohou se objevit praskliny. Jedná se o standardní vlastnosti dřeva, není důvodem k reklamaci.

