
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 2 165 900,00

1 790 000,00 375 900,0021,00%
0,00 0,0015,00%

90120006
Limnigrafická stanice Mukoděly na vodním toku Blšanka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 790 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 90120006

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA
STA

1 754 500,001 450 000,00SO 01 Limnigraf
249 305,38206 037,50VON Vedlejší a ostatní náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

162 094,63133 962,50PS 01 Technologie měření hladiny a přenosu dat

1 790 000,00 2 165 900,00

Limnigrafická stanice Mukoděly na vodním toku Blšanka

20. 7. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 133 962,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 133 962,50 21,00% 28 132,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 162 094,63

Limnigrafická stanice Mukoděly na vodním toku Blšanka

PS 01 - Technologie měření hladiny a přenosu dat
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 133 962,50

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 133 962,50

PS 01 - Technologie měření hladiny a přenosu dat

Limnigrafická stanice Mukoděly na vodním toku Blšanka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 133 962,50

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 133 962,50
1 K AGR 1 Ponorný snímač hladiny, snímač teploty, externí převodník ke snímači teploty, kabel k snímači teploty (12 m) KPL 1,000 22 500,00 22 500,00

PP Ponorný snímač hladiny, snímač teploty, externí převodník ke snímači teploty, kabel k snímači teploty (12 m)

P
 Poznámka k položce:

- přesná specifikace viz D.4 a TZ

2 K AGR 2
Universální multikanálová monitorovací jednotka H3-G-TA4-SZ, vestavný GSM/GPRS modul, přípojná deska, 
plastová rozvodná skříň, nerezový držák pro mnotáž skříně

KPL 1,000 49 400,00 49 400,00

PP
Universální multikanálová monitorovací jednotka H3-G-TA4-SZ, vestavný GSM/GPRS modul, přípojná deska, plastová rozvodná skříň, 
nerezový držák pro mnotáž skříně na sloup, beúdržbový akumulátor, solární panel s držákem, regulátor dobíjení, vnější směrová anténa GSM, 
kabely a příslušenství

P
 Poznámka k položce:

- přesná specifikace viz D.4 a TZ

3 K AGR 3 Instalace jednotky a snímače a zprovoznění, vč. spojovacího a drobného instalačního materiálu KPL 1,000 62 062,50 62 062,50
PP Instalace jednotky a snímače a zprovoznění, vč. spojovacího a drobného instalačního materiálu

Limnigrafická stanice Mukoděly na vodním toku Blšanka

PS 01 - Technologie měření hladiny a přenosu dat
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 450 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 450 000,00 21,00% 304 500,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 754 500,00

Limnigrafická stanice Mukoděly na vodním toku Blšanka

SO 01 - Limnigraf
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 450 000,00

1 - Zemní práce 407 239,54

2 - Zakládání 12 887,78

21-M - Elektromontáže 19 638,71

3 - Svislé a kompletní konstrukce 643 940,87

4 - Vodorovné konstrukce 237 870,23

767 - Konstrukce zámečnické 5 079,35

8 - Trubní vedení 8 247,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 634,02

998 - Přesun hmot 81 462,30

SO 01 - Limnigraf

Limnigrafická stanice Mukoděly na vodním toku Blšanka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 450 000,00

D 1 Zemní práce 407 239,54
4 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm KUS 2,000 426,56 853,12 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251101
VV A1 2.0 "F.4 SO 01 kácení - strom O 300 mm - listnatý (Olše Lepkavá) 2,000

5 K 112251103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm KUS 2,000 1 295,74 2 591,48 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251103
VV A2 2.0 "F.4 SO 01 kácení - strom O 600 mm - listnatý (Vrba Bílá) 2,000

6 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely 
vyplněné dráty zřízení

M 40,000 88,52 3 540,80 CS ÚRS 2022 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003227

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV A3 40.0 "F.4 SO 01 provizorní oplocení 40,000

7 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely 
vyplněné dráty odstranění

M 40,000 60,77 2 430,80 CS ÚRS 2022 01

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003228

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3141, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.

 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.
 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m.

 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.
 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.

6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných 
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

8 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 81,000 64,21 5 201,01 CS ÚRS 2022 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103

P
 Poznámka k položce:

- část bude využita zpětně k zatravnění, mezideponie do 20 m
VV A5 81.0 "F.4 SO 01 zemní práce - sejmutí ornice tl. 100 mm 81,000

Limnigrafická stanice Mukoděly na vodním toku Blšanka

SO 01 - Limnigraf
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 M3 224,330 150,21 33 696,61 CS ÚRS 2022 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/124253101

P
 Poznámka k položce:

- vč. uložení výkopku ke zpětnému zásypu na mezideponii (do 20 m)
VV A6 224.33 "F.4 SO 01 zemní práce - výkopy - celkem 224,330

10 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

KUS 2,000 34,97 69,94 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 
100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201401

P
 Poznámka k položce:

- odvoz kmenů na ZS (cca 50 m)
VV A7 2.0 "F.4 SO 01 kácení - strom O 300 mm - listnatý (Olše Lepkavá) 2,000

11 K 162201403
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

KUS 2,000 506,83 1 013,66 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 
500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201403

P
 Poznámka k položce:

- odvoz kmenů na ZS (cca 50 m)
VV A8 2.0 "F.4 SO 01 kácení - strom O 600 mm - listnatý (Vrba Bílá) 2,000

12 K 162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 26,895 45,06 1 211,89 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251101

P
 Poznámka k položce:
 - vzdálenost do 20 m

- odvoz ornice a výkopku z mezidepone zpět na stavbu
VV A9 1.28 "F.4 SO 01 schodiště - Hutněný zásyp zeminou 1,280
VV B9 14.47 "F.4 SO 01 Stabilizační pasy - Hutněný zásyp zeminou 14,470
VV C9 7.36 "F.4 SO 01 Jamborův práh - Hutněný zásyp zeminou 7,360
VV D9 37.85*0.1 "F.4 SO 01 zemní práce - ohumusování tl. 0.1 m + osetí 3,785
VV E9 "Celkem: "A9+B9+C9+D9 26,895

13 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 26,895 176,59 4 749,39 CS ÚRS 2022 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101

P
 Poznámka k položce:

- naložení na mezideponii
VV A10 1.28 "F.4 SO 01 schodiště - Hutněný zásyp zeminou 1,280
VV B10 14.47 "F.4 SO 01 Stabilizační pasy - Hutněný zásyp zeminou 14,470
VV C10 7.36 "F.4 SO 01 Jamborův práh - Hutněný zásyp zeminou 7,360
VV D10 37.85*0.1 "F.4 SO 01 zemní práce - ohumusování tl. 0.1 m + osetí 3,785
VV E10 "Celkem: "A10+B10+C10+D10 26,895

14 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 23,110 163,97 3 789,35 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
VV A11 1.28 "F.4 SO 01 schodiště - Hutněný zásyp zeminou 1,280
VV B11 14.47 "F.4 SO 01 Stabilizační pasy - Hutněný zásyp zeminou 14,470
VV C11 7.36 "F.4 SO 01 Jamborův práh - Hutněný zásyp zeminou 7,360
VV D11 "Celkem: "A11+B11+C11 23,110

15 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

M2 37,850 96,89 3 667,29 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

- využití původní ornice
VV A12 37.85 "F.4 SO 01 zemní práce - ohumusování tl. 0.1 m + osetí 37,850

16 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

M2 37,850 24,65 933,00 CS ÚRS 2022 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131
VV A13 37.85 "F.4 SO 01 zemní práce - ohumusování tl. 0.1 m + osetí 37,850

17 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 0,757 124,99 94,62 CS ÚRS 2022 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

18 K 184818231
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 
2 m průměru kmene do 300 mm

KUS 6,000 752,22 4 513,32 CS ÚRS 2022 01

PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818231
VV A15 6 "F.4 SO 01 Ochrana stromů do 300 mm 6,000

19 K AGR 01.1 Převod vody během stavebních prací na SO 01 (hrázkování, potrubí DN 600) KPL 1,000 45 866,79 45 866,79 R položka
PP Převod vody během stavebních prací na SO 01 (hrázkování, potrubí DN 600)

P

 Poznámka k položce:
 - plastové potrubí DN 600 mmm dl. 35 m

 - provizorní hrázky: jílová těsnící část, opevnění směrem do koryta kamenným záhozem
 - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy

- zřízení a odstranění

20 K AGR 01.2 Zřízení a odstranění vyztužení přístupu ke stavbě KPL 1,000 45 866,90 45 866,90 R položka
PP Zřízení a odstranění vyztužení přístupu ke stavbě

P
 Poznámka k položce:

 - vyztužení komunikace (geotextilie, geomříž, ŠD 32-63 tl. 200 mm, prosívka 0-32 tl. 100 mm) - 156 m2
- zřízení a odstranění

21 K R16230152 Vodorovné přemístění odstraněných pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy KPL 1,000 11 466,70 11 466,70 R položka
PP Vodorovné přemístění odstraněných pařezů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy

P
 Poznámka k položce:

- vč. poplatku za uložení na skládku

22 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 205,535 1 146,68 235 682,87 R položka
PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV A19 81.0*0.1 "F.4 SO 01 zemní práce - sejmutí ornice tl. 100 mm 8,100
VV B19 224.33 "F.4 SO 01 zemní práce - výkopy - celkem 224,330
VV C19 "Mezisoučet: "A19+B19 232,430
VV D19 -37.85*0.1 "F.4 SO 01 zemní práce - ohumusování tl. 0.1 m + osetí -3,785
VV E19 -1.28 "F.4 SO 01 schodiště - Hutněný zásyp zeminou -1,280
VV F19 -14.47 "F19.4 SO 01 Stabilizační pasy - Hutněný zásyp zeminou -14,470
VV G19 -7.36 "F19.4 SO 01 Jamborův práh - Hutněný zásyp zeminou -7,360
VV H19 "Mezisoučet: "D19+E19+F19+G19 -26,895
VV I19 "Celkem: "A19+B19+D19+E19+F19+G19 205,535

D 2 Zakládání 12 887,78
23 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného M3 5,250 1 398,94 7 344,44 CS ÚRS 2022 01

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271572211

P

 Poznámka k položce:
 - štěrkopísek 0/32, tl. 100 a 150 mm

 - podsyp pod kamennou rovnaninou, pod dlažbou do betonu, pod schodiště a pod obetonováním chráničky
- viz D.4, D.5 a D.6

VV A20 5.25 "F.4 SO 01 ŠTP podsyp - 0-32 mm 5,250

24 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS M2 66,690 57,33 3 823,34 R položka
PP Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění

  do hloubky 0,7 m od pláně.
 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.

 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt.
4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

P
 Poznámka k položce:

- zhutnění zemní pláně - pod podkladními betony (kamenná dlažba - základové pasy, pod stabilizačními pasy, pod \jamborovým prahem a pod 
schodištěm) a štěrkopískovým podsypem (pod dlažbou do betonu, pod schodiště a pod obetonováním chráničky)

VV A21 66.69 "F.4 SO 01 hutnění základové spáry 66,690

25 K R278311 Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí KPL 1,000 1 720,00 1 720,00 R položka
PP Zainjektování technologických prostupů (otvorů po "šuptyčích") cementovou směsí

P
 Poznámka k položce:

- malta zálivková cementová C30/37

D 21-M Elektromontáže 19 638,71
63 K 210040011

Montáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje ocelových trubkových včetně rozvozu, vztyčení, 
očíslování, složení do 12 m jednoduchých

KUS 1,000 3 164,81 3 164,81 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje ocelových trubkových včetně rozvozu, vztyčení, očíslování, složení do 12 m 
jednoduchých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210040011
VV A60 1 "F.4 SO 01 Stožár - Ocelový stožár kuželový přírubový v. 3,00 m 1,000

64 M M 1.1
Ocelový stožár kuželový přírubový v. 5,00 m, průměr spodní 99 mm, průměr horní 60 mm, tl. stěny 3 mm, 
včetně stožárové příruby 300x300 mm s otvory průměr 24 mm

KUS 1,000 15 480,04 15 480,04 R položka

PP
Ocelový stožár kuželový přírubový v. 5,00 m, průměr spodní 99 mm, průměr horní 60 mm, tl. stěny 3 mm, včetně stožárové příruby 300x300 
mm s otvory průměr 24 mm s roztečí 240x240 mm pro prostup závitových kotevních tyčí, povrchová úprava: žárový zinek,vč. dvouramenného 
konzolového výložníku

P

 Poznámka k položce:
 - ocelový stožár s otvory pro kabelové vedení - viz D.4

 - dvouramenný konzolový výložník (výroba na míru) - viz D.3
- vč. dopravy a spojovacího materiálu (žárový zinek)

65 K 210040761 Nátěry venkovního vedení nn ocelových součástí základní nátěr na zemi M2 0,110 573,33 63,07 CS ÚRS 2022 01
PP Nátěry venkovního vedení nn ocelových součástí základní nátěr na zemi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210040761

P
 Poznámka k položce:

- nátěr vyčnívajících částí kotevního rámu (po betonáži)
VV A62 0.11 "F.4 SO 01 Stožár - nátěr vyčnívajících částí 0,110

66 M M 1.4 antikorozní zinkový nátěr na ocel a jiné kovy KG 0,031 573,33 17,77 R položka
PP antikorozní zinkový nátěr na ocel a jiné kovy

P
 Poznámka k položce:

- spotřeba 0,28 kg/m2

67 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 
vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zá

M 2,000 229,33 458,66 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem 
průměru do 10 mm v městské zástavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220022
VV A64 2.0 "F.4 SO 01 Stožár - Uzemňovací drát FeZn průměr 10 mm 2,000

68 M 35441073 drát D 10mm FeZn KG 1,240 42,77 53,03 CS ÚRS 2022 01
PP drát D 10mm FeZn

P
 Poznámka k položce:

- hmotnost 0,62 kg/m

69 K 210220304 Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce KUS 1,000 172,00 172,00 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220304
VV A66 1 "F.4 SO 01 Stožár - Uzemňovací objímka (svorka) na ocelové stožáry s možností uchycení uzemňovacího drátu 1,000

70 M M 1.2 Uzemňovací objímka na stožáry komplet - O 27 - 168 mm KUS 1,000 229,33 229,33 R položka
PP Uzemňovací objímka na stožáry komplet - O 27 - 168 mm

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 643 940,87
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 17,390 6 329,62 110 072,09 CS ÚRS 2022 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321311115

P
 Poznámka k položce:

- beton C25/30 XC2  XF3 XA1
VV A23 17.39 "F.4 SO 01 Stabilizační pasy - beton C25/30 XC2 XF3 XA1 17,390

27 K 321321115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 11,690 6 753,88 78 952,86 CS ÚRS 2022 01

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321321115

P
 Poznámka k položce:

- beton C25/30 XC2  XF3 XA1
VV A24 3.71 "F.4 SO 01 Schodiště - beton C25/30 XC2 XF3 XA1 3,710
VV B24 0.56 "F.4 SO 01 Základ pro stožár - beton C25/30 XC2 XF3 XA1 0,560
VV C24 7.42 "F.4 SO 01 Jamborův práh - beton C25/30 XC2 XF3 XA1 7,420
VV D24 "Celkem: "A24+B24+C24 11,690

28 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 96,190 1 548,00 148 902,12 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321351010

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

VV A25 15.62 "F.4 SO 01 Schodiště - bednění 15,620
VV B25 2.56 "F.4 SO 01 Základ pro stožár - bednění 2,560
VV C25 66.52 "F.4 SO 01 Stabilizační pasy - bednění 66,520
VV D25 11.49 "F.4 SO 01 Jamborův práh - bednění 11,490
VV E25 "Celkem: "A25+B25+C25+D25 96,190

29 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných

M2 96,190 463,25 44 560,02 CS ÚRS 2022 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321352010
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro:

 a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
 b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,

 c) bednění v prostoru bez výztuže nebo svýztuží jakékoliv hustoty,
 d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.

 2. Ceny neplatí pro:
 a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;

 b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a savek.
 c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.

 3. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,

 b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.

 5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

30 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,182 54 237,48 9 871,22 CS ÚRS 2022 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321366111

P
 Poznámka k položce:

- B 500B
VV A27 15.6*(0.89/1000) "F.4 SO 01 Základ pro stožár - výztuž (R12); délka * hmotnost 0,014
VV B27 93.6*(0.617/1000)+124.07*(0.89/1000) "F.4 SO 01 Jamborův práh - výztuž R12 resp. R10; délka * hmotnost 0,168
VV C27 "Celkem: "A27+B27 0,182

31 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

T 0,239 66 048,17 15 785,51 CS ÚRS 2022 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321368211

P
 Poznámka k položce:

- B 500B
VV A28 30.31*(7.9/1000) "F.4 SO 01 Schodiště - KARI síť 100/100/8; plocha * hmotnost 0,239

32 K 334359111 Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 150 KUS 3,000 629,52 1 888,56 CS ÚRS 2022 01
PP Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/334359111

P
 Poznámka k položce:

- výřezy v bednění pro chráničku DN 110
VV A29 2 "F.4 SO 01 Schodiště - výřez v bednění DN 110 2,000
VV B29 1 "F.4 SO 01 Základ pro stožár - výřez v bednění DN 110 1,000
VV C29 "Celkem: "A29+B29 3,000

33 K 348401353 Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu žiletkového M 6,000 34,29 205,74 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu žiletkového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348401353
VV A30 6 "F.4 SO 01 Stožár - Ochrana stožáru - žiletkový pásek (drát) 6,000

34 M M3132482 drát žiletkový rovný pozinkovaný M 6,000 229,33 1 375,98 R položka
PP drát žiletkový rovný pozinkovaný

35 K R32121334
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného 
s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30

M3 3,730 10 320,03 38 493,71 R položka

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou 
maltu MC 30
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P

 Poznámka k položce:
- vyzděné a vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle 

 technické zprávy
 - spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene

 - spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
 - viz D.7

 - kameny schodiště budou ukládány do zavlhlé vrstvy betonu - viz D.6
- materiál žula

VV A32 1.25 "F.4 SO 01 Schodiště - Kámen, žula ds 300 mm 1,250
VV B32 2.48 "F.4 SO 01 Stabilizační pasy - Kámen, žula ds 300 mm 2,480
VV C32 "Celkem: "A32+B32 3,730

36 K R33412
Osazení kamenořezů hmotnosti jednotlivě přes 0,5 do 5 t do cementové malty MC30 tl. 50 mm na betonové 
distanční prvky v. 40 mm, vč. spárování MC 30

KUS 5,000 6 880,02 34 400,10 R položka

PP
Osazení kamenořezů hmotnosti jednotlivě přes 0,5 do 5 t do cementové malty MC30 tl. 50 mm na betonové distanční prvky v. 40 mm, vč. 
spárování MC 30

P

 Poznámka k položce:
- kamenné segmenty budou ukládány na zvedacích popruzích, pomocí výsuvného ramene autojeřábu (nosnost 20 t, nosnost pásů pro 

 manipulaci se segmenty min. 2 t), do cementového lože MC30 tl. 50 mm (7,40 m2) na betonové distanční prvky v. 40 mm (celkem 25 ks)
 - vyspárované na MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle TZ

 - spáry budou po zavadnutí před spárováním proškrábnuty na hloubku 50-70 mm a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů
- viz TZ a D.3.1

VV A33 5 "F.4 SO 01 Kamenořezy - kámen žula 5,000

37 M M 1.8 Kamenné segmenty - kamenořezy (žula) M3 1,920 71 093,52 136 499,56 R položka
PP Kamenné segmenty - kamenořezy (žula)

P
 Poznámka k položce:

- přesně řezané kusy kamene, 5 ks - viz D.3.2 (1 ks 1,976 x 0,76 x 0,45 m, 2 ks 1,976 x 0,77 x 0,45 m, 1 ks 1,976 x 0,51 x 0,30 m)
VV A34 1.92 "F.4 SO 01 Kamenořezy - kámen žula celkem 1,920

38 K R388995 Chránička kabelů z trub PE-MD DN 110 M 10,000 2 293,34 22 933,40 R položka
PP Chránička kabelů z trub PE-MD DN 110

P

 Poznámka k položce:
- dvouvrstvá koextrudovaná chránička PE-MD (středněhustní polyethylen) DN110, vnější průměr 110 mm, vnitřní průměr 90 mm, tloušťka 

 stěny 10 mm, černé barvy - celkem 3 m
- vč. montáže stahovacích pružných tvarovek (koleno 90°, tvarovka 22° a 30°) - celkem 4 ks

VV A35 10.0 "F.4 SO 01 Chránička 10,000

D 4 Vodorovné konstrukce 237 870,23
39 K 451315124 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15 M2 17,590 565,31 9 943,80 CS ÚRS 2022 01

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451315124
VV A36 17.59 "F.4 SO 01 Podkladní beton C12/15 X0  celkem 17,590

40 K 451317112 Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm M2 67,067 654,75 43 912,12 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451317112

P
 Poznámka k položce:

- podkladní beton C25/30 XC2 XF3 XA1 tl. 150 mm pod kamennou dlažbu, viz D.4
VV A37 10.06/0.15 "F.4 SO 01 Kamenná dlažba - Betonové lože pro dlažbu - beton C25/30 XC2 XF3 XA1; objem / tl. 67,067

41 K 458311121 Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého M3 7,210 3 497,34 25 215,82 CS ÚRS 2022 01
PP Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/458311121

P
 Poznámka k položce:

- výplňový beton podél stabilizačnch pasů a základu schodiště
VV A38 7.21 "F.4 SO 01 výplňový beton  celkem 7,210

42 K 463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm

M3 18,000 3 325,34 59 856,12 CS ÚRS 2022 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/463211153

P
 Poznámka k položce:

- kamenná rovnanina - žula ds 500, hmotnost cca 250 kg, viz D.4 a D.5
VV A39 18.00 "F.4 SO 01 Kamenná rovnanina 250 kg tl. 0.5 m 18,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 465513327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, 
tl. kamene 300 mm

M2 51,980 1 903,47 98 942,37 CS ÚRS 2022 01

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/465513327

P
 Poznámka k položce:

- lomový kámen - žula ds 300 mm, MC 30, viz TZ a D.4
VV A40 51.98 "F.4 SO 01 Kamenná dlažba - kamenná dlažba tl. 0.3 m 51,980

D 767 Konstrukce zámečnické 5 079,35
54 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 2,457 162,83 400,07 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995111
VV A51 (4/100)*6.44"F.4 SO 01 Stožár - Šestihranná matice DIN 934, M20; počet * hmotnost 0,258
VV B51 4*0.12 "F.4 SO 01 Stožár - Plastová krytka na matici M20; počet * hmotnost 0,480
VV C51 (4/100)*1.72 "F.4 SO 01 Stožár - Podložka plochá DIN 125, M20; počet * hmotnost 0,069
VV D51 1*0.59 "F.4 SO 01 Stožár - Ochrana stožáru - objímka DN 80; počet * hmotnost 0,590
VV E51 4*0.5*0.53 "F.4 SO 01 Stožár - Ochrana stožáru - 4 ks konzol L20x20x2 mm dl. 500 mm; počet * dl. * hmotnost 1,060
VV F51 "Celkem: "A51+B51+C51+D51+E51 2,457

55 M 31111009 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20
100 
kus

0,040 876,06 35,04 CS ÚRS 2022 01

PP matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20

VV A52 4/100 "F.4 SO 01 Stožár - Šestihranná matice DIN 934, M20 0,040

56 M M 1.5 krytka na šroub a matici M20 KUS 4,000 11,47 45,88 R položka
PP krytka na šroub a matici M20

VV A53 4 "F.4 SO 01 Stožár - Plastová krytka na matici M20 4,000

57 M 31120009 podložka DIN 125-A ZB D 20mm
100 
kus

0,040 216,72 8,67 CS ÚRS 2022 01

PP podložka DIN 125-A ZB D 20mm

VV A54 4/100 "F.4 SO 01 Stožár - Podložka plochá DIN 125, M20 0,040

58 M M 1.6 objímka na stožár DN 80, tl. 5 mm, h 50 mm KUS 1,000 419,68 419,68 R položka
PP objímka na stožár DN 80, tl. 5 mm, h 50 mm

P
 Poznámka k položce:

- materiál ocel, povrchová úprava pozink - viz TZ
VV A55 1 "F.4 SO 01 Stožár - Ochrana stožáru - objímka DN 80 1,000

59 M M1301106 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 20x20x2mm, povrchová úprava pozink T 0,001 57 333,49 57,33 R položka
PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 20x20x2mm, povrchová úprava pozink

P
 Poznámka k položce:

- pozink - viz D.3
VV A56 4*0.5*(0.53/1000) "F.4 SO 01 Stožár - Ochrana stožáru - 4 ks konzol L20x20x2 mm dl. 500 mm; počet * dl. * hmotnost 0,001

60 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg KG 23,000 52,29 1 202,67 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995114
VV A57 23 "F.4 SO 01 Ochrana rozvodné skříně - dvoudílná ocelová konstrukce 23,000

61 M M 1.7
ochranná dvoudílná ocelová konstrukce pro rozvodnou skříň (400x300x200 mm) s otevíratelnými dvířky, vč. 
objímek pro připevnění ke stožáru, s možností osazení vá

KUS 1,000 2 866,67 2 866,67 R položka

PP
ochranná dvoudílná ocelová konstrukce pro rozvodnou skříň (400x300x200 mm) s otevíratelnými dvířky, vč. objímek pro připevnění ke stožáru, 
s možností osazení válcového visacího zámku

P

 Poznámka k položce:
 - viz D.3 a TZ

 - dvoudílná ocelová konstrukce z čtvercových a úhlových profilů (tl. stěny do 3 mm)
 - připevnění ke stožáru např. objímkovými třmeny

- pohyblivá část předního profilu se dvěma závěsy vpravo na pevné části, vlevo na pevné a pohyblivé přivařené „packy“ s otvorem pro závěsný 
 válcový zámek

 - povrchová úprava konstrukce: žárový zinek
- ocel ve svařitelné jakosti S235JR

VV A58 1 "F.4 SO 01 Ochrana rozvodné skříně - dvoudílná ocelová konstrukce 1,000

62 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,027 1 605,34 43,34 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101

D 8 Trubní vedení 8 247,20
44 K 899623171 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30 M3 0,440 4 150,94 1 826,41 CS ÚRS 2022 01

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899623171

P
 Poznámka k položce:

- beton C25/30 XC2 XF3 XA1
VV A41 0.44 "F.4 SO 01 Obetonování chráničky - beton C25/30 XC2 XF3 XA1 0,440

45 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu M2 3,500 524,03 1 834,11 CS ÚRS 2022 01
PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899643111

P
 Poznámka k položce:

- vč. odbednění
VV A42 3.50 "F.4 SO 01 Obetonování chráničky - bednění 3,500

46 K R8948 Montáž revizní šachty z PP hranatá 200x200 mm s poklopem na klíč, vč. dodání šachty KUS 2,000 2 293,34 4 586,68 R položka
PP Montáž revizní šachty z PP hranatá 200x200 mm s poklopem na klíč, vč. dodání šachty

P
 Poznámka k položce:

- vč. napojení chráničky
VV A43 2 "F.4 SO 01 chránička - Plastová revizní šachta 200x200 mm, hl. 0,20 m s poklopem na klíč 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 634,02
47 K 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm M 17,600 401,33 7 063,41 CS ÚRS 2022 01

PP Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953334121

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, nanesení lepícího tmelu, u bentonitových pásků překrytí pásky upevňovací 
mřížkou a ukotvení hřeby do betonu.

VV A44 17.60 "F.4 SO 01 Stabilizační pasy -  pracovní spára 17,600

48 K 953943123
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy 
k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes

KUS 1,000 688,00 688,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před 
zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953943123
VV A45 1 "F.4 SO 01 Stožár - Základový kotevní rám 1,000

49 M M 1.3
Základový kotevní rám (rošt) 300x300 mm s navařenými kotevními závitovými tyčemi M20, celkem 4 ks, dl. 
550 mm, rozteč 240x240 mm, bez povrchové úpravy

KUS 1,000 5 160,01 5 160,01 R položka

PP
Základový kotevní rám (rošt) 300x300 mm s navařenými kotevními závitovými tyčemi M20, celkem 4 ks, dl. 550 mm, rozteč 240x240 mm, bez 
povrchové úpravy

P
 Poznámka k položce:

- ocel S235, viz D.3

50 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 
12 mm

M 3,600 1 742,94 6 274,58 CS ÚRS 2022 01

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985331213

P
 Poznámka k položce:

- viz D.7
VV A47 0.15*24 "F.4 SO 01 Stabilizační pasy - Kotevní trny - nerez ocel 1.4571 R12, dl. 350 mm (vrt 150 mm); délka vrtu * počet 3,600

51 M M09.1 Nerez trn R12 dl. 0,35 m KS 24,000 344,00 8 256,00 R položka
PP Nerez trn R12 dl. 0,35 m

P
 Poznámka k položce:

 1,9 kg/m
nerezový trn R12 z oceli 1.4571 (dle ČSN EN 10088-1)

VV A48 24 "F.4 SO 01 Stabilizační pasy - Kotevní trny - nerez ocel 1.4571 R12, dl. 350 mm (vrt 150 mm) 24,000

52 K R9365011
Příprava pro limnigrafickou lať - podkladní nerezový profil UPE 180 kotvený do betonového podkladu, vč. 
vyplnění profilu dubovou fošnou 160x15 mm

M 1,800 3 440,01 6 192,02 R položka

PP
Příprava pro limnigrafickou lať - podkladní nerezový profil UPE 180 kotvený do betonového podkladu, vč. vyplnění profilu dubovou fošnou 
160x15 mm
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P

 Poznámka k položce:
 - na schodnici pravobřežního schodiště

- podkladní profil UPE 180x75 mm, dl. 1,80 m, ocel 1.4301, bez povrchové úpravy s kotvami z pásové nerezové oceli 30x150x3 mm á 500 mm - 
 4 ks

 - profil bude kotven při betonáži 
 - uvnitř podkladního profilu budou přivařeny nerezové závitové tyče M10 - 3x2 ks (nerez 1.4301)

- vyplnění podkladního profilu dubovou fošnou 160x50 mm dl.1,8 m s otvory pro závitovou tyč, vč. podložky a matice M10 (nerez 1.4301) - 3x2 
 ks

 - na dubovou fošnu bude osazena vodočetná lať š. 150 mm, tl. 3,5 mm, dl. 2,00 m, materiál sklolaminát
- odbor TPČ investora zajistí výrobu latě na základě vystavené objednávky od dodavatele stavby, po dokončení stavby zajistí odbor TPČ 

 investora montáž vodočetné latě
 - vč. spojovacího materiálu

- viz D.6 a TZ
VV A49 1.8 "F.4 SO 01 Příprava na vodočetnou lať 1,800

D 998 Přesun hmot 81 462,30
53 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T 238,396 341,71 81 462,30 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998332011

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 206 037,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 206 037,50 21,00% 43 267,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 249 305,38

Limnigrafická stanice Mukoděly na vodním toku Blšanka

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 206 037,50

A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby 68 687,50

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 71 250,00

VRN4 - Inženýrská činnost 13 500,00

VRN7 - Provozní vlivy 17 600,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Limnigrafická stanice Mukoděly na vodním toku Blšanka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 7. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 206 037,50

D A 0 Ostaní náklady spojené s realizací stavby 68 687,50
1 K OST 1 ostatní náklady před zahájením stavby KPL 1,000 24 687,50 24 687,50

PP ostatní náklady před zahájením stavby

P

 Poznámka k položce:
 - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu

 - náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu
 - zpracování podrobných výrobních výkresů

 - zpracování technologických postupů a plánů kontrol 
 - pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby, vč. silničního mostu 

 - vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby
- odlov živočichů

2 K OST 2 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby KPL 1,000 29 000,00 29 000,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

P

 Poznámka k položce:
- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace 

 datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na  CD. 
   a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace   

 - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
- pasportizace stavbou dotčených ploch a silničního mostu před zahájením prací a po stavbě

3 K OST 3 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS KPL 1,000 7 500,00 7 500,00
PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS

P

 Poznámka k položce:
- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 

 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). 
- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v 
provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou 
zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich  realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace 
beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy 
skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres 
skutečného provedení“.

4 K R29121101
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu, 
včetně případných oprav komunikace při jejím poškození z

KPL 1,000 7 500,00 7 500,00

PP
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu, včetně případných oprav 
komunikace při jejím poškození zhotovitelem

P

 Poznámka k položce:
 - včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu

 - viz TZ
- zařízení staveniště 42 m2  (separační geotextilie, monolitická geomříž, ŠD 32-63 tl. 200 mm - na cca 1/2 plochy)

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00
5 K 01210300 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 17 500,00 17 500,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

P
 Poznámka k položce:

- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení

Limnigrafická stanice Mukoděly na vodním toku Blšanka

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě KPL 1,000 17 500,00 17 500,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě

P

 Poznámka k položce:
 - zaměření skutečného stavu po provedení stavby

 - zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD
- zpracování geometrického plánu stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 71 250,00
7 K 032103001

PP:  - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,  5x 
nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták,

KPL 1,000 4 250,00 4 250,00

PP

PP: 
- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 
5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice 
Havarijní souprava UNV 60: 
-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 
1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů 
Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks
ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)
zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů 
lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks

8 K 034103000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště KPL 1,000 7 000,00 7 000,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště

P
 Poznámka k položce:

- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů

9 K 034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi KPL 1,000 7 000,00 7 000,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

10 K 034503000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule KPL 1,000 2 250,00 2 250,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule

P
 Poznámka k položce:

 - zajištění umístění na podkladní desku OSB; štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, 
 informační tabule stavby

11 K 034703000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště KPL 1,000 750,00 750,00
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště

12 K R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení KPL 1,000 50 000,00 50 000,00
PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení

P
 Poznámka k položce:

včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po 
jeho odstranění do původního stavu

D VRN4 Inženýrská činnost 13 500,00
13 K 045303000 Koordinační činnost KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Koordinační činnost

P
 Poznámka k položce:

 - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů
- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP

14 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Ostatní inženýrská činnost

P

 Poznámka k položce:
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a 

 souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO) 
- zpracování DIO - DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO 
včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO

15 K R04319400 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky KPL 1,000 3 500,00 3 500,00
PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky

P

 Poznámka k položce:
 - zkoušky pevnosti pro C25/30 a zkouška  mrazuvzdornosti pro XF3

 - zkoušky odtržení, tj. připravený podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2
- zkoušky hutnění - rázová zkouška lehkou dynamickou deskou

Strana 21 z 34



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN7 Provozní vlivy 17 600,00
16 K R0756040 Ochranná pásma sdělovacích vedení KPL 1,000 17 600,00 17 600,00

PP Ochranná pásma sdělovacích vedení

P

 Poznámka k položce:
 - náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS (ČEZ)

 - projednání prací s dotčenými provozovateli IS včetně jejich předání provozovateli 
- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 20. 7. 2022

Kód Popis MJ Výměra

 SO 01 Limnigraf

A1 A1 2,000

A1 2.0 "F.4 SO 01 kácení - strom O 300 mm - listnatý (Olše Lepkavá) 2,000

A10 A10 1,280

A10 1.28 "F.4 SO 01 schodiště - Hutněný zásyp zeminou 1,280

Použití figury:

167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 26,895

A11 A11 1,280

A11 1.28 "F.4 SO 01 schodiště - Hutněný zásyp zeminou 1,280

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 23,110

A12 A12 37,850

A12 37.85 "F.4 SO 01 zemní práce - ohumusování tl. 0.1 m + osetí 37,850

A13 A13 37,850

A13 37.85 "F.4 SO 01 zemní práce - ohumusování tl. 0.1 m + osetí 37,850

A15 A15 6,000

A15 6 "F.4 SO 01 Ochrana stromů do 300 mm 6,000

A19 A19 8,100

A19 81.0*0.1 "F.4 SO 01 zemní práce - sejmutí ornice tl. 100 mm 8,100

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 205,535

A2 A2 2,000

A2 2.0 "F.4 SO 01 kácení - strom O 600 mm - listnatý (Vrba Bílá) 2,000

A20 A20 5,250

A20 5.25 "F.4 SO 01 ŠTP podsyp - 0-32 mm 5,250

A21 A21 66,690

A21 66.69 "F.4 SO 01 hutnění základové spáry 66,690

A23 A23 17,390

90120006
Limnigrafická stanice Mukoděly na vodním toku Blšanka
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Kód Popis MJ Výměra

A23 17.39 "F.4 SO 01 Stabilizační pasy - beton C25/30 XC2 XF3 XA1 17,390

A24 A24 3,710

A24 3.71 "F.4 SO 01 Schodiště - beton C25/30 XC2 XF3 XA1 3,710

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 11,690

A25 A25 15,620

A25 15.62 "F.4 SO 01 Schodiště - bednění 15,620

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 96,190

A27 A27 0,014

A27 15.6*(0.89/1000) "F.4 SO 01 Základ pro stožár - výztuž (R12); délka * hmotnost 0,014

Použití figury:

321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných

T 0,182

A28 A28 0,239

A28 30.31*(7.9/1000) "F.4 SO 01 Schodiště - KARI síť 100/100/8; plocha * hmotnost 0,239

A29 A29 2,000

A29 2 "F.4 SO 01 Schodiště - výřez v bednění DN 110 2,000

Použití figury:

334359111 Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 150 KUS 3,000

A3 A3 40,000

A3 40.0 "F.4 SO 01 provizorní oplocení 40,000

A30 A30 6,000

A30 6 "F.4 SO 01 Stožár - Ochrana stožáru - žiletkový pásek (drát) 6,000

A32 A32 1,250

A32 1.25 "F.4 SO 01 Schodiště - Kámen, žula ds 300 mm 1,250

Použití figury:

R32121334 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30 M3 3,730

A33 A33 5,000

A33 5 "F.4 SO 01 Kamenořezy - kámen žula 5,000

A34 A34 1,920

A34 1.92 "F.4 SO 01 Kamenořezy - kámen žula celkem 1,920

A35 A35 10,000

A35 10.0 "F.4 SO 01 Chránička 10,000

Strana 24 z 34



Kód Popis MJ Výměra

A36 A36 17,590

A36 17.59 "F.4 SO 01 Podkladní beton C12/15 X0  celkem 17,590

A37 A37 67,067

A37 10.06/0.15 "F.4 SO 01 Kamenná dlažba - Betonové lože pro dlažbu - beton C25/30 XC2 XF3 XA1; objem / tl. 67,067

A38 A38 7,210

A38 7.21 "F.4 SO 01 výplňový beton  celkem 7,210

A39 A39 18,000

A39 18.00 "F.4 SO 01 Kamenná rovnanina 250 kg tl. 0.5 m 18,000

A40 A40 51,980

A40 51.98 "F.4 SO 01 Kamenná dlažba - kamenná dlažba tl. 0.3 m 51,980

A41 A41 0,440

A41 0.44 "F.4 SO 01 Obetonování chráničky - beton C25/30 XC2 XF3 XA1 0,440

A42 A42 3,500

A42 3.50 "F.4 SO 01 Obetonování chráničky - bednění 3,500

A43 A43 2,000

A43 2 "F.4 SO 01 chránička - Plastová revizní šachta 200x200 mm, hl. 0,20 m s poklopem na klíč 2,000

A44 A44 17,600

A44 17.60 "F.4 SO 01 Stabilizační pasy -  pracovní spára 17,600

A45 A45 1,000

A45 1 "F.4 SO 01 Stožár - Základový kotevní rám 1,000

A47 A47 3,600

A47 0.15*24 "F.4 SO 01 Stabilizační pasy - Kotevní trny - nerez ocel 1.4571 R12, dl. 350 mm (vrt 150 mm); délka vrtu * počet 3,600

A48 A48 24,000

A48 24 "F.4 SO 01 Stabilizační pasy - Kotevní trny - nerez ocel 1.4571 R12, dl. 350 mm (vrt 150 mm) 24,000

A49 A49 1,800

A49 1.8 "F.4 SO 01 Příprava na vodočetnou lať 1,800

A5 A5 81,000

A5 81.0 "F.4 SO 01 zemní práce - sejmutí ornice tl. 100 mm 81,000

A51 A51 0,258

A51 (4/100)*6.44"F.4 SO 01 Stožár - Šestihranná matice DIN 934, M20; počet * hmotnost 0,258

Použití figury:

767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 2,457

A52 A52 0,040

A52 4/100 "F.4 SO 01 Stožár - Šestihranná matice DIN 934, M20 0,040
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Kód Popis MJ Výměra

A53 A53 4,000

A53 4 "F.4 SO 01 Stožár - Plastová krytka na matici M20 4,000

A54 A54 0,040

A54 4/100 "F.4 SO 01 Stožár - Podložka plochá DIN 125, M20 0,040

A55 A55 1,000

A55 1 "F.4 SO 01 Stožár - Ochrana stožáru - objímka DN 80 1,000

A56 A56 0,001

A56 4*0.5*(0.53/1000) "F.4 SO 01 Stožár - Ochrana stožáru - 4 ks konzol L20x20x2 mm dl. 500 mm; počet * dl. * hmotnost 0,001

A57 A57 23,000

A57 23 "F.4 SO 01 Ochrana rozvodné skříně - dvoudílná ocelová konstrukce 23,000

A58 A58 1,000

A58 1 "F.4 SO 01 Ochrana rozvodné skříně - dvoudílná ocelová konstrukce 1,000

A6 A6 224,330

A6 224.33 "F.4 SO 01 zemní práce - výkopy - celkem 224,330

A60 A60 1,000

A60 1 "F.4 SO 01 Stožár - Ocelový stožár kuželový přírubový v. 3,00 m 1,000

A62 A62 0,110

A62 0.11 "F.4 SO 01 Stožár - nátěr vyčnívajících částí 0,110

A64 A64 2,000

A64 2.0 "F.4 SO 01 Stožár - Uzemňovací drát FeZn průměr 10 mm 2,000

A66 A66 1,000

A66 1 "F.4 SO 01 Stožár - Uzemňovací objímka (svorka) na ocelové stožáry s možností uchycení uzemňovacího drátu 1,000

A7 A7 2,000

A7 2.0 "F.4 SO 01 kácení - strom O 300 mm - listnatý (Olše Lepkavá) 2,000

A8 A8 2,000

A8 2.0 "F.4 SO 01 kácení - strom O 600 mm - listnatý (Vrba Bílá) 2,000

A9 A9 1,280

A9 1.28 "F.4 SO 01 schodiště - Hutněný zásyp zeminou 1,280

Použití figury:

162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 26,895

B10 B10 14,470

B10 14.47 "F.4 SO 01 Stabilizační pasy - Hutněný zásyp zeminou 14,470

Použití figury:

167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 26,895
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Kód Popis MJ Výměra

B11 B11 14,470

B11 14.47 "F.4 SO 01 Stabilizační pasy - Hutněný zásyp zeminou 14,470

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 23,110

B19 B19 224,330

B19 224.33 "F.4 SO 01 zemní práce - výkopy - celkem 224,330

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 205,535

B24 B24 0,560

B24 0.56 "F.4 SO 01 Základ pro stožár - beton C25/30 XC2 XF3 XA1 0,560

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 11,690

B25 B25 2,560

B25 2.56 "F.4 SO 01 Základ pro stožár - bednění 2,560

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 96,190

B27 B27 0,168

B27 93.6*(0.617/1000)+124.07*(0.89/1000) "F.4 SO 01 Jamborův práh - výztuž R12 resp. R10; délka * hmotnost 0,168

Použití figury:

321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných

T 0,182

B29 B29 1,000

B29 1 "F.4 SO 01 Základ pro stožár - výřez v bednění DN 110 1,000

Použití figury:

334359111 Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 150 KUS 3,000

B32 B32 2,480

B32 2.48 "F.4 SO 01 Stabilizační pasy - Kámen, žula ds 300 mm 2,480

Použití figury:

R32121334 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu MC 30 M3 3,730

B51 B51 0,480

B51 4*0.12 "F.4 SO 01 Stožár - Plastová krytka na matici M20; počet * hmotnost 0,480

Použití figury:

767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 2,457

B9 B9 14,470
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Kód Popis MJ Výměra

B9 14.47 "F.4 SO 01 Stabilizační pasy - Hutněný zásyp zeminou 14,470

Použití figury:

162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 26,895

C10 C10 7,360

C10 7.36 "F.4 SO 01 Jamborův práh - Hutněný zásyp zeminou 7,360

Použití figury:

167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 26,895

C11 C11 7,360

C11 7.36 "F.4 SO 01 Jamborův práh - Hutněný zásyp zeminou 7,360

Použití figury:

174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 23,110

C19 C19 232,430

C19 "Mezisoučet: "A19+B19 232,430

C24 C24 7,420

C24 7.42 "F.4 SO 01 Jamborův práh - beton C25/30 XC2 XF3 XA1 7,420

Použití figury:

321321115 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3 11,690

C25 C25 66,520

C25 66.52 "F.4 SO 01 Stabilizační pasy - bednění 66,520

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 96,190

C27 C27 0,182

C27 "Celkem: "A27+B27 0,182

C29 C29 3,000

C29 "Celkem: "A29+B29 3,000

C32 C32 3,730

C32 "Celkem: "A32+B32 3,730

C51 C51 0,069

C51 (4/100)*1.72 "F.4 SO 01 Stožár - Podložka plochá DIN 125, M20; počet * hmotnost 0,069

Použití figury:

767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 2,457

C9 C9 7,360

C9 7.36 "F.4 SO 01 Jamborův práh - Hutněný zásyp zeminou 7,360
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Použití figury:

162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 26,895

D10 D10 3,785

D10 37.85*0.1 "F.4 SO 01 zemní práce - ohumusování tl. 0.1 m + osetí 3,785

Použití figury:

167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M3 26,895

D11 D11 23,110

D11 "Celkem: "A11+B11+C11 23,110

D19 D19 -3,785

D19 -37.85*0.1 "F.4 SO 01 zemní práce - ohumusování tl. 0.1 m + osetí -3,785

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 205,535

D24 D24 11,690

D24 "Celkem: "A24+B24+C24 11,690

D25 D25 11,490

D25 11.49 "F.4 SO 01 Jamborův práh - bednění 11,490

Použití figury:

321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných

M2 96,190

D51 D51 0,590

D51 1*0.59 "F.4 SO 01 Stožár - Ochrana stožáru - objímka DN 80; počet * hmotnost 0,590

Použití figury:

767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 2,457

D9 D9 3,785

D9 37.85*0.1 "F.4 SO 01 zemní práce - ohumusování tl. 0.1 m + osetí 3,785

Použití figury:

162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 26,895

E10 E10 26,895

E10 "Celkem: "A10+B10+C10+D10 26,895

E19 E19 -1,280

E19 -1.28 "F.4 SO 01 schodiště - Hutněný zásyp zeminou -1,280

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 205,535

E25 E25 96,190
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Kód Popis MJ Výměra

E25 "Celkem: "A25+B25+C25+D25 96,190

E51 E51 1,060

E51 4*0.5*0.53 "F.4 SO 01 Stožár - Ochrana stožáru - 4 ks konzol L20x20x2 mm dl. 500 mm; počet * dl. * hmotnost 1,060

Použití figury:

767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg KG 2,457

E9 E9 26,895

E9 "Celkem: "A9+B9+C9+D9 26,895

F19 F19 -14,470

F19 -14.47 "F19.4 SO 01 Stabilizační pasy - Hutněný zásyp zeminou -14,470

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 205,535

F51 F51 2,457

F51 "Celkem: "A51+B51+C51+D51+E51 2,457

G19 G19 -7,360

G19 -7.36 "F19.4 SO 01 Jamborův práh - Hutněný zásyp zeminou -7,360

Použití figury:

R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy M3 205,535

H19 H19 -26,895

H19 "Mezisoučet: "D19+E19+F19+G19 -26,895

I19 I19 205,535

I19 "Celkem: "A19+B19+D19+E19+F19+G19 205,535
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód Kód položky

Popis
MJ

Zkrácený popis položky 
Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Rekapitulace stavby
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Krycí list soupisu
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací
Max. počet 
znaků

Popis Typ

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double



Soupis prací
Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Datová věta
Typ věty Hodnota Význam
eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST


