



<b>OBJEDNATEL:</b> Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: KB, a.s., účet č. [REDACTED]	<b>DODAVATEL:</b> Kristek - instalo, s.r.o. IČ: 29232201 DIČ: CZ29232201 Mlýnská 326/13 60200 Brno
---	---

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datum vystavení: 25.07.2022

## OBJEDNÁVKA č. 2451/22

Objekt: MERHAUTOVA 1004/134

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy ležaté kanalizace ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: [REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]

Nájemce: [REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]

Cena: **285 778,00 Kč bez DPH**

Termín realizace do: 31.12.2022

[REDACTED]  
vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

### Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatelí bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu [REDACTED]
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude č [REDACTED]

Objednávku převzal a akceptuje: [REDACTED]

Dne:

25 -07- 2022



## Položkový rozpočet

**Zakázka: Merhautova 134 - oprava ležaté kanalizace**

Objednatel: **Statutární město Brno, městská část Brno sever** IČ: **44992785**  
**Bratislavská 70** DIČ: **CZ44992785**  
**601 47 Brno**

Zhotovitel: **Krístek - instalo, s.r.o.** IČ: **29232201**  
**Mlýnská 13** DIČ: **CZ29232201**  
**60200 Brno**

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	244 734,11
PSV	41 043,65
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>285 777,76</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	285 777,76 CZK
Snížená DPH	15 %	42 867,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,24 CZK

**Cena celkem s DPH 328 645,00 CZK**

v



dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			151 542,29
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 498,19
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 741,36
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			23 850,00
8	Trubní vedení	HSV			5 930,74
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			2 362,60
96	Bourání konstrukcí	HSV			19 550,16
97	Prorážení otvorů	HSV			948,70
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 252,74
721	Vnitřní kanalizace	PSV			41 043,65
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			14 057,33
Cena celkem					285 777,76

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	<b>Merhautova 134 - oprava ležaté kanalizace</b>
-----------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>151 542,29</b>
	1	139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	38,00000	1 546,60	58 770,80
	2	130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	5,00000	786,37	3 931,85
	3	161101501R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	38,00000	1 483,06	56 356,28
	4	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	10,00000	261,73	2 617,30
	5	167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	10,00000	803,05	8 030,50
	6	174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním	m3	38,00000	574,62	21 835,56
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>17 498,19</b>
	7	310238211RT1 Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi	m3	1,00000	5 489,69	5 489,69
	8	732410920 HZS - zednické přípomocce, bourací práce	h	35,00000	343,10	12 008,50
<b>Díl:</b>	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>6 741,36</b>
	9	451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	3,00000	2 247,12	6 741,36
<b>Díl:</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>23 850,00</b>
	10	631416212R00 Mazanina betonová PROFIL, tloušťka 8 - 12 cm	m2	15,00000	1 590,00	23 850,00
<b>Díl:</b>	<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>5 930,74</b>
	11	899623161R00 Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C20/25	ks	2,00000	2 965,37	5 930,74
<b>Díl:</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>2 362,60</b>
	12	952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	20,00000	118,13	2 362,60
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>19 550,16</b>
	13	969021121R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 150 - 200mm	m	24,00000	194,59	4 670,16
	14	965042131R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m2	15,00000	992,00	14 880,00
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>948,70</b>
	15	971033441R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	2,00000	474,35	948,70
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 252,74</b>
	16	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,00000	1 126,37	2 252,74
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>41 043,65</b>
	17	894432112R00 Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	1,00000	1 834,54	1 834,54
	18	721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	32,00000	696,01	22 272,32
	19	721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 160-200	m	32,00000	31,14	996,48
	20	721290823R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	1,50000	2 288,98	3 433,47
	21	28651662.AR Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	12,00000	117,16	1 405,92
	22	28651692.AR Redukce kanalizační KGR 160/ 100 PVC	kus	4,00000	92,84	371,36
	23	28651705.AR Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	3,00000	285,28	855,84
	24	55162119R HL9/7/1 Přečhod DN 75/110 z plast trub na litinové	kus	3,00000	490,14	1 470,42
	25	7214. V1 Revizní šachta beton. 400mm vč. poklopu	kus	1,00000	8 403,30	8 403,30
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>14 057,33</b>
	26	979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	7,00000	10,78	75,46
	27	979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,00000	222,52	1 557,64
	28	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,00000	311,25	2 178,75
	29	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,00000	34,70	242,90
	30	979990001 Poplatek za skládku stavební suti	t	7,00000	1 428,94	10 002,58

