
Městská
část
Prahami

OBJEDNÁVKA č.: SNEO/00081/2022
OŠ-02

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 6

OŠ-02

Čs. armády 601/23

16052 Praha 6

Zapsán v RES dne 1.7.1973

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

č. ú. 27-2000866399/0800

Fax:

E: www.praha6.cz

IČO: 00063703 DIČ: CZ00063703

DODAVATEL:

Fa Podrazil s.r.o.

Mělnická 583/12

15000 Praha

Tel:

Fax:

E:

IČO: 25669214 DIČ: CZ25669214
zastoupená na základě mandátní smlouvy společností SNEO a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

IČO: 27114112, DIČ: CZ27114112, zápis v OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

jednající: Zdeněk Hořánek, Člen představenstva

Příjemce dodávky:

Kontaktní osoba:

OŠ-02 Odbor školství - 02

Spojení:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednáváme:

Zajištění 2. etapy stěhovacích prací - nastěhování části samostatného objektu družiny ZŠ Na Dlouhém lánu v rozsahu Vaší nabídky ze
dne 30.6.2022. Jedná se o kompletní nastěhování 6 tříd (č. m. 105; 106; 113; 205; 206; 213) z šaten hlavní budovy ZŠ do samostatného
objektu družiny. Šatny hlavní budovy jsou v přízemí ZŠ, třídy v samostatném objektu družiny jsou rovnoměrně rozmístěné do přízemí a
1. patra. V každé třídě je skříňová stěna o délce cca 3 m, kterou bude nutné sestavit na původní místo, dle fotodokumentace pořízené
před zahájením stěhovacích prací. V rámci budovy družiny budou z třídy v 1. patře č. m. 202 přemístěny do skladu v přízemí č. m. 104
velká kopírka, lednice, mikrovlnná trouba, 3 křesla a stolek. Třída č. m. 202 zůstává družinou, nebude stěhována. Kryty radiátorů a
dřevěné obložení stěn zůstávají nedotčené, nejsou součástí stěhovacích prací.

Termín plnění: 24. 08. 2022 (přesný termín nastěhování bude upřesněn 7 kal. dnů předem, s ohledem na průběh a dokončení
stavebních prací)

Cena sjednaná dohodou ve výši: 76 714,00 Kč s DPH

Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo
provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této
objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktur vystavených dodavatelem dle této
objednávky nesmí být kratší než 21 dnů od jejich doručení objednateli. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že u faktur s kratší
splatností než 21 dnů od jejich doručení se lhůta jejich splatnosti automaticky prodlužuje v souladu s větou předcházející.

Sankce za nekvalitní plnění závazku:

1) za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý
den prodlení.

2) bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 % (bez DPH).

O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované částky.

Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne: 25.07.2022

Soustružník Luděk Mgr.

Akceptace dodavatelem: Datum:

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek
pro platnost právního jednání městské části Praha 6.
Způsob zadání této objednávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 3263/22 ze dne 21.02.2022, zadání
zakázky je v souladu s příkazem tajemník ázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro
platnost tohoto právního jednání.


