
Název
Budoucí vlastník, 

správce/provozovatel
CZ-CC KSO CZ-CPA

Položka 

rozpočtové 

skladby *

Cena bez DPH  [Kč] ** Sazba DPH DPH  [Kč] Cena s DPH  [Kč]

ZOO - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

IO 01 Místní komunikace ZOO Olomouc 21121 822 29 42.11.20                 9 569 472,95    21% 2 009 589,32 11 579 062,27

 01.1 Zemní práce, příprava staveniště 6121                    763 557,83    21% 160 347,14 923 904,97

 01.3 Zemní práce, příprava staveniště 6121                 2 183 108,79    21% 458 452,85 2 641 561,64

 01.4 Místní komunikace 6121                 1 622 359,95    21% 340 695,59 1 963 055,54

01.5 Místní komunikace (km 0,135-0,163 77) 6121                    664 766,68    21% 139 601,00 804 367,68

 01.6 Místní komunikace 6121                 4 335 679,70    21% 910 492,74 5 246 172,44

IO 02 Splašková kanalizace ZOO Olomouc 22231 827 29 42.21.22                 3 433 145,17    21% 720 960,49 4 154 105,66

 02.1 Splašková kanalizace 6121                 2 335 652,38    21% 490 487,00 2 826 139,38

 02.3 Splašková kanalizace 6121                 1 097 492,79    21% 230 473,49 1 327 966,28

IO 03 Vodovod  ZOO Olomouc 22221 827 19 42.21.22                    759 357,35    21% 159 465,04 918 822,39

03.1 Vodovod 6121                    160 269,80    21% 33 656,66 193 926,46

03.3 Vodovod 6121                    599 087,55    21% 125 808,39 724 895,94

IO 04 Kabelové rozvody slaboproudu  ZOO Olomouc 22246 828 89 42.22.22                 3 409 965,81    21% 716 092,82 4 126 058,63

04.1 Kabelové rozvody slaboproudu 6121                    987 995,19    21% 207 478,99 1 195 474,18

04.2 Kabelové rozvody slaboproudu 6121                    710 449,38    21% 149 194,37 859 643,75

04.3 Kabelové rozvody slaboproudu 6121                 1 711 521,24    21% 359 419,46 2 070 940,70

IO 05 Rozvody VO  ZOO Olomouc 22249 828 75 42.22.22                 3 141 115,18    21% 659 634,19 3 800 749,37

05.1 Rozvody VO 6121                    725 547,08    21% 152 364,89 877 911,97

05.2 Rozvody VO 6121                    798 143,70    21% 167 610,18 965 753,88

05.3 Rozvody VO 6121                 1 617 424,40    21% 339 659,12 1 957 083,52

IO 06 Areálové rozvody NN  ZOO Olomouc 22242 828 73 42.22.22                 2 642 552,75    21% 554 936,08 3 197 488,83

06.1 Areálové rozvody NN 6121                 1 184 037,70    21% 248 647,92 1 432 685,62

06.2 Areálové rozvody NN 6121                    169 008,60    21% 35 491,81 204 500,41

06.3 Areálové rozvody NN 6121                 1 289 506,45    21% 270 796,35 1 560 302,80

IO 07 Rozvody VN ZOO Olomouc 22242 828 72 42.22.22                 4 699 944,20    21% 986 988,28 5 686 932,48

07.1 Rozvody VN 6121                 1 648 764,67    21% 346 240,58 1 995 005,25

07.3 Rozvody VN 6121                 3 051 179,53    21% 640 747,70 3 691 927,23

VON Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady společný náklad                 1 286 280,18    21% 270 118,84 1 556 399,02

ON.1 Ostatní náklady 6121                    654 270,74    21% 137 396,86 1 794 430,00

VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady 6121                    632 009,44    21% 132 721,98 764 731,42

28 941 833,59 21% 6 077 785,05 35 019 618,64

Pozn.:

Uchazeč vyplní pouze žlutá pole

Členění jednotlivých SO, OI, PS …bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (soupis prací) 

* Investice: 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zařízení(samost.movité věci)/ Provoz: 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování

** Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa 

Uchazeč - název: LB2000, s.r.o.

Adresa: U Hřiště 810/8, 779 00  Olomouc

Datum: 13.06.2022

SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA 

CELKEM

ZOO - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Číslo



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 60705981

APC SILNICE s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05733171

TMI Building s.r.o. DIČ: CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

35 019 618,64CZK

740/2018

ZOO – inženýrské sítě

Vyplň údaj

28 941 833,59

Sazba daně Základ daně Výše daně
6 077 785,0521,00% 28 941 833,59

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 740/2018

Stavba:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum:

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Splašková kanalizace

IO 02.3 Splašková kanalizace

22. 11. 2020

APC SILNICE s.r.o

TMI Building s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

11 579 062,279 569 472,95

763 557,83 923 904,97

2 183 108,79 2 641 561,64

1 622 359,95 1 963 055,54

804 367,68664 766,68

4 335 679,70 5 246 172,44

28 941 833,59 35 019 618,64

1 556 399,021 286 280,18

791 667,60654 270,74

764 731,42632 009,44

ZOO – inženýrské sítě

Popis

Místní komunikaceIO.01.5

 Místní komunikaceIO.01.6

IO 02 Splašková kanalizace

IO 02.1

204 500,41169 008,60

1 560 302,801 289 506,45

5 686 932,484 699 944,20

1 995 005,25

Kód

Místní komunikaceIO 01

Zemní práce, příprava staveništěIO.01.1

Zemní práce, příprava staveništěIO.01.3

Místní komunikaceIO.01.4

1 648 764,67

3 691 927,233 051 179,53

725 547,08 877 911,97

798 143,70 965 753,88

1 957 083,521 617 424,40

2 642 552,75 3 197 488,83

1 432 685,621 184 037,70

VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady

4 154 105,663 433 145,17

2 335 652,38 2 826 139,38

1 327 966,281 097 492,79

918 822,39759 357,35

193 926,46160 269,80

724 895,94599 087,55

3 409 965,81 4 126 058,63

1 195 474,18987 995,19

859 643,75710 449,38

1 711 521,24 2 070 940,70

3 141 115,18 3 800 749,37

IO 07 Rozvody VN

IO.07.1 Rozvody VN

IO.07.3 Rozvody VN

VON Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

ON.1 Ostatní náklady

Rozvody VOIO.05.3

Areálové rozvody NNIO 06

Areálové rozvody NNIO.06.1

IO.06.2 Areálové rozvody NN

Areálové rozvody NNIO.06.3

Kabelové rozvody slaboprouduIO 04.2

Kabelové rozvody slaboprouduIO 04.3

Rozvody VOIO 05

Rozvody VOIO.05.1

Rozvody VOIO.05.2

VodovodIO 03

IO 03.1 Vodovod

VodovodIO 03.3

IO 04 Kabelové rozvody slaboproudu

IO 04.1 Kabelové rozvody slaboproudu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82229 CC-CZ: 21121
Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 60705981

APC SILNICE s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05733171

TMI Building s.r.o. DIČ: CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH 763 557,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 763 557,83 21,00% 160 347,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 923 904,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZOO – inženýrské sítě

IO 01 - Místní komunikace

IO.01.1 - Zemní práce, příprava staveniště

Vyplň údaj

Strana 3 z 144



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 763 557,83

HSV - Práce a dodávky HSV 763 557,83

    1 - Zemní práce 663 446,96

    5 - Komunikace pozemní 29 176,32

    997 - Přesun sutě 48 326,70

    998 - Přesun hmot 22 607,85

ZOO – inženýrské sítě

IO 01 - Místní komunikace

IO.01.1 - Zemní práce, příprava staveniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 763 557,83

D HSV Práce a dodávky HSV 763 557,83

D 1 Zemní práce 663 446,96

1 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 151,960 50,00 7 598,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107322

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až 

–7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i 

pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky 

nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -

7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -

7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i 

pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z 

mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách 

nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových 

nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 

ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného 

materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 

. , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 

VV
"dle výkazu kubatur pol.č. 0.1.9 Bourání podkladů štěrkových 

200 mm"151,96
151,960

2 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 49,210 400,00 19 684,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251102

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

naložení na dopravní prostředek. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 0.1.2 Výkop rýhy do 600mm 0.1.2.a 

hornina 3"49,21
49,210

VV Součet 49,210

3 K 132251255
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 625,780 400,00 250 312,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251255

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení 

na dopravní prostředek. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 0.1.1 Výkop rýhy do 2000mm 

0.1.1.a hornina 3"625,78
625,780

4 K 132351101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 14,060 450,00 6 327,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

naložení na dopravní prostředek. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 0.1.2 Výkop rýhy do 600mm 0.1.2.b 

hornina 4"14,06
14,060

VV Součet 14,060

5 K 132351254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
m3 178,800 450,00 80 460,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351254

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení 

na dopravní prostředek. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 0.1.1 Výkop rýhy do 2000mm 

0.1.1.b hornina 4"178,8
178,800

6 K 132551101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 20 m3 strojně
m3 7,030 1 790,00 12 583,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132551101

IO.01.1 - Zemní práce, příprava staveniště

ZOO – inženýrské sítě

IO 01 - Místní komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

naložení na dopravní prostředek. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 0.1.2 Výkop rýhy do 600mm 0.1.2.c 

hornina 6"7,03
7,030

VV Součet 7,030

7 K 132551253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 100 m3 strojně
m3 89,400 550,00 49 170,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132551253

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení 

na dopravní prostředek. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 0.1.1 Výkop rýhy do 2000mm 

0.1.1.c hornina 6"89,4
89,400

8 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 276,990 108,00 29 914,92 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 0.1.6 Vodorovné přemístění 

výkopku  hornina tř 3"395,7*0,7
276,990

VV Součet 276,990

9 K 162351124
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 79,140 108,00 8 547,12 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351124

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 0.1.6 Vodorovné přemístění 

výkopku  hornina tř 4"395,7*0,2
79,140

VV Součet 79,140

10 K 162351144
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
m3 39,570 108,00 4 273,56 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351144

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 0.1.6 Vodorovné přemístění 

výkopku  hornina tř 6"395,7*0,1
39,570

VV Součet 39,570

11 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 5 262,810 2,00 10 525,62 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 0.1.7 Příplatek za další km hornina 

tř 3 celkem do 20 km"276,99*19
5 262,810

VV Součet 5 262,810

12 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 1 503,660 2,00 3 007,32 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 0.1.7 Příplatek za další km hornina 

tř 3 celkem do 20 km"79,14*19
1 503,660

VV Součet 1 503,660

13 K 162751159

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 751,830 2,00 1 503,66 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751159

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 0.1.7 Příplatek za další km hornina 

tř 3 celkem do 20 km"39,57*19
751,830

VV Součet 751,830
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 711,870 133,00 94 678,71 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách 

je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje 

výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. 

Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 

zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 

výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru 

cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého 

výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 

oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny 

a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého 

výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů 

se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení 
VV " dle výkazu kubatur pol. č. 0.1.3 Zásyp rýh"711,87 711,870

15 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 327,650 259,00 84 861,35 CS ÚRS 2022 01

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 0.1.4 Dodání štěrkopísku"327,65 327,650

D 5 Komunikace pozemní 29 176,32

16 K 564661111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 

mm tl 200 mm
m2 151,960 192,00 29 176,32 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564661111

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 0.1.13 Podklad z kameniva hr. 

drceného tl. 20 cm (částečně ze získaného materiálu)"151,96
151,960

17 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 0,000 310,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565135111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a 

vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy 

velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze 

tl. 50 až 80 mm. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 0.1.14 Podklad z asfaltového 

betonu t. 50 mm"neobsazeno
VV 0 0,000

D 997 Přesun sutě 48 326,70

18 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 

naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
t 57,140 100,00 5 714,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997002511

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo 

ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přirážky i na 

jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 

dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze 

nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho 

dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v 

každém úseku samostatně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol.č. 0.1.11 Vodorovné přemístění suti 

do 50 m" 57,14
57,140

19 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 35,710 120,00 4 285,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997002611

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze 

použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně. 

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 0.1.12 Naložení suti"35,71 35,710

20 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 660,819 58,00 38 327,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol č. 0.1.8 Poplatek za skládku 

(zeminy)"395,7*1,67
660,819

VV Součet 660,819

D 998 Přesun hmot 22 607,85

21 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 327,650 69,00 22 607,85 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým 

betonovým nebo živičným. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82229 CC-CZ: 21121
Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 60705981

APC SILNICE s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05733171

TMI Building s.r.o. DIČ: CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH 2 183 108,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 183 108,79 21,00% 458 452,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 641 561,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZOO – inženýrské sítě

IO 01 - Místní komunikace

IO.01.3 - Zemní práce, příprava staveniště

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 183 108,79

HSV - Práce a dodávky HSV 2 183 108,79

    1 - Zemní práce 1 688 309,24

    5 - Komunikace pozemní 160 204,80

    997 - Přesun sutě 179 239,87

    998 - Přesun hmot 155 354,88

ZOO – inženýrské sítě

IO 01 - Místní komunikace

IO.01.3 - Zemní práce, příprava staveniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 183 108,79

D HSV Práce a dodávky HSV 2 183 108,79

D 1 Zemní práce 1 688 309,24

1 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 834,400 50,00 41 720,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107322

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až 

–7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i 

pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky 

nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -

7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -

7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i 

pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z 

mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách 

nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových 

nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 

ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného 

materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 

. , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 

VV
"dle výkazu kubatur pol.č. 0.3.9 Bourání podkladů štěrkových 

200 mm"834,4
834,400

2 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 50,660 400,00 20 264,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251103

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

naložení na dopravní prostředek. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 0.3.2 Výkop rýhy do 600mm 0.3.2.a 

hornina 3"50,66
50,660

VV Součet 50,660

3 K 132251256
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
m3 1 088,570 400,00 435 428,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251256

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení 

na dopravní prostředek. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 0.3.1 Výkop rýhy do 2000mm 

0.3.1.a hornina 3"1088,57
1 088,570

4 K 132351101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 14,480 450,00 6 516,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

naložení na dopravní prostředek. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 0.3.2 Výkop rýhy do 600mm 0.3.2.b 

hornina 4"14,48
14,480

VV Součet 14,480

5 K 132351254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
m3 311,020 450,00 139 959,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351254

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení 

na dopravní prostředek. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 0.3.1 Výkop rýhy do 2000mm 

0.3.1.b hornina 4"311,02
311,020

6 K 132551101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 20 m3 strojně
m3 7,240 1 790,00 12 959,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132551101

IO.01.3 - Zemní práce, příprava staveniště

ZOO – inženýrské sítě

IO 01 - Místní komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

naložení na dopravní prostředek. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 0.3.2 Výkop rýhy do 600mm 0.3.2.c 

hornina 6"7,24
7,240

VV Součet 7,240

7 K 132551254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 500 m3 strojně
m3 155,510 550,00 85 530,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132551254

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení 

na dopravní prostředek. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 0.3.1 Výkop rýhy do 2000mm 

0.3.1.c hornina 6"155,51
155,510

VV Součet 155,510

8 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 898,576 108,00 97 046,21 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 0.3.6 Vodorovné přemístění 

výkopku  hornina tř 3"1283,68*0,7
898,576

VV Součet 898,576

9 K 162351124
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 247,736 108,00 26 755,49 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351124

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 0.3.6 Vodorovné přemístění 

výkopku  hornina tř 4"1238,68*0,2
247,736

VV Součet 247,736

10 K 162351144
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
m3 128,368 108,00 13 863,74 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351144

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 0.3.6 Vodorovné přemístění 

výkopku  hornina tř 6"1283,68*0,1
128,368

VV Součet 128,368

11 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 17 072,944 2,00 34 145,89 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 0.3.7 Příplatek za další km hornina 

tř 3 celkem do 20 km"898,576*19
17 072,944

VV Součet 17 072,944

12 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 4 706,984 2,00 9 413,97 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 0.2.7 Příplatek za další km hornina 

tř 3 celkem do 20 km"247,736*19
4 706,984

VV Součet 4 706,984

13 K 162751159

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 2 438,992 2,00 4 877,98 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751159

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 0.3.7 Příplatek za další km hornina 

tř 3 celkem do 20 km"128,368*19
2 438,992
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2 438,992

14 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 1 328,460 133,00 176 685,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách 

je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje 

výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. 

Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 

zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 

výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru 

cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého 

výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 

oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny 

a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého 

výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů 

se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení 
VV " dle výkazu kubatur pol. č. 0.3.3 Zásyp rýh"1328,46 1 328,460

15 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 2 251,520 259,00 583 143,68 CS ÚRS 2022 01

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 0.3.4 Dodání štěrkopísku"2251,52 2 251,520

D 5 Komunikace pozemní 160 204,80

16 K 564661111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 

mm tl 200 mm
m2 834,400 192,00 160 204,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564661111

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 0.3.13 Podklad z kameniva hr. 

drceného tl. 20 cm (částečně ze získaného materiálu)"834,4
834,400

D 997 Přesun sutě 179 239,87

17 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 

naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
t 313,730 100,00 31 373,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997002511

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo 

ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přirážky i na 

jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch 

dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze 

nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho 

dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v 

každém úseku samostatně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol.č. 0.3.11 Vodorovné přemístění suti 

do 1 km" 313,73
313,730

18 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 196,080 120,00 23 529,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997002611

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze 

použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně. 

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 0.3.12 Naložení suti"196,08 196,080

19 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2 143,746 58,00 124 337,27 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol č. 0.3.8 Poplatek za skládku (zeminy)" 

1283,68*1,67
2 143,746

VV Součet 2 143,746

D 998 Přesun hmot 155 354,88

20 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 2 251,520 69,00 155 354,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým 

betonovým nebo živičným. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82229 CC-CZ: 21121
Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 60705981

APC SILNICE s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05733171

TMI Building s.r.o. DIČ: CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH 1 622 359,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 622 359,95 21,00% 340 695,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 963 055,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZOO – inženýrské sítě

IO 01 - Místní komunikace

IO.01.4 - Místní komunikace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 622 359,95

HSV - Práce a dodávky HSV 1 622 359,95

    1 - Zemní práce 548 329,01

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 16 973,60

    4 - Vodorovné konstrukce 17 732,89

    5 - Komunikace pozemní 828 005,10

    8 - Trubní vedení 3 670,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 125 761,45

    997 - Přesun sutě 66 066,34

    998 - Přesun hmot 15 821,56

ZOO – inženýrské sítě

IO 01 - Místní komunikace

IO.01.4 - Místní komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 622 359,95

D HSV Práce a dodávky HSV 1 622 359,95

D 1 Zemní práce 548 329,01

1 K 113105111
Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na 

sucho
m2 3,300 50,00 165,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113105111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažby jakékoliv tloušťky v rovině i 

ve sklonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné 

očištění, třídění a rovnání lomového kamene získaného rozebráním 

dlažeb, které se oceňuje cenami části A 03 ceníku 800-1 Zemní 

práce. 3. Přemístění vybourané dlažby z lomového kamene včetně 

materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.2.4 Bouraní dlažby z kamenných 

dlaždic (lomový kámen)"3,3
3,300

2 K 113106021
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 

betonových dlaždic ručně
m2 6,070 85,00 515,95 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106021

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání dlažeb včetně odstranění 

lože po překopech inženýrských sítí z důvodu oprav havárií a 

přeložek. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb při zřízení nových 

inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb 

uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se 

oceňují cenami 113 10-7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -

7534 Odstranění podkladů nebo krytů po překopech z betonu 

prostého. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné 

očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje 

cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních 

kostek části C 01 tohoto katalogu, b) betonových, kameninových 

nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami 

souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, 

desek nebo dílců části C 01 tohoto katalogu. 5. Přemístění 

vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 

m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti 

a vybouraných hmot. 

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 1.2.8 Bouraní betonové dlažby"6,07 6,070

3 K 113107032
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při 

překopech ručně
m2 40,020 1 580,00 63 231,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107032

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny 

pouze pro případy havárií a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci 

výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) –7011 až –7013, -7411 

až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo 

krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných 

zemin, b) –7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít 

i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, c) –7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze 

použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

zemin stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 6. V 

cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného 

materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 

997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Cenypro odstranění živičných 

podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro 

odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.2.6 Bouraní betonové 

vozovky"40,02
40,020

4 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 589,490 50,00 29 474,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107222

IO.01.4 - Místní komunikace

ZOO – inženýrské sítě

IO 01 - Místní komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až 

–7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i 

pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky 

nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -

7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -

7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i 

pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z 

mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách 

nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových 

nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 

ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného 

materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 

. , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.2.10 Bourání podkladů 

štěrkových 200 mm"589,49
589,490

5 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 

přes 200 m2
m2 572,430 50,00 28 621,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107242

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až 

–7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i 

pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky 

nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -

7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -

7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i 

pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z 

mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách 

nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových 

nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 

ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného 

materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 

. , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.2.1Bourání vozovky živičné do 

100 mm(1.3)" 572,43
572,430

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 14,010 50,00 700,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků 

jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s 

opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z 

dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků 

nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . 

Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 

01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují 

cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních 

kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad 

kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné 

řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo 

dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 

3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava 

suti a vybouraných hmot. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.2.12 Bouraní sil. obrubníku 

stojatého"14,01
14,010

7 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 252,180 400,00 100 872,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251254

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení 

na dopravní prostředek. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.10.1 Výkop rýhy do 2000 mm 

1.10.1.a hornina 3" 175,68
175,680

VV
"1.10.2 Výkop rýhy do 2000 mm – dočasná skládka – 

štěrkopísek – hornina 3"76,5
76,500

VV Součet 252,180

8 K 132351253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
m3 50,190 400,00 20 076,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351253

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení 

na dopravní prostředek. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.10.1 Výkop rýhy do 2000 mm 

1.10.1.b hornina 4" 50,19
50,190
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 132551252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 50 m3 strojně
m3 25,100 550,00 13 805,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132551252

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení 

na dopravní prostředek. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.10.1 Výkop rýhy do 2000 mm 

1.10.1.c hornina 5" 25,1
25,100

10 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 76,500 85,00 6 502,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur přemístění na mezideponii položku 

1.10.2a" 76,50
76,500

VV Součet 76,500

11 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 175,680 108,00 18 973,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.10.5 Vodorovné přemístění 

hornina tř 3"175,68
175,680

VV Součet 175,680

12 K 162351124
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 37,190 108,00 4 016,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351124

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.10.5 Vodorovné přemístění 

hornina tř 4"50,19-13
37,190

VV Součet 37,190

13 K 162351144
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
m3 25,100 108,00 2 710,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351144

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.10.7 Vodorovné přemístění 

hornina tř 6"25,10
25,100

VV Součet 25,100

14 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 3 337,920 2,00 6 675,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.10.5 Vodorovné přemístění 

hornina tř 3 celkem do 20 km"175,68*19
3 337,920

VV Součet 3 337,920

15 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 706,610 2,00 1 413,22 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.10.6 Vodorovné přemístění 

hornina tř 4 celkem do 20 km"(50,19-13)*19
706,610

VV Součet 706,610

16 K 162751159

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 476,900 2,00 953,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751159
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.10.8 Vodorovné přemístění 

hornina tř 6 celkem 20 km"25,10*19
476,900

VV Součet 476,900

17 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 155,520 70,00 10 886,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná 

vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti 

hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) 

do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k 

úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o 

trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 
VV "dle výkazu výměr pol. č. 1.3.5 Naložení"155,52 155,520

18 K 171111103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných ručně
m3 173,850 150,00 26 077,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171111103

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním 

na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 

21-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní 

vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v 

rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny 

nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné 

sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení 

netříděných sypanin do hrází, b) pro uložení sypaniny do ochranných 

valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka u paty konstrukce je menší 

než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp 
VV "dle výkazu kubatur pol. č. 1.10.3 Násyp"173,85 173,850

19 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 70,546 259,00 18 271,41 CS ÚRS 2022 01

VV "1.3.7 Nákup včetně dopravy" 16,83*1,23*1,67 34,571
VV "1.5.4 - dodání štěrkopísku" 15,70*1,23*1,02*1,67 32,894

VV
"1.10.9 Nákup vhodného násypového materiálu včetně 

dovozu" 1,50*1,23*1,67
3,081

VV Součet 70,546

20 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 15,700 400,00 6 280,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. V 

cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se 

oceňuje ve specifikaci. 
VV "dle výkazu kubatur pol. č. 1.5.3 obsyp štěrkopískem"15,7 15,700

21 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 

m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 2 197,330 15,00 32 959,95 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti 

do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto 

se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 1.7.1 Ohumusování"2197,33 2 197,330

22 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 263,680 100,00 26 368,00 CS ÚRS 2022 01

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.7.5 nákup humusu včetně 

dovoz"263,68
263,680

23 K 181451131
Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 2 197,330 8,00 17 578,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451131

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 

odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 

započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto 

náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se 

oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 

Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 

souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu 

svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; 

bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se 

tyto náklady oceňují individuálně. 
VV "dle výkazu kubatur pol. č. 1.7.2 Zatravnění"2197,33 2 197,330

24 M 00572410 osivo směs travní parková kg 113,160 75,00 8 487,00 CS ÚRS 2022 01

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 1.7.3 Travní semeno"113,16 113,160

25 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 bez zhutnění strojně
m2 2 197,330 14,00 30 762,62 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951111
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 

plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze 

použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro 

urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 

dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 
VV "dle výkazu kubatur pol. č. 1.7.2 Zatravnění"2197,33 2 197,330

26 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 620,840 18,00 11 175,12 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 

plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze 

použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro 

urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 

dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 
VV "dle výkazu kubatur pol. č. 1.4.7Úprava pláně" 620,84 620,840

27 K 183101115
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 

objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5
kus 55,000 25,00 1 375,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101115

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení 

přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost 

do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady 

na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 

jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití 

lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 

náklady oceňují individuálně. 
VV "dle výkazu kubatur pol. č. 1.9.1 Hloubení jamek" 55 55,000

28 K 184102112
Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se 

zalitím v rovině a svahu do 1:5
kus 55,000 93,00 5 115,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102112

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 

podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 

případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují 

individuálně. 
VV "dle výkazu kubatur pol.č. 1.9.2 Výsadba dřevin"55 55,000

29 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 1,100 100,00 110,00 CS ÚRS 2022 01

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.9.12 Vhodná zemina vč. nákupu 

a dovozu"1,1
1,100

30 M 02650360 Dub letní /Quercus robur/ 150-180cm kus 18,000 118,00 2 124,00 CS ÚRS 2022 01

VV
"dle výkazu kubatur pol .č. 1.9.3-dodání stromů – dub letní, 

Quercus robur"18
18,000

31 M 02650360R Třešeň ptačí, Prunus avium 150-180cm kus 18,000 121,00 2 178,00

VV
"dle výkazu kubatur pol .č. 1.9.4-dodání stromů – třešeň ptačí, 

Prunus avium"18
18,000

32 M 02650442 Habr obecný /Carpinus betulus/ 80-125cm kus 19,000 91,80 1 744,20 CS ÚRS 2022 01

VV
"dle výkazu kubatur pol .č.1.9.5-dodání stromů – habr obecný, 

Carpinus betulus"19
19,000

33 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 

3 m
kus 55,000 100,00 5 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215133

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození 

kmene v místě vzepření. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro 

ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.9.6 ukotvení kmene dřevin kůly 

do 0,1m a délky 3 m"55
55,000

34 M 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 165,000 100,00 16 500,00 CS ÚRS 2022 01

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 1.9.7 Tyče dřevěné"165 165,000

35 K 184501141
Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v 

rovině a svahu do 1:5
m2 55,000 50,00 2 750,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184501141

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání rohože tyto náklady 

se oceňují ve specifikaci. 

VV "1.9.8 Ochrana dřevin před okusem z bambusu"55 55,000

36 M 61894010 síť kokosová (400 g/m2) 2x50m m2 55,000 47,00 2 585,00 CS ÚRS 2022 01

VV "1.9.9 Chránička z bambusu"55 55,000

37 K 184501141R Hnojivové tablety m2 825,000 4,00 3 300,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání rohože tyto náklady 

se oceňují ve specifikaci. 

VV "1.9.10 Hnojivé tablety"825 825,000

38 K 184501141R1 Půdní kondicioner 0,5 kg/strom kg 27,500 50,00 1 375,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání rohože tyto náklady 

se oceňují ve specifikaci. 

VV "1.9.11 Půdní kondicioner 0,5 kg/strom"27,5 27,500

39 K 184818232
Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm 

bedněním výšky do 2 m
kus 42,000 275,00 11 550,00 CS ÚRS 2022 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818232

VV "dle výkazu kubatur pol . č. 1.7.6 Ochrana kmenů stromů"42 42,000

40 K 184818232R Ošetření kořenů stromů kus 1,000 50,00 50,00

VV

"dle výkazu kubatur pol . č. 1.7.7 Ošetření kořenů stromů, 

proto cena za 1 ks průměrné tloušťky 2 cm – zaříznutí a 

ošetření, faktuace dle skutečnost"1

1,000

41 K 184818232R1 Údržba dřevin po dobu 24 měsíců kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

VV
"dle výkazu kubatur pol . č. 1.9.15 Údržba dřevin po dobu 24 

měsíců"1
1,000

42 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 4,400 75,00 330,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311

VV "1.9.13 Zalití rostlin vodou 80l/strom včetně vody"4,4 4,400

43 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 

m
m3 4,400 200,00 880,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121

VV "1.9.14 dovoz vody ze vzdálenosti 6 km celkem"4,4 4,400

44 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 22,000 14,00 308,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129

VV "1.9.14 dovoz vody ze vzdálenosti 6 km celkem"4,4*5 22,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 16 973,60

45 K 1.8-R Přemístění přístřešku na odpady kpl 3,000 500,00 1 500,00

P

 Poznámka k položce:

- Nutnost úpravy bude posouzena při realizaci. Předpokládá se 

 následující rozsah prací:

 - Přemístění dřevěného přístřešku

 - Vybourání obrubníků cca 4,5 m

 - Vybourání dlažby cca 2,50 m2

 - Výkop cca 0,6 m3

- Zřízení plochy ze zámkové dlažby 6cm na podkladu ze ŠD 150mm, 

  olemované kamenným obrubníkem dl. cca 4,5 m

  - Montáž dřevěného přístřešku  

- Odvoz a uložení vybouraného materiálu na skládku do 20 km vč. 

 poplatků za uložení   

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.8.1 Přemístění přístřešků na 

odpady"3
3,000

46 K 388995214R
Chránička kabelů z trub HDPE půlená v DN 110 

dodávka a montáž
m 34,340 378,00 12 980,52

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na osazení a dodání trubek a 

jejich spojkování na potřebnou délku v konstrukci římsy vyvázaně do 

výztuže římsy nebo do rýhy za opěrou, napojení trubních chrániček 

na případnou kabelovou komoru nebo přes dilataci na chráničku 

uloženou v zemní konstrukci za opěrou. 2. Cena nelze použít pro 

tvarovky HDPE chráničky multikanálu nebo žlabu s víkem, které se 

oceňují souborem cen 388 99-51 Tvarovka kabelovodu HDPE do 

konstrukce římsy. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

prostup bedněním římsy, prostup se oceňuje souborem cen 334 35-

91 Výřez bednění pro prostup betonovou konstrukcí, b) výkop rýhy 

pro chráničku za opěrou, výkop se oceňuje cenami katalogu 800-1 

Zemní práce, c) pískové lože chráničky, lože se oceňuje souborem 

cen 451 57- . 1 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva, d) obsyp 

chráničky a výstražnou fólii, protažení protahovacího lanka a kabelu 

trubní chráničkou. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.5.5- dodání chráničky plastové 

půlené a 1.5.6- dodání chráničky DN 110 mm "34,34
34,340

47 M 34571357
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE
m 34,340 72,60 2 493,08 CS ÚRS 2022 01

VV
"dle výkazu kubatur rezervní chránička 1.5.6- dodání 

chráničky DN 110 mm"34,340
34,340

D 4 Vodorovné konstrukce 17 732,89

48 K 421953311
Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - 

výroba
m2 55,600 151,00 8 395,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/421953311

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách výroby -3011 a -3311 jsou započteny náklady na 

vytvoření tesařské nosné konstrukce z dílců v kombinaci hranolů s 

fošnami a dodávku měkkého dřeva včetně spojovacího materiálu. 2. 

V cenách montáže -3112 a -3321 jsou započteny náklady na osazení 

dílců ručně a jeřábem, ukotvení do nosné konstrukce, kontrola 

stability podlahy případně i pro provizorní mosty, rampy a železniční 

mostní provizoria. 3. V cenách montáže -3112 a -3321 nejsou 

započteny náklady na dodávku materiálu. U vyráběných podlah jsou 

tyto náklady zahrnuty v ceně výroby. U montáže nakupovaných 

hotových podlah se jejich dodávka oceňuje ve specifikaci. 4. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) impregnaci a nátěr 

konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-783 Nátěry, b) 

dočasné dřevěné opěry a pilíře provizorních mostů a lávek s 

dodávkou použitého dřeva, tyto se oceňují souborem cen 334 95- . 1 

Podpěrné skruže dočasné ze dřeva, c) dočasné nosné konstrukce z 

ocelových nosníků, tyto se oceňují souborem cen 948 42-1 . 

Podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků. 
VV "dle výkazu kubatur pol. č. 1.4.14Dřevěná podlaha"55,6 55,600

49 K 421953321
Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - 

montáž
m2 55,600 100,00 5 560,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/421953321
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách výroby -3011 a -3311 jsou započteny náklady na 

vytvoření tesařské nosné konstrukce z dílců v kombinaci hranolů s 

fošnami a dodávku měkkého dřeva včetně spojovacího materiálu. 2. 

V cenách montáže -3112 a -3321 jsou započteny náklady na osazení 

dílců ručně a jeřábem, ukotvení do nosné konstrukce, kontrola 

stability podlahy případně i pro provizorní mosty, rampy a železniční 

mostní provizoria. 3. V cenách montáže -3112 a -3321 nejsou 

započteny náklady na dodávku materiálu. U vyráběných podlah jsou 

tyto náklady zahrnuty v ceně výroby. U montáže nakupovaných 

hotových podlah se jejich dodávka oceňuje ve specifikaci. 4. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) impregnaci a nátěr 

konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 800-783 Nátěry, b) 

dočasné dřevěné opěry a pilíře provizorních mostů a lávek s 

dodávkou použitého dřeva, tyto se oceňují souborem cen 334 95- . 1 

Podpěrné skruže dočasné ze dřeva, c) dočasné nosné konstrukce z 

ocelových nosníků, tyto se oceňují souborem cen 948 42-1 . 

Podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků. 
VV "dle výkazu kubatur pol. č. 1.4.14Dřevěná podlaha"55,6 55,600

50 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 

sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm
m2 3,490 275,00 959,75 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451317777

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních 

příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože rigolů dlážděných, 

které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 

597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 

Rigol dlážděný z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby 

(přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 

katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V 

cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za 

dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon 

přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození 

zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření 

zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle 

ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto 

katalogu, b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 

01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) 

odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části 

A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje 

cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.4.12Podklad z betonu C8/10 tl. 10 

cm" 3,49
3,490

51 K 451319777
Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo 

lože pod dlažbu z betonu
m2 17,450 27,50 479,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451319777

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních 

příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože rigolů dlážděných, 

které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 

597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 

Rigol dlážděný z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby 

(přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 

katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V 

cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za 

dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon 

přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození 

zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření 

zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle 

ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto 

katalogu, b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 

01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) 

odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části 

A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje 

cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.4.13Příplatek za dalších 5 cm 

"17,45
17,450

52 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,340 999,00 2 337,66 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i 

náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 1.5.2 lože ze štěrkopísku"2,34 2,340

D 5 Komunikace pozemní 828 005,10

53 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 633,040 150,00 94 956,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 1.4.4 ŠD 150 mm"633,04 633,040

54 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 574,500 200,00 114 900,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 1.4.3 ŠD 200 mm"574,5 574,500

55 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m
m2 482,900 627,00 302 778,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565155111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a 

vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy 

velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze 

tl. 50 až 80 mm. 

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 1.4.2 ACP 16+ 70 mm"482,9 482,900

56 K 569231111
Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem 

těženým tl 100 mm
m2 70,230 100,00 7 023,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/569231111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození 

zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) 

opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se 

oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto 

katalogu, b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje 

cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 
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VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.4.15 Zpevnění krajnic štěrkodrtí 

tl. 10cm"70,23
70,230

57 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 13,000 350,00 4 550,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/569903311

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k 

místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 

Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu. 

VV "dle výkazu kubatur pol č. 1.10.4 Zemní krajnice"13 13,000

58 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 482,900 42,72 20 629,49 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573111112

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 1.4.6Postřik infiltrační 0,6-1,3"482,9 482,900

59 K 573211106
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 

kg/m2
m2 482,900 15,00 7 243,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211106

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.4.5Postřik spojovací 0,15-

0,25"482,9
482,900

60 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 

50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 482,900 522,24 252 189,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577144131

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a 

vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy 

velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze 

tl. 35 až 50 mm. 

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 1.4.1 ACO 11+ 50 mm"482,90 482,900

61 K 594411111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z MC m2 3,490 1 150,00 4 013,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/594411111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro jakýkoliv sklon plochy, b) i pro dlažby 

(přídlažby) silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) 

rigoly dlážděné, které se oceňují cenami souborů cen 597 . 6- . 1 

Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 

597 17- . 1 Rigol dlážděný z lomového kamene, b) dlažbu nebo 

přídlažbu svahů nebo kuželů souvisejících s vodotečí, která se 

oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích-

úpravy toků a kanály. 3. Část lože přesahující tl. 50 mm se oceňuje 

cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm 

tloušťky podkladu nebo lože. 4. V ceně -1111 jsou započteny i 

náklady na prohození zeminy. 5. V cenách nejsou započteny náklady 

na: a) provedení podkladu pod lože, které se oceňuje cenami 

souboru cen 451 . . - . . Podklad nebo lože pod dlažbu, b) vyplnění 

spár, které se oceňuje cenami souboru cen 599 . . -2 . Vyplnění spár 

dlažby, c) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, 

které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek 

části A 01 tohoto katalogu, d) odklizení odpadu po prohození zeminy, 

které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 6. 

Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté dlážděné 

plochy. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.4.10Dlažba z lomového kamene 

(tl. do 60 mm) do MC"3,49
3,490

62 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 42,850 168,00 7 198,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211110

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z 

prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů 

nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou 

započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu 

na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze 

dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 

m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující 

tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek 

za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.4.8Zámková dlažba do 

kameniva"42,85
42,850

63 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 43,280 289,34 12 522,81 CS ÚRS 2022 01

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.4.9- dlažba přírodní tl 60 mm 

bezfazetová"43,28
43,280

D 8 Trubní vedení 3 670,00

64 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899331111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního 

krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných 

hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) 

podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení 

rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a 

doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové 

úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání 

nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se 

oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. 

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 1.2.16 Výšková úprava poklopů"1 1,000

65 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899431111
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního 

krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných 

hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) 

podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení 

rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a 

doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové 

úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání 

nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se 

oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. 

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 1.2.17 Výšková úprava poklopků"2 2,000

66 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 34,000 5,00 170,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722112

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 1.5.7  výstražná folie"34 34,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 125 761,45

67 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 277,540 288,00 79 931,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241113

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z 

kamene. 2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých 

jsou započteny pro osazení: a) do lože z kameniva těženého i 

náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z 

betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; 

v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry. 3. Část 

lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 

99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků 

nebo krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.6.1 Osazení obrubníků 

kamenných"277,54
277,540

68 M 58380374 obrubník kamenný žulový přímý 120x250mm m 280,320 151,80 42 552,58 CS ÚRS 2022 01

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.6.2 Dodání obrubníků kamenných 

100/12/25 h"280,32
280,320

69 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl do 100 mm
m 16,250 40,00 650,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731122

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné 

plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání 

styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny 

ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování 

podkladů nebo krytů. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.2.14 Zarovnání styčné plochy 

živičné do 100 mm"16,25
16,250

70 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 16,250 107,00 1 738,75 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732211

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na 

impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot. 

VV

"dle výkazu kubatur pol. č. 1.2.15 Propojení stará/nová 

vozovka včetně proříznutí a zalití pružnou zálivkou a posypu 

filerem"16,25

16,250

71 K 963065511
Bourání podlah nosných konstrukcí z fošen nebo 

prken ze dřeva měkkého
m3 4,443 200,00 888,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963065511

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.2.3 Bouraní dřevěné podlahy" 

44,43*0,1
4,443

D 997 Přesun sutě 66 066,34

72 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 113,388 120,00 13 606,56 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997002611

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze 

použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně. 

VV
"dle výkazu kubatur po. č. 1.10.11 Vodorovné přem. 

vybourané suti do 1 km" 106,76
106,760

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.10.15 Vodorovné přemístění 

vybouraných hmot do 1 km"4,18
4,180

VV "Bourání podlah z fošen" 2,448 2,448
VV Součet 113,388

73 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 2,448 50,00 122,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013811

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 

započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. 

Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-

60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 
VV "Bourání podlah z fošen" 2,448 2,448
VV Součet 2,448

74 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 106,760 54,00 5 765,04 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 

překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou 

určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého 

charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-

156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 

kámen). 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"dle výkazu kubatur po. č. 1.10.11 Vodorovné přem. 

vybourané suti do 1 km" 106,76
106,760

75 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 2 028,440 1,00 2 028,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 

překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou 

určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého 

charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-

156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 

kámen). 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.10.12 Příplatek za další 1 km  

"2028,44
2 028,440

76 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 6,628 54,00 357,91 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li 

na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 

překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém 

úseku samostatně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.10.15 Vodorovné přemístění 

vybouraných hmot do 1 km"4,18
4,180

VV "Bourání podlah z fošen" 2,448 2,448
VV Součet 6,628

77 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 125,932 1,00 125,93 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li 

na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 

překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém 

úseku samostatně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.10.16 Příplatek za další km   " 

79,42
79,420

VV "Bourání podlah z fošen" 2,448*19 46,512
VV Součet 125,932

78 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 12,390 114,00 1 412,46 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.10.17 Poplatek za uložení na 

skládce-beton"3,39
3,390

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.10.14 Poplatek za uložení na 

skládce-beton"9
9,000

VV Součet 12,390

79 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 398,200 58,00 23 095,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol č. 1.10.18 Poplatek za uložení na 

skládce-kámen"0,79
0,790

VV
"dle výkazu kubatur pol č. 1.10.10Poplatek za skládku 

(zeminy)  237,97 m3"237,97*1,67
397,410

VV Součet 398,200

80 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 97,760 200,00 19 552,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 1.10.13 Poplatek za uložení na 

skládce-asfalt"97,76
97,760

D 998 Přesun hmot 15 821,56

81 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 229,298 69,00 15 821,56 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým 

betonovým nebo živičným. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82229 CC-CZ: 21121
Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 60705981

APC SILNICE s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05733171

TMI Building s.r.o. DIČ: CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH 664 766,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 664 766,68 21,00% 139 601,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 804 367,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZOO – inženýrské sítě

IO 01 - Místní komunikace

IO.01.5 - Místní komunikace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 664 766,68

HSV - Práce a dodávky HSV 660 249,84

    1 - Zemní práce 140 120,18

    2 - Zakládání 48 296,42

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 134 921,00

    4 - Vodorovné konstrukce 1 427,25

    5 - Komunikace pozemní 278 795,15

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 624,98

    997 - Přesun sutě 13 444,33

    998 - Přesun hmot 9 620,53

PSV - Práce a dodávky PSV 4 516,84

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 516,84

ZOO – inženýrské sítě

IO 01 - Místní komunikace

IO.01.5 - Místní komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 664 766,68

D HSV Práce a dodávky HSV 660 249,84

D 1 Zemní práce 140 120,18

1 K 113106022
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 

kamenných dlaždic ručně
m2 0,000 85,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106022

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání dlažeb včetně odstranění 

lože po překopech inženýrských sítí z důvodu oprav havárií a 

přeložek. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb při zřízení nových 

inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb 

uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se 

oceňují cenami 113 10-7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -

7534 Odstranění podkladů nebo krytů po překopech z betonu 

prostého. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné 

očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje 

cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních 

kostek části C 01 tohoto katalogu, b) betonových, kameninových 

nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami 

souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, 

desek nebo dílců části C 01 tohoto katalogu. 5. Přemístění 

vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 

m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti 

a vybouraných hmot. 
VV "dle výkazu kubatur pol. č. 2.2.3 neobsazeno "0 0,000

2 K 113107032
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při 

překopech ručně
m2 0,000 1 580,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107032

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny 

pouze pro případy havárií a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci 

výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) –7011 až –7013, -7411 

až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo 

krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných 

zemin, b) –7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít 

i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, c) –7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze 

použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

zemin stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 6. V 

cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného 

materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 

997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Cenypro odstranění živičných 

podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro 

odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 
VV "dle výkazu kubatur pol. č. 2.2.5 neobsazeno"0 0,000

3 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 0,000 50,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107222

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až 

–7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i 

pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky 

nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -

7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -

7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i 

pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z 

mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách 

nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových 

nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 

ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného 

materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 

. , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 
VV "dle výkazu kubatur pol. č. 2.2.7 neobsazeno"0 0,000

IO.01.5 - Místní komunikace

ZOO – inženýrské sítě

IO 01 - Místní komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 

50 m2
m2 101,200 50,00 5 060,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107342

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až 

–7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i 

pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky 

nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -

7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -

7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i 

pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z 

mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách 

nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových 

nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 

ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného 

materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 

. , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.2.1 Bourání vozovky živičné do 

100 mm(1.3)"101,2
101,200

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 0,000 50,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků 

jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s 

opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z 

dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků 

nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . 

Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 

01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují 

cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních 

kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad 

kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné 

řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo 

dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 

3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava 

suti a vybouraných hmot. 
VV "dle výkazu kubatur pol. č. 2.2.9  neobsazeno"0 0,000

6 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 0,000 73,40 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113203111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků 

jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s 

opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z 

dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků 

nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . 

Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 

01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují 

cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních 

kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad 

kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné 

řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo 

dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 

3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava 

suti a vybouraných hmot. 
VV "dle výkazu kubatur pol. č. 2.2.11 neobsazeno"0 0,000

7 K 132251255
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 70,691 400,00 28 276,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251255

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení 

na dopravní prostředek. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.12.1 Výkop rýhy do 2000 mm 

2.12.1.a hornina 3" 58,13*0,70
40,691

VV
"2.12.2 Výkop rýhy do 2000 mm – dočasná skládka – 

štěrkopísek – hornina 3"30
30,000

VV Součet 70,691

8 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 6,468 400,00 2 587,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

naložení na dopravní prostředek. 

VV "dle výkazu kubatur 2.12.5 Rýha 600 mm"9,24*0,7 6,468

9 K 132351101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 1,848 450,00 831,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

naložení na dopravní prostředek. 

VV "dle výkazu kubatur 2.12.5 Rýha 600 mm"9,24*0,2 1,848

10 K 132351253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
m3 11,630 400,00 4 652,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351253
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení 

na dopravní prostředek. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.12.1 Výkop rýhy do 2000 mm 

2.12.1.b hornina 4" 11,63
11,630

11 K 132551101
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 20 m3 strojně
m3 0,924 1 790,00 1 653,96 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132551101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 

naložení na dopravní prostředek. 

VV "dle výkazu kubatur 2.12.5 Rýha 600 mm"9,24*0,1 0,924

12 K 132551252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 50 m3 strojně
m3 5,810 550,00 3 195,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132551252

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení 

na dopravní prostředek. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.12.1 Výkop rýhy do 2000 mm 

2.12.1.c hornina 6" 5,81
5,810

13 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3
m3 0,000 400,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133251101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších 

hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do 

předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na 

dopravní prostředek. 
VV "dle výkazu kubatur 2.12.6 Výkop šachty neobsazeno"0 0,000

14 K 133351101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3
m3 0,000 450,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133351101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších 

hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do 

předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na 

dopravní prostředek. 
VV "dle výkazu kubatur 2.12.6 Výkop šachty neobsazeno"0 0,000

15 K 133551101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 20 m3
m3 0,000 550,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133551101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších 

hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do 

předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na 

dopravní prostředek. 
VV "dle výkazu kubatur 2.12.6 Výkop šachty neobsazeno"0 0,000

16 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 30,000 85,00 2 550,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur přemístění na mezideponii položku 

2.12.2"30
30,000

17 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 40,690 108,00 4 394,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.12.1a Vodorovné přemístění 

hornina tř 3"40,69
40,690

VV Součet 40,690

18 K 162351124
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 11,630 108,00 1 256,04 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351124

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.12.1b Vodorovné přemístění 

hornina tř 4"11,63
11,630

VV Součet 11,630
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19 K 162351144
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
m3 5,810 108,00 627,48 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351144

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.12.1c Vodorovné přemístění 

hornina tř 6"5,81
5,810

VV Součet 5,810

20 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 773,110 2,00 1 546,22 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.12.7a Vodorovné přemístění 

hornina tř 3 celkem do 20 km"40,69*19
773,110

VV Součet 773,110

21 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 220,970 2,00 441,94 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.12.8a Vodorovné přemístění 

hornina tř 4 celkem do 20 km"11,63*19
220,970

VV Součet 220,970

22 K 162751159

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 110,390 2,00 220,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751159

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.12.10 Vodorovné přemístění 

hornina tř 6 celkem 20 km"5,81*19
110,390

VV Součet 110,390

23 K 171111103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných ručně
m3 70,200 150,00 10 530,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171111103

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním 

na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 

21-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní 

vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v 

rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny 

nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné 

sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení 

netříděných sypanin do hrází, b) pro uložení sypaniny do ochranných 

valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka u paty konstrukce je menší 

než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp 
VV "dle výkazu kubatur pol. č. 2.12.3 Násyp"70,20 70,200

24 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 42,318 259,00 10 960,36 CS ÚRS 2022 01

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.12.11Nákup vhodného 

násypového materiálu včetně dovozu "23,88*1,67
39,880

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.10.10 Materiál na zásyp-nákup 

včetně dovozu"1,46*1,67
2,438

VV
"dle výkazu kubatur pol. č.2.5.4- dodání štěrkopísku 

neobsazeno"0
0,000

VV Součet 42,318

25 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 1,220 133,00 162,26 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách 

je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje 

výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. 

Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 

zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 

výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru 

cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého 

výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 

oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny 

a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého 

výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů 

se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení 
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VV "dle výkazu kubatur pol. č. 2.10.9 Zásyp okolo zídky"1,22 1,220
VV Součet 1,220

26 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 0,000 400,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. V 

cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.5.3 obsyp štěrkopískem 

neobsazeno"0
0,000

27 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 

m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 598,120 15,00 8 971,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti 

do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto 

se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 2.7.1 Ohumusování"598,12 598,120

28 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 71,770 100,00 7 177,00 CS ÚRS 2022 01

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.7.5 Nákup humusu včetně 

dovoz"71,77
71,770

29 K 181451131
Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 598,120 8,00 4 784,96 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451131

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 

odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 

započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto 

náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se 

oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 

Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 

souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu 

svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; 

bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se 

tyto náklady oceňují individuálně. 
VV "dle výkazu kubatur pol. č. 2.7.2 Zatravnění"598,12 598,120

30 M 00572410 osivo směs travní parková kg 30,800 75,00 2 310,00 CS ÚRS 2022 01

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 2.7.3 Travní semeno"30,80 30,800

31 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 bez zhutnění strojně
m2 598,120 14,00 8 373,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 

plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze 

použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro 

urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 

dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 
VV "dle výkazu kubatur pol. č. 2.7.2 Zatravnění"598,12 598,120
VV Součet 598,120

32 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 187,860 18,00 3 381,48 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 

plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze 

použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro 

urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 

dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 
VV "dle výkazu kubatur pol. č. 2.4.7  Úprava pláně"187,86 187,860

33 K 184818232
Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm 

bedněním výšky do 2 m
kus 95,000 275,00 26 125,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818232

VV "dle výkazu kubatur pol . č. 2.7.6 Ochrana kmenů stromů"95 95,000

34 K 184818232R Ošetření kořenů stromů kus 1,000 50,00 50,00

VV
"dle výkazu kubatur pol . č. 2.7.7 Ošetření kořenů stromů 

odhad, fakturovat dle skutečnosti"1
1,000

D 2 Zakládání 48 296,42

35 K 212752101

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby

m 40,800 172,68 7 045,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212752101
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen jsou započteny náklady na: a) podsyp ze 

štěrkopísku tl. 100 mm, b) obsyp DN +150 mm nad potrubí a do 

stran. 2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) 

montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-

52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části 

A03, b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami 

souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie 

odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01. 
VV "dle výkazu kubatur pol.č. 2.10.7 Trativod u zídky"40,8 40,800

36 K 212752101R Výplň drenážního potrubí DN 100 štěrkodrtí m3 1,220 999,00 1 218,78

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen jsou započteny náklady na: a) podsyp ze 

štěrkopísku tl. 100 mm, b) obsyp DN +150 mm nad potrubí a do 

stran. 2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) 

montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-

52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části 

A03, b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami 

souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie 

odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01. 
VV "dle výkazu kubatur pol.č. 2.10.8 Výplň štěrkodrtí"1,22 1,220

37 K 213311141
Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku 

tříděného
m3 3,700 999,00 3 696,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213311141

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou 

započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.10.2 Polštář ze štěrkopísku 20 

cm"3,7
3,700

38 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 8,420 3 300,00 27 786,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274313711

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 

katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 
VV "dle výkazu kubatur pol. č. 2.10.3 Beton C20/25"8,42 8,420

39 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 28,500 250,00 7 125,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351121

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo 

obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 2.10.4 Bednění"28,5 28,500

40 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 28,500 50,00 1 425,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351122

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo 

obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

41 K 275311511
Základové patky prokládané kamenem z betonu tř. C 

12/15
m3 0,000 2 700,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275311511

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 

katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.11.4 Beton patky C 12/15 

neobsazeno"0
0,000

VV Součet 0,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 134 921,00

42 K 1.8-R Přemístění přístřešku na odpady kpl 0,000 500,00 0,00

P

 Poznámka k položce:

- Nutnost úpravy bude posouzena při realizaci. Předpokládá se 

 následující rozsah prací:

 - Přemístění dřevěného přístřešku

 - Vybourání obrubníků cca 4,5 m

 - Vybourání dlažby cca 2,50 m2

 - Výkop cca 0,6 m3

- Zřízení plochy ze zámkové dlažby 6cm na podkladu ze ŠD 150mm, 

  olemované kamenným obrubníkem dl. cca 4,5 m

  - Montáž dřevěného přístřešku  

- Odvoz a uložení vybouraného materiálu na skládku do 20 km vč. 

 poplatků za uložení   

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.8.1 Přemístění přístřešků na 

odpady neobsazeno"0
0,000

43 K 339921131
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku do 0,5 m
m 0,000 407,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/339921131

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a 

na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny lze použít 

pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu. 3. Měrnou jednotkou (u 

položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny. 

4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku. 

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 2.10.5 - palisáda 40/18/12-dl. 400"0 0,000

44 M 59235009R betonová palisáda 40/18/12-dl. 400 kus 0,000 0,00 0,00

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 2.10.5 - palisáda 40/18/12-dl. 400"0 0,000
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45 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m
m 30,868 679,00 20 959,37 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/339921132

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a 

na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny lze použít 

pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu. 3. Měrnou jednotkou (u 

položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny. 

4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku. 

VV
"dle výkazu kubatur pol č. 2.10.5a- palisáda 40/18/12-dl. 

1000"28,8
28,800

VV
"dle výkazu kubatur pol č. 2.10.5b  palisáda DN 200, dl. 600 

m"6*0,188
1,128

VV
"dle výkazu kubatur pol č. 2.10.5c  palisáda DN 200, dl.1000 

mm"5*0,188
0,940

VV Součet 30,868

46 M 59228412R
palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 

188x200x600mm
kus 6,060 255,55 1 548,65

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.10.5b  palisáda DN 200, dl. 600 

mm"6,06
6,060

47 M 59228425R
palisáda betonová tyčová půlkulatá barevná 

188x200x1000mm
kus 5,050 388,34 1 961,14

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.10.5c  palisáda DN 200, dl.1000 

mm"5,05
5,050

48 M 59235009R1 betonová palisáda 40/18/12-dl. 1000 kus 161,600 398,38 64 377,56

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.10.5a- palisáda 40/18/12-dl. 

1000"161,6
161,600

49 K 339921133
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m
m 3,196 852,00 2 722,99 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/339921133

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a 

na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny lze použít 

pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu. 3. Měrnou jednotkou (u 

položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny. 

4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.10.5d  palisáda DN 200, dl.1200 

mm"4*0,188
0,752

VV
"dle výkazu kubatur pol.č. 2.10.5e  palisáda DN 200, dl.1500 

mm"13*0,188
2,444

VV Součet 3,196

50 M 59228415R
palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 

188x200x1200mm
kus 4,040 479,29 1 936,34

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.10.5d  palisáda DN 200, dl.1200 

mm"4,04
4,040

51 M 59228416R
palisáda tyčová půlkulatá armovaná 

188x200x1500mm
kus 13,130 906,84 11 906,81

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.10.5e  palisáda DN 200, dl.1500 

mm"13,13
13,130

52 K 339921134
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku přes 1,5 m
m 3,780 933,00 3 526,74 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/339921134

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a 

na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny lze použít 

pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu. 3. Měrnou jednotkou (u 

položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny. 

4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.10.5f  palisáda DN 200, dl.2000 

mm"21,00*0,18
3,780

VV Součet 3,780

53 M 59228417R
palisáda tyčová půlkulatá armovaná 

188x200x2000mm
kus 21,210 1 224,96 25 981,40

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.10.5f  palisáda DN 200, dl.2000 

mm" 21,00*1,01
21,210

VV Součet 21,210

54 K 388995214R
Chránička kabelů z trub HDPE půlená v DN 110 

dodávka a montáž
m 0,000 378,00 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na osazení a dodání trubek a 

jejich spojkování na potřebnou délku v konstrukci římsy vyvázaně do 

výztuže římsy nebo do rýhy za opěrou, napojení trubních chrániček 

na případnou kabelovou komoru nebo přes dilataci na chráničku 

uloženou v zemní konstrukci za opěrou. 2. Cena nelze použít pro 

tvarovky HDPE chráničky multikanálu nebo žlabu s víkem, které se 

oceňují souborem cen 388 99-51 Tvarovka kabelovodu HDPE do 

konstrukce římsy. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

prostup bedněním římsy, prostup se oceňuje souborem cen 334 35-

91 Výřez bednění pro prostup betonovou konstrukcí, b) výkop rýhy 

pro chráničku za opěrou, výkop se oceňuje cenami katalogu 800-1 

Zemní práce, c) pískové lože chráničky, lože se oceňuje souborem 

cen 451 57- . 1 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva, d) obsyp 

chráničky a výstražnou fólii, protažení protahovacího lanka a kabelu 

trubní chráničkou. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.5.5- dodání chráničky plastové 

půlené a 2.5.6- dodání chráničky DN 110 mm neobsazeno "0
0,000

55 M 34571357
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE
m 0,000 72,60 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV
"dle výkazu kubatur rezervní chránička 2.5.6- dodání 

chráničky DN 110 mm neobsazeno"0
0,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 427,25

56 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 

sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm
m2 3,460 275,00 951,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451317777
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních 

příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože rigolů dlážděných, 

které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 

597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 

Rigol dlážděný z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby 

(přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 

katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V 

cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za 

dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon 

přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození 

zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření 

zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle 

ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto 

katalogu, b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 

01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) 

odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části 

A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje 

cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.4.14Podklad z betonu C8/10 tl. 10 

cm"3,46
3,460

57 K 451319777
Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo 

lože pod dlažbu z betonu
m2 17,300 27,50 475,75 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451319777

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních 

příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože rigolů dlážděných, 

které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 

597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 

Rigol dlážděný z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby 

(přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 

katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V 

cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za 

dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon 

přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození 

zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření 

zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle 

ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto 

katalogu, b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 

01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) 

odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části 

A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje 

cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.4.15 Příplatek za dalších 5 cm 

"17,3
17,300

58 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,000 999,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i 

náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.5.2 lože ze štěrkopísku 

neobsazeno"0
0,000

D 5 Komunikace pozemní 278 795,15

59 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 190,760 150,00 28 614,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 2.4.4 ŠD 150 mm"190,76 190,760

60 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 167,670 200,00 33 534,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 2.4.3 ŠD 200 mm"167,67 167,670

61 K 564962567R Podklad z betonové krytu tl 200 mm m2 0,000 275,00 0,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) ochranu povrchu podkladu filtračním 

postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11, b) 

spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje 

cenami souboru cen 573 2.-11. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.4.16 Betonová vozovka tl. 

200mm neobsazeno "0
0,000

62 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m
m2 167,670 627,00 105 129,09 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565155111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a 

vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy 

velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze 

tl. 50 až 80 mm. 

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 2.4.2 ACP 16+ 70 mm"167,67 167,670

63 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 2,900 350,00 1 015,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/569903311

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k 

místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 

Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu. 

VV "dle výkazu kubatur pol č. 2.12.4 Zemní krajnice"2,9 2,900

64 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 167,670 42,72 7 162,86 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573111112

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.4.6 Postřik infiltrační 0,6-

1,3"167,67
167,670

65 K 573211106
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 

kg/m2
m2 167,670 15,00 2 515,05 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211106

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.4.5Postřik spojovací 0,15-

0,25"167,67
167,670

66 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 

50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 167,670 522,24 87 563,98 CS ÚRS 2022 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577144131

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a 

vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy 

velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze 

tl. 35 až 50 mm. 

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 2.4.1 ACO 11+ 50 mm"167,67 167,670

67 K 594411111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z MC m2 3,460 1 150,00 3 979,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/594411111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro jakýkoliv sklon plochy, b) i pro dlažby 

(přídlažby) silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) 

rigoly dlážděné, které se oceňují cenami souborů cen 597 . 6- . 1 

Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 

597 17- . 1 Rigol dlážděný z lomového kamene, b) dlažbu nebo 

přídlažbu svahů nebo kuželů souvisejících s vodotečí, která se 

oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích-

úpravy toků a kanály. 3. Část lože přesahující tl. 50 mm se oceňuje 

cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm 

tloušťky podkladu nebo lože. 4. V ceně -1111 jsou započteny i 

náklady na prohození zeminy. 5. V cenách nejsou započteny náklady 

na: a) provedení podkladu pod lože, které se oceňuje cenami 

souboru cen 451 . . - . . Podklad nebo lože pod dlažbu, b) vyplnění 

spár, které se oceňuje cenami souboru cen 599 . . -2 . Vyplnění spár 

dlažby, c) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, 

které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek 

části A 01 tohoto katalogu, d) odklizení odpadu po prohození zeminy, 

které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 6. 

Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté dlážděné 

plochy. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.4.12Dlažba z lomového kamene 

(tl. do 60 mm) do MC"3,46
3,460

68 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 0,000 168,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211110

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z 

prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů 

nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou 

započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu 

na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze 

dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 

m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující 

tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek 

za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.4.8 Zámková dlažba do kameniva 

neobsazeno"0
0,000

69 M 59245478R dlažba bezfazetová  I 200x165x60mm přírodní m2 0,000 289,34 0,00

VV
"dle výkazu kubatur pol. č.2.4.9- dlažba přírodní tl 60 mm 

bezfazetová neobsazeno"0
0,000

70 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 16,730 192,00 3 212,16 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211210

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z 

prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů 

nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou 

započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu 

na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze 

dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 

m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující 

tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek 

za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.4.10 Zámková dlažba 8 cm do 

kameniva "16,73
16,730

71 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 16,900 359,17 6 070,01 CS ÚRS 2022 01

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.4.11 Zámková dlažba 8 cm do 

kameniva "16,9
16,900

D 8 Trubní vedení 0,00

72 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 0,000 5,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722112

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 2.5.7  výstražná folie neobsazeno"0 0,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 624,98

73 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 0,000 166,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/911111111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Zábradlí je kotveno po 2 m. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: 

a) vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu 

nebo naložením na dopravní prostředek i náklady na betonový 

základ; b) u ceny 911 11-1111 betonový základ; c) u ceny 911 12-

1111 vruty. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 

zábradlí (dílů zábradlí), tyto se oceňují ve specifikaci; b) nátěry 

zábradlí, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 

800-783 Nátěry; c) zřízení betonového podkladu u položky 911 12-

1111. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.11.1 Lehké trubkové ocelové 

zábradlí – výkres D.1.13 neobsazeno"0
0,000

VV Součet 0,000

74 M 55391213R dodávka zábradlí ocelového kg 0,000 52,00 0,00

VV
"dle výkazu kubatur pol.č. 2.11.2 – kg cena vč. povrchové 

úpravy žárovým zinkováním neobsazeno"0
0,000

VV Součet 0,000
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75 K 916111112
Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do 

lože z betonu prostého
m 0,000 138,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111112

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené 

ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové 

hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 

t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké 

kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad 

kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství 

silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení 

silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční 

obruby z jedné řady kostek bez boční opěry. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.9.1 Osazení jednořádku bez 

opěry neobsazeno"0
0,000

76 M 58381087R kostka dlažební žula 10/10 m2 0,000 1 400,00 0,00

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.9.3 – dodání drobné kostky 

neobsazeno"0
0,000

VV Součet 0,000

77 K 916111113
Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 0,000 186,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111113

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené 

ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové 

hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 

t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké 

kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad 

kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství 

silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení 

silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční 

obruby z jedné řady kostek bez boční opěry. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.9.2 Osazení jednořádku s opěrou 

neobsazeno"0
0,000

78 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 75,110 288,00 21 631,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241113

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z 

kamene. 2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých 

jsou započteny pro osazení: a) do lože z kameniva těženého i 

náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z 

betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; 

v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry. 3. Část 

lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 

99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků 

nebo krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.6.1 Osazení obrubníků 

kamenných"75,11
75,110

79 M 58380374 obrubník kamenný žulový přímý 120x250mm m 75,860 151,80 11 515,55 CS ÚRS 2022 01

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.6.2 Dodání obrubníků kamenných 

100/12/25 h"75,86
75,860

80 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl do 100 mm
m 3,250 40,00 130,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731122

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné 

plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání 

styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny 

ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování 

podkladů nebo krytů. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.2.14  Zarovnání styčné plochy 

živičné do 100 mm"3,25
3,250

81 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 3,250 107,00 347,75 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732211

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na 

impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot. 

VV

"dle výkazu kubatur pol. č. 2.2.15 Propojení stará/nová 

vozovka včetně proříznutí a zalití pružnou zálivkou a posypu 

filerem"3,25

3,250

82 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,000 3 730,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961044111

VV
"dle výkazu kubatur 2.2.13 Bouraní betonu – stará podezdívka 

plotu neobsazeno" 0
0,000

VV Součet 0,000

D 997 Přesun sutě 13 444,33

83 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 18,320 120,00 2 198,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997002611

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze 

použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně. 

VV
"dle výkazu kubatur po. č. 2.12.14 Vodorovné přem. 

vybourané suti do 1 km" 18,32
18,320

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.12.18 Vodorovné přemístění 

vybouraných hmot do 1 km neobsazeno"0
0,000

VV Součet 18,320

84 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 18,320 54,00 989,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 

překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou 

určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého 

charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-

156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 

kámen). 

VV
"dle výkazu kubatur po. č. 2.12.14 Vodorovné přem. 

vybourané suti do 1 km" 18,32
18,320

85 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 348,080 1,00 348,08 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 

překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou 

určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého 

charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-

156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 

kámen). 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.12.15 Příplatek za další 1 km  

"348,08
348,080

86 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,000 54,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li 

na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 

překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém 

úseku samostatně. 

87 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 0,000 1,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li 

na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 

překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém 

úseku samostatně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.12.19 Příplatek za další km  

neobsazeno"0
0,000

VV Součet 0,000

88 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 0,000 114,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.12.20  Poplatek za uložení na 

skládce-beton neobsazeno"0
0,000

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.12.17  Poplatek za uložení na 

skládce-beton neobsazeno"0
0,000

VV Součet 0,000

89 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 107,665 58,00 6 244,57 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol č. 2.12.21 Poplatek za uložení na 

skládce-kámen neobsazeno"0
0,000

VV
"dle výkazu kubatur pol č. 2.12.12 Poplatek za skládku 

(zeminy)  237,97 m3"64,47*1,67
107,665

VV Součet 107,665

90 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 18,320 200,00 3 664,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.2.16 Poplatek za uložení na 

skládce-asfalt" 18,32
18,320

VV Součet 18,320

D 998 Přesun hmot 9 620,53

91 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 139,428 69,00 9 620,53 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým 

betonovým nebo živičným. 

D PSV Práce a dodávky PSV 4 516,84

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 516,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

92 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 

fólie
m2 41,010 63,10 2 587,73 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161273

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 2.10.6 Izolace svislá na sucho 

–nopová folie"41,01
41,010

93 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 

nopů 8mm
m2 49,212 39,20 1 929,11 CS ÚRS 2022 01

VV 41,01*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 49,212
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82229 CC-CZ: 21121
Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 60705981

APC SILNICE s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05733171

TMI Building s.r.o. DIČ: CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH 4 335 679,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 335 679,70 21,00% 910 492,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 246 172,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZOO – inženýrské sítě

IO 01 - Místní komunikace

IO.01.6 -  Místní komunikace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 335 679,70

HSV - Práce a dodávky HSV 4 335 679,70

    1 - Zemní práce 1 064 374,27

    2 - Zakládání 783,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 22 524,66

    4 - Vodorovné konstrukce 4 065,38

    5 - Komunikace pozemní 2 657 340,47

    8 - Trubní vedení 1 720,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 387 077,77

    997 - Přesun sutě 169 732,13

    998 - Přesun hmot 28 062,02

ZOO – inženýrské sítě

IO 01 - Místní komunikace

IO.01.6 -  Místní komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 335 679,70

D HSV Práce a dodávky HSV 4 335 679,70

D 1 Zemní práce 1 064 374,27

1 K 113106021
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 

betonových dlaždic ručně
m2 14,980 85,00 1 273,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106021

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání dlažeb včetně odstranění 

lože po překopech inženýrských sítí z důvodu oprav havárií a 

přeložek. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb při zřízení nových 

inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb 

uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se 

oceňují cenami 113 10-7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -

7534 Odstranění podkladů nebo krytů po překopech z betonu 

prostého. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné 

očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje 

cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních 

kostek části C 01 tohoto katalogu, b) betonových, kameninových 

nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami 

souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, 

desek nebo dílců části C 01 tohoto katalogu. 5. Přemístění 

vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 

m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti 

a vybouraných hmot. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.2.3 Bouraní dlažby z betonových 

dlaždic "14,98
14,980

2 K 113107032
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při 

překopech ručně
m2 83,230 1 580,00 131 503,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107032

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny 

pouze pro případy havárií a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci 

výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) –7011 až –7013, -7411 

až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo 

krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných 

zemin, b) –7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít 

i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, c) –7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze 

použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze 

zemin stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 6. V 

cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 

betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 

tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného 

materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 

997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Cenypro odstranění živičných 

podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro 

odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.2.5 Bouraní betonové 

vozovky"83,23
83,230

3 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 1 876,810 50,00 93 840,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107222

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až 

–7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i 

pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky 

nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -

7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -

7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i 

pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z 

mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách 

nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových 

nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 

ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného 

materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 

. , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 

IO.01.6 -  Místní komunikace

ZOO – inženýrské sítě

IO 01 - Místní komunikace
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VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.2.7 Bourání podkladů štěrkových 

200 mm" 1876,810
1 876,810

VV Součet 1 876,810

4 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 

50 m2
m2 1 778,600 50,00 88 930,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107342

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 

odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až 

–7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i 

pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky 

nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -

7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -

7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i 

pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z 

mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách 

nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových 

nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 

ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného 

materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 

. , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.2.1Bourání vozovky živičné do 

100 mm(3.3)" 1778,60
1 778,600

5 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 12,200 100,00 1 220,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201112

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků 

jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s 

opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z 

dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků 

nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . 

Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 

01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují 

cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních 

kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad 

kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné 

řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo 

dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 

3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava 

suti a vybouraných hmot. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.2.11 Bouraní sil. obrubníku 

ležatého "12,2
12,200

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 30,000 50,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků 

jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s 

opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z 

dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků 

nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . 

Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 

01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují 

cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních 

kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad 

kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné 

řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo 

dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 

3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava 

suti a vybouraných hmot. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.2.9 Bouraní sil. obrubníku 

stojatého "30
30,000

7 K 129911114
Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo 

prokopávkách na sucho ručně
m3 0,480 1 000,00 480,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129911114

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z 

betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo 

beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez 

vykopávky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze 

zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou 

bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby 

v suterénu. 3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z 

rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění 

výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé 

přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se 

složením, ale bez naložení a rozprostření. 4. Ceny nelze použít pro 

bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně. 5. 

Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 6. Vzdálenost vodorovného přemístění 

se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.2.14 Rozebraní zídky z velké 

kostky"0,48
0,480

8 K 132251255
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 828,170 400,00 331 268,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251255

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení 

na dopravní prostředek. 

Strana 42 z 144



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.11.1 Výkop rýhy do 2000 mm 

3.11.1.a hornina 3" 271,07
271,070

VV
"3.11.2 Výkop rýhy do 2000 mm – dočasná skládka-

štěrkopísek"557,1
557,100

VV Součet 828,170

9 K 132351253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
m3 77,450 400,00 30 980,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132351253

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení 

na dopravní prostředek. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.11.1 Výkop rýhy do 2000 mm 

3.11.1.b hornina 4" 77,45
77,450

10 K 132551252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 50 m3 strojně
m3 38,720 550,00 21 296,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132551252

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení 

na dopravní prostředek. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.11.1 Výkop rýhy do 2000 mm 

3.11.1.c hornina 6" 38,72
38,720

11 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3
m3 0,203 400,00 81,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133251101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších 

hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do 

předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na 

dopravní prostředek. 
VV "dle výkazu kubatur 3.11.4a Výkop šachty"0,29*0,7 0,203

12 K 133351101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3
m3 0,058 450,00 26,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133351101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších 

hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do 

předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na 

dopravní prostředek. 
VV "dle výkazu kubatur 3.11.4a Výkop šachty"0,29*0,2 0,058

13 K 133551101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 20 m3
m3 0,029 550,00 15,95 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133551101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších 

hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do 

předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na 

dopravní prostředek. 
VV "dle výkazu kubatur 3.11.4a Výkop šachty"0,29*0,1 0,029

14 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 557,100 85,00 47 353,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol.č. 3.11.2 Výkop rýhy do 2000 mm – 

dočasná skládka-štěrkopísek"557,1
557,100

15 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 513,670 108,00 55 476,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.11.5 Vodorovné přemístění 

hornina tř 3" 271,07+242,6
513,670

VV Součet 513,670

16 K 162351124
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 40,250 108,00 4 347,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351124

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.11.6 Vodorovné přemístění 

hornina tř 4"77,45-37,2
40,250

VV Součet 40,250
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17 K 162351144
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
m3 38,720 108,00 4 181,76 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351144

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.11.7 Vodorovné přemístění 

hornina tř 6"38,72
38,720

VV Součet 38,720

18 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 5 150,330 2,00 10 300,66 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.11.5a Vodorovné přemístění 

hornina tř 3 celkem do 20 km"271,070*19
5 150,330

VV Součet 5 150,330

19 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 764,750 2,00 1 529,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.11.6a Vodorovné přemístění 

hornina tř 4 celkem do 20 km"40,25*19
764,750

VV Součet 764,750

20 K 162751159

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 735,680 2,00 1 471,36 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751159

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.11.7  Vodorovné přemístění 

hornina tř 6 celkem 20 km"38,72*19
735,680

VV Součet 735,680

21 K 171111103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných ručně
m3 548,940 150,00 82 341,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171111103

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním 

na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 

21-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní 

vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v 

rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny 

nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné 

sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení 

netříděných sypanin do hrází, b) pro uložení sypaniny do ochranných 

valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka u paty konstrukce je menší 

než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp 
VV "dle výkazu kubatur pol. č. 3.11.3  Násyp"548,94 548,940

22 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 86,642 259,00 22 440,28 CS ÚRS 2022 01

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.11.9 Nákup vhodného 

násypového materiálu včetně dovozu "24,60*1,67
41,082

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 3.5.4 - dodání štěrkopísku"45,56 45,560
VV Součet 86,642

23 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 242,600 15,00 3 639,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v 

terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod 

vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze 

použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s 

předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou 

započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na 

získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek 

uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV
"dle výkazu kubatur pol 3.3.7 Uložení na dočasné 

skládce"242,6
242,600

24 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 20,120 400,00 8 048,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. V 

cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se 

oceňuje ve specifikaci. 
VV "dle výkazu kubatur pol. č. 3.5.3 obsyp štěrkopískem"20,12 20,120

25 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 

m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 885,100 15,00 13 276,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti 

do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto 

se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 3.7.1 Ohumusování"885,10 885,100

26 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 106,210 100,00 10 621,00 CS ÚRS 2022 01

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 3.7.5 Potřeba humusu"106,21 106,210

27 K 181451131
Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 885,100 8,00 7 080,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451131

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 

odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 

započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto 

náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se 

oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 

Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 

souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu 

svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; 

bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se 

tyto náklady oceňují individuálně. 
VV "dle výkazu kubatur pol. č. 3.7.2 Zatravnění"885,1 885,100

28 M 00572410 osivo směs travní parková kg 45,580 75,00 3 418,50 CS ÚRS 2022 01

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 3.7.3 Travní semeno"45,58 45,580

29 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 bez zhutnění strojně
m2 885,100 14,00 12 391,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 

plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze 

použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro 

urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 

dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 
VV "dle výkazu kubatur pol. č. 3.7.2 Zatravnění"885,1 885,100
VV Součet 885,100

30 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 1 964,900 18,00 35 368,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 

zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro 

plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze 

použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro 

urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 

dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru 

cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 
VV "dle výkazu kubatur pol. č. 3.4.7  Úprava pláně" 1964,9 1 964,900

31 K 184818232
Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm 

bedněním výšky do 2 m
kus 135,000 275,00 37 125,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818232

VV "dle výkazu kubatur pol . č. 3.7.6 Ochrana kmenů stromů"135 135,000

32 K 184818232R Ošetření kořenů stromů kus 1,000 50,00 50,00

VV "dle výkazu kubatur pol . č. 3.7.7 Ošetření kořenů stromů"1 1,000

33 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu 

do 1:5
m2 30,000 25,00 750,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911421

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na 

dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a 

přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b) 

mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci, c) uložení odpadu na 

skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu. 

VV
"dle výkazu výměr pol. č. 3.7.8 Mulčování tl. 0,10 m  - dětský 

koutek pod věží"30
30,000

34 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2022 01

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.7.9 Kůra mulčovací vč. nákupu a 

dovoz"3
3,000

D 2 Zakládání 783,00

35 K 275311511
Základové patky prokládané kamenem z betonu tř. C 

12/15
m3 0,290 2 700,00 783,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275311511
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 

opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 

suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 

určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k 

odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 

katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 
VV "dle výkazu kubatur pol. č. 3.10.4  Beton patky C 12/15"0,29 0,290

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 22 524,66

36 K 1.8-R Přemístění přístřešku na odpady kpl 5,000 500,00 2 500,00

P

 Poznámka k položce:

- Nutnost úpravy bude posouzena při realizaci. Předpokládá se 

 následující rozsah prací:

 - Přemístění dřevěného přístřešku

 - Vybourání obrubníků cca 4,5 m

 - Vybourání dlažby cca 2,50 m2

 - Výkop cca 0,6 m3

- Zřízení plochy ze zámkové dlažby 6cm na podkladu ze ŠD 150mm, 

  olemované kamenným obrubníkem dl. cca 4,5 m

  - Montáž dřevěného přístřešku  

- Odvoz a uložení vybouraného materiálu na skládku do 20 km vč. 

 poplatků za uložení   

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.8.1 Přemístění přístřešků na 

odpady"5
5,000

37 K 388995214R
Chránička kabelů z trub HDPE půlená v DN 110 

dodávka a montáž
m 44,440 378,00 16 798,32

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na osazení a dodání trubek a 

jejich spojkování na potřebnou délku v konstrukci římsy vyvázaně do 

výztuže římsy nebo do rýhy za opěrou, napojení trubních chrániček 

na případnou kabelovou komoru nebo přes dilataci na chráničku 

uloženou v zemní konstrukci za opěrou. 2. Cena nelze použít pro 

tvarovky HDPE chráničky multikanálu nebo žlabu s víkem, které se 

oceňují souborem cen 388 99-51 Tvarovka kabelovodu HDPE do 

konstrukce římsy. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

prostup bedněním římsy, prostup se oceňuje souborem cen 334 35-

91 Výřez bednění pro prostup betonovou konstrukcí, b) výkop rýhy 

pro chráničku za opěrou, výkop se oceňuje cenami katalogu 800-1 

Zemní práce, c) pískové lože chráničky, lože se oceňuje souborem 

cen 451 57- . 1 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva, d) obsyp 

chráničky a výstražnou fólii, protažení protahovacího lanka a kabelu 

trubní chráničkou. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.5.5- dodání chráničky plastové 

půlené a 2.5.6- dodání chráničky DN 110 mm "44,44
44,440

38 M 34571357
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE
m 44,440 72,60 3 226,34 CS ÚRS 2022 01

VV
"dle výkazu kubatur rezervní chránička 3.5.6- dodání 

chráničky DN 110 mm"44,44
44,440

D 4 Vodorovné konstrukce 4 065,38

39 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 

sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm
m2 2,590 275,00 712,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451317777

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních 

příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože rigolů dlážděných, 

které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 

597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 

Rigol dlážděný z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby 

(přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 

katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V 

cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za 

dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon 

přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození 

zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření 

zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle 

ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto 

katalogu, b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 

01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) 

odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části 

A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje 

cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.4.14Podklad z betonu C8/10 tl. 10 

cm" 2,59
2,590

40 K 451319777
Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo 

lože pod dlažbu z betonu
m2 12,950 27,50 356,13 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451319777

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních 

příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože rigolů dlážděných, 

které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 

597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 

Rigol dlážděný z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby 

(přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 

katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V 

cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za 

dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon 

přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození 

zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření 

zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle 

ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto 

katalogu, b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 

01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) 

odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části 

A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje 

cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.4.15 Příplatek za dalších 5 cm 

"12,95
12,950

41 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,000 999,00 2 997,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i 

náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 3.5.2 lože ze štěrkopísku"3 3,000

D 5 Komunikace pozemní 2 657 340,47

42 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 999,100 150,00 299 865,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 3.4.4 ŠD 150 mm"1999,1 1 999,100

43 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 927,410 200,00 385 482,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 3.4.3 ŠD 200 mm"1927,41 1 927,410

44 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m
m2 1 515,500 627,00 950 218,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565155111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a 

vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy 

velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze 

tl. 50 až 80 mm. 

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 3.4.2 ACP 16+ 70 mm"1515,5 1 515,500

45 K 569231111
Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem 

těženým tl 100 mm
m2 111,420 100,00 11 142,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/569231111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození 

zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) 

opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se 

oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto 

katalogu, b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje 

cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.4.16 Zpevnění krajnic štěrkodrtí 

tl. 10cm"111,42
111,420

46 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 37,200 350,00 13 020,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/569903311

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k 

místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 

Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu. 

VV "dle výkazu kubatur pol č. 3.11.4  Zemní krajnice"37,2 37,200

47 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 1 515,500 42,72 64 742,16 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573111112

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.4.6 Postřik infiltrační 0,6-

1,3"1515,5
1 515,500

48 K 573211106
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 

kg/m2
m2 1 515,500 15,00 22 732,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211106

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.4.5Postřik spojovací 0,15-

0,25"1515,5
1 515,500

49 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 

50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 1 515,500 522,24 791 454,72 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577144131

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a 

vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy 

velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze 

tl. 35 až 50 mm. 

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 3.4.1 ACO 11+ 50 mm"1515,5 1 515,500

50 K 594411111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z MC m2 2,590 1 150,00 2 978,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/594411111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro jakýkoliv sklon plochy, b) i pro dlažby 

(přídlažby) silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) 

rigoly dlážděné, které se oceňují cenami souborů cen 597 . 6- . 1 

Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 

597 17- . 1 Rigol dlážděný z lomového kamene, b) dlažbu nebo 

přídlažbu svahů nebo kuželů souvisejících s vodotečí, která se 

oceňuje cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích-

úpravy toků a kanály. 3. Část lože přesahující tl. 50 mm se oceňuje 

cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm 

tloušťky podkladu nebo lože. 4. V ceně -1111 jsou započteny i 

náklady na prohození zeminy. 5. V cenách nejsou započteny náklady 

na: a) provedení podkladu pod lože, které se oceňuje cenami 

souboru cen 451 . . - . . Podklad nebo lože pod dlažbu, b) vyplnění 

spár, které se oceňuje cenami souboru cen 599 . . -2 . Vyplnění spár 

dlažby, c) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, 

které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek 

části A 01 tohoto katalogu, d) odklizení odpadu po prohození zeminy, 

které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 6. 

Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté dlážděné 

plochy. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.4.12 Dlažba z lomového kamene 

(tl. do 60 mm) do MC"2,59
2,590

51 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 34,900 168,00 5 863,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211110
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z 

prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů 

nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou 

započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu 

na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze 

dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 

m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující 

tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek 

za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.4.8 Zámková dlažba do 

kameniva"34,9
34,900

52 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 35,250 289,34 10 199,38 CS ÚRS 2022 01

VV
"dle výkazu kubatur pol. č.3.4.9- dlažba přírodní tl 60 mm 

bezfazetová"35,25
35,250

53 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 179,610 192,00 34 485,12 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211210

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z 

prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů 

nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou 

započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu 

na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze 

dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 

m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující 

tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek 

za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.4.10 Zámková dlažba 8 cm do 

kameniva "179,61
179,610

54 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 181,410 359,17 65 157,39 CS ÚRS 2022 01

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.4.11 Zámková dlažba 8 cm do 

kameniva "181,41
181,410

D 8 Trubní vedení 1 720,00

55 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899331111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního 

krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných 

hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) 

podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení 

rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a 

doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové 

úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání 

nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se 

oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. 

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 3.2.17 Výšková úprava poklopů"1 1,000

56 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 44,000 5,00 220,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722112

VV "dle výkazu kubatur pol. č. 3.5.7  výstražná folie"44 44,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 387 077,77

57 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 4,400 166,00 730,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/911111111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Zábradlí je kotveno po 2 m. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: 

a) vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu 

nebo naložením na dopravní prostředek i náklady na betonový 

základ; b) u ceny 911 11-1111 betonový základ; c) u ceny 911 12-

1111 vruty. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 

zábradlí (dílů zábradlí), tyto se oceňují ve specifikaci; b) nátěry 

zábradlí, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 

800-783 Nátěry; c) zřízení betonového podkladu u položky 911 12-

1111. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.10.1  Lehké trubkové ocelové 

zábradlí – výkres D.1.13"4,4
4,400

58 M 55391213R dodávka zábradlí ocelového kg 67,720 52,00 3 521,44

VV
"dle výkazu kubatur pol.č. 3.10.2  – kg cena vč. povrchové 

úpravy žárovým zinkováním"67,72
67,720

59 K 916111112
Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do 

lože z betonu prostého
m 25,350 138,00 3 498,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111112

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené 

ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové 

hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 

t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké 

kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad 

kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství 

silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení 

silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční 

obruby z jedné řady kostek bez boční opěry. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.9.1  Osazení jednořádku bez 

opěry"25,35
25,350

60 M 58381087R kostka dlažební žula 10/10 m2 5,070 1 400,00 7 098,00

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.9.3  – dodání drobné kostky" 

0,100*2*25,35
5,070

VV Součet 5,070

61 K 916111113
Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 25,350 186,00 4 715,10 CS ÚRS 2022 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111113

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené 

ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové 

hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 

t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké 

kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad 

kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství 

silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení 

silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční 

obruby z jedné řady kostek bez boční opěry. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.9.2  Osazení jednořádku s 

opěrou"25,35
25,350

62 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 825,080 288,00 237 623,04 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241113

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z 

kamene. 2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých 

jsou započteny pro osazení: a) do lože z kameniva těženého i 

náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z 

betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; 

v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry. 3. Část 

lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 

99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků 

nebo krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.6.1 Osazení obrubníků 

kamenných"825,08
825,080

63 M 58380374 obrubník kamenný žulový přímý 120x250mm m 833,330 151,80 126 499,49 CS ÚRS 2022 01

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.6.2 Dodání obrubníků kamenných 

100/12/25 h"833,33
833,330

64 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl do 100 mm
m 18,000 40,00 720,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731122

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné 

plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání 

styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny 

ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování 

podkladů nebo krytů. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.2.15 Zarovnání styčné plochy 

živičné do 100 mm" 18,00
18,000

VV Součet 18,000

65 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 18,000 107,00 1 926,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732211

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na 

impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot. 

VV

"dle výkazu kubatur pol. č. 3.2.16 Propojení stará/nová 

vozovka včetně proříznutí a zalití pružnou zálivkou a posypu 

filerem"18

18,000

66 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,200 3 730,00 746,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961044111

VV
"dle výkazu kubatur 3.2.13 Bouraní betonu – pozůstatek z 

přechodů"0,2
0,200

D 997 Přesun sutě 169 732,13

67 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 352,330 120,00 42 279,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997002611

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze 

použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně. 

VV
"dle výkazu kubatur po. č. 3.11.12 Vodorovné přem. 

vybourané suti do 1 km" 340,66
340,660

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.11.16 Vodorovné přemístění 

vybouraných hmot do 1 km"11,67
11,670

VV Součet 352,330

68 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 340,660 54,00 18 395,64 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 

překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou 

určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého 

charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-

156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 

kámen). 

VV
"dle výkazu kubatur po. č.3.11.12 Vodorovné přem. vybourané 

suti do 1 km" 340,66
340,660

69 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 6 472,540 1,00 6 472,54 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po 

vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť 

překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou 

určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého 

charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-

156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 

kámen). 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.11.13 Příplatek za další 1 km  

"6472,54
6 472,540

70 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 11,670 54,00 630,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li 

na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 

překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém 

úseku samostatně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.11.16  Vodorovné přemístění 

vybouraných hmot do 1 km"11,67
11,670

71 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 204,440 1,00 204,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li 

na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 

překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém 

úseku samostatně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.11.17 Příplatek za další km   

"204,44
204,440

72 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 29,950 114,00 3 414,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.11.15  Poplatek za uložení na 

skládce-beton"18,73
18,730

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.11.18  Poplatek za uložení na 

skládce-beton"10,76
10,760

VV
"dle výkazu kubatur pol. č. 3.11.11 Poplatek za skládku 

(beton)"0,2*2,30
0,460

VV Součet 29,950

73 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 585,335 58,00 33 949,43 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol č. 3.11.10  Poplatek za skládku 

(zeminy)  237,97 m3"350,5*1,67
585,335

VV Součet 585,335

74 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 321,930 200,00 64 386,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

VV
"dle výkazu kubatur pol. č.3.11.14  Poplatek za uložení na 

skládce-asfalt"321,93
321,930

D 998 Přesun hmot 28 062,02

75 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 406,696 69,00 28 062,02 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým 

betonovým nebo živičným. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82729 CC-CZ: 22231
Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 60705981

APC SILNICE s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05733171

TMI Building s.r.o. DIČ: CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH 2 335 652,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 335 652,38 21,00% 490 487,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 826 139,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZOO – inženýrské sítě

IO 02 - Splašková kanalizace

IO 02.1 - Splašková kanalizace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 335 652,38

HSV - Práce a dodávky HSV 2 334 251,68

    1 - Zemní práce 188 077,99

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 219 000,00

    4 - Vodorovné konstrukce 61 128,89

    8 - Trubní vedení 1 781 357,80

    998 - Přesun hmot 84 687,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 400,70

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 400,70

ZOO – inženýrské sítě

IO 02 - Splašková kanalizace

IO 02.1 - Splašková kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 335 652,38

D HSV Práce a dodávky HSV 2 334 251,68

D 1 Zemní práce 188 077,99

1 K 133254104
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem přes 100 m3
m3 125,412 400,00 50 164,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133254104

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších 

hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do 

předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na 

dopravní prostředek. 
VV "viz. výkresy - podélné profily a situace
VV (2,80+2*0,80)*(2,80+2*0,80)*5,25     "ČS 101,640

VV 3,80*3,40*3,0                                            "šachta s hradítkem 38,760

VV
3,80*3,40*3,0                                            "šachta s indukčním 

průtokoměrem
38,760

VV F11_10 Mezisoučet 179,160
VV F11_20 F11_10*0,70  "% 125,412

2 K 133354103
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 

II, skupiny 4 objem do 100 m3
m3 35,832 450,00 16 124,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133354103

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších 

hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do 

předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na 

dopravní prostředek. 
VV "viz. výkresy - podélné profily a situace
VV F11_21 F11_10*0,20   "% 35,832

3 K 133454104
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 

II, skupiny 5 objem přes 100 m3
m3 17,916 550,00 9 853,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133454104

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších 

hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do 

předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na 

dopravní prostředek. 
VV "viz. výkresy - podélné profily a situace
VV F11_22 F11_10*0,10   "% 17,916

4 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 

m
m2 178,800 80,00 14 304,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101102

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 

svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení 

rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného 

pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy 

u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. 

Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto 

pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a 

rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření 

zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto 

odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 

Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 

odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, toto se oceňuje 

příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 
VV ((2,80+2*0,80)+(2,80+2*0,80))*2*5,25     "ČS 92,400

VV
(3,80+3,40)*2*3,0                                            "šachta s 

hradítkem
43,200

VV
(3,80+3,40)*2*3,0                                            "šachta s 

indukčním průtokoměrem
43,200

VV F08 Součet 178,800

5 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m
m2 178,800 32,00 5 721,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101112

VV F08 178,800

6 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 125,412 108,00 13 544,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104

IO 02.1 - Splašková kanalizace

ZOO – inženýrské sítě

IO 02 - Splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 
VV F11_20 125,412

7 K 162351124
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 53,748 108,00 5 804,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351124

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 
VV F11_21+F11_22 53,748

8 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 2 382,828 2,00 4 765,66 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 
VV F11_20*19 2 382,828

9 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 1 021,212 2,00 2 042,42 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 
VV (F11_21+F11_22)*19 1 021,212

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 299,197 58,00 17 353,43 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

VV F11_10*1,670 299,197

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 179,160 15,00 2 687,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v 

terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod 

vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze 

použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s 

předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou 

započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na 

získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek 

uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 
VV F11_10 179,160

12 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 111,779 133,00 14 866,61 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách 

je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje 

výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. 

Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 

zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 

výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru 

cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého 

výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 

oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny 

a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého 

výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů 

se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení 

sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na 

prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 
VV F11_10 179,160
VV -(PI*1,40*1,40*5,25)     "ČS -32,327

VV -2,68*2,18*3,0                                            "šachta s hradítkem -17,527

VV
-2,68*2,18*3,0                                             "šachta s 

indukčním průtokoměrem
-17,527

VV F09 Součet 111,779

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 78,943 150,00 11 841,45 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru 

zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na 

nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách 

nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se 

oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 
VV "viz. výkresy - podélné profily a uložení potrubí 
VV F01*1,10*(0,15+0,30) -  (PI*0,10*0,10*F01)     "DN 150 4,172
VV F02*1,10*(0,20+0,30) - (PI*0,13*0,13*F02)   "DN 200 1,739
VV F03*1,10*(0,25+0,30) - (PI*0,15*0,15*F03)   "DN 250 53,672
VV F04*1,10*0,10   "PE d110 mm 19,360
VV F06 Součet 78,943

14 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 134,203 141,60 19 003,14 CS ÚRS 2022 01

VV F06*1,700 134,203

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 219 000,00

15 K 320101114
Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů 

hmotnosti nad 7000 do 10000 kg
m3 2,000 7 500,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/320101114

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro : a) osazení patky pro dlažbu z prefabrikátů, tyto 

se oceňují cenami souboru cen 461 10-11 Osazení patky pro dlažbu 

z betonových nebo železobetonových prefabrikátů, b) zához a 

záhozovou patku z betonových bloků i tyto se oceňují cenami 

souboru cen 462 92- . . Zřízení záhozu z betonových bloků, c) dlažbu 

z betonových desek a tvárnic sklonu do 1:1 o hmotnosti prvku do 

1500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 465 92- . . Kladení 

dlažby z betonových desek a a tvárnic, d) osazení prefabrikátů 

předpínaných v konstrukci; tyto se oceňují individuálně. 2. V cenách 

jsou započteny i náklady na: a) kotevní prvky, b) odstranění 

transportní výztuže. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

podkladní betony; tyto se oceňují cenami souboru cen 451 31-51 

Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého, b) výplňový 

beton otvorů (mimo spár), tento se oceňuje cenami souboru cen 936 

45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin 

apod., c) dodávku prefabrikátů; tyto se oceňují ve specifikaci. 4. 

Objem se stanoví v m3 hmoty prefabrikátů jednotlivých hmotnostních 

stupňů. 
VV "viz. výkres armaturní a akumulační šachta
VV 2 2,000

16 K PC 456.R
Dno prefabrikované obdélníkové PNO 240/190/238/14 

BZP, D
kpl 2,000 102 000,00 204 000,00

VV "viz. výkres armaturní a akumulační šachta
VV 2 2,000

D 4 Vodorovné konstrukce 61 128,89

17 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 31,785 999,00 31 753,22 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i 

náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV F01*1,10*0,10   "DN 150 0,990
VV F02*1,10*0,10   "DN 200 0,385
VV F03*1,10*0,10   "DN 250 11,050
VV F04*1,10*0,10   "PE d110 mm 19,360
VV "viz situace, PP a TZ
VV F05 Součet 31,785

18 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 5,000 150,00 750,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452112111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových 

výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

19 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x60mm
kus 1,000 265,02 265,02 CS ÚRS 2022 01

20 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x80mm
kus 2,000 306,75 613,50 CS ÚRS 2022 01

21 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 2,000 338,85 677,70 CS ÚRS 2022 01

22 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 3,000 150,00 450,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452112121

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových 

výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

23 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x120mm
kus 3,000 370,82 1 112,46 CS ÚRS 2022 01

24 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop
m3 78,969 323,00 25 506,99 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311131

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou 

určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV 3,80*3,40*3,0                                            "šachta s hradítkem 38,760

VV
3,80*3,40*3,0                                            "šachta s indukčním 

průtokoměrem
38,760

VV 1,80*1,80*0,10                                         "kalníková šachta 0,324
VV 1,50*1,50*0,10*5                                   "vstupní šachta 1,125
VV F10 Součet 78,969

D 8 Trubní vedení 1 781 357,80
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25 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 100
kus 7,000 1 400,00 9 800,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857262122

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání 

tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze 

štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 

28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -

3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo 

zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. 
VV 7 7,000
VV "viz. výkresy armaturních šachet

26 M 55253967
koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 

250µm FFK-kus DN 100-11,25°
kus 1,015 2 259,00 2 292,89 CS ÚRS 2022 01

VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

27 M
PAM.BAB10MT1

A

trouba přírubová TP-DN 100 PN 10-16 natural 

l=0,25m
kus 1,000 1 810,56 1 810,56

28 M 55253893.R
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový 

epoxid tl 250µm SYSTEM 2000 DN 100/110 mm
kus 2,030 4 985,64 10 120,85

VV 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,030

29 M 55252242 trouba přírubová TT PN10/16 DN 100 dl 1000mm kus 1,015 4 338,36 4 403,44 CS ÚRS 2022 01

VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

30 M 55252238 trouba přírubová TT PN10/16 DN 100 dl 500mm kus 3,045 2 392,44 7 284,98 CS ÚRS 2022 01

VV 3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,045

31 M 55252237 trouba přírubová TT PN10/16 DN 100 dl 400mm kus 1,015 2 217,48 2 250,74 CS ÚRS 2022 01

VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

32 K 857264122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 

otevřený výkop DN 100
kus 2,000 1 720,00 3 440,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857264122

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání 

tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, b) podkladní konstrukci ze 

štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje cenou 564 

28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -

3141 a -3151 nejsou započteny náklady nadodání těsnících nebo 

zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. 
VV 2 2,000
VV "viz. výkresy šachet

33 M 55253513
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 

odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/50
kus 2,000 4 681,20 9 362,40 CS ÚRS 2022 01

34 K 871265301.R
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený 

výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110x6,6 mm
m 176,000 115,00 20 240,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871265301.R

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání 

trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 

potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou 

započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 

druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze 

dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 

%, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 

1,5. 
VV "viz. výkresy - podélné profily a situace
VV F04 176,0 176,000

35 M 28613416
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR17 návin se 

signalizační vrstvou 110x6,6mm
m 178,640 309,00 55 199,76 CS ÚRS 2022 01

VV F04 176,000
VV 176*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 178,640

36 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 150
m 9,000 100,00 900,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871310310

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání 

trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 

potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou 

započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 

druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze 

dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 

%, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 

1,5. 
VV "viz. výkresy - podélné profily a situace
VV 9,0    "KP6 9,000
VV F01 Součet 9,000

37 M 28617011
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

150x3000mm SN10
m 9,135 333,08 3 042,69 CS ÚRS 2022 01

VV F01 9,000
VV 9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 9,135

38 K 871350310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 200
m 3,500 120,00 420,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871350310

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání 

trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 

potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou 

započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 

druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze 

dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 

%, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 

1,5. 
VV "viz. výkresy - podélné profily a situace
VV 3,50    "výtlak V1.2 3,500
VV F02 Součet 3,500
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39 M 28617004
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

200x1000mm SN10
m 1,015 647,40 657,11 CS ÚRS 2022 01

VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

40 M 28617012
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

200x3000mm SN10
m 3,045 1 526,04 4 646,79 CS ÚRS 2022 01

VV 3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,045

41 K 871360310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 250
m 100,450 150,00 15 067,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871360310

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání 

trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 

potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou 

započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 

druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze 

dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 

%, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 

1,5. 
VV "viz. výkresy - podélné profily a situace
VV 93,20     "stoka D 93,200
VV 7,25       "část stoky A 7,250
VV F03 Součet 100,450

42 M 28617021
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

250x6000mm SN10
m 101,957 793,92 80 945,70 CS ÚRS 2022 01

VV F03 100,450
VV 100,45*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 101,957

43 K 877265201
Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE 

trub d 110
kus 18,000 250,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877265201

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 

montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích 

kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek. 

44 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 18,000 354,96 6 389,28 CS ÚRS 2022 01

45 K 891262222
Montáž kanalizačních šoupátek s ručním kolečkem v 

šachtách DN 100
kus 3,000 1 540,00 4 620,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891262222

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) u šoupátek ceny -2122 

na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav 

šoupátek, b) u stavítek ceny -2322 chemické kotvy s vyvrtáním 

otvoru a chemickou patronou, osazení rámů a vodícího zařízení. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání šoupátek, zemních 

souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových klíčů, stavítek a 

vodícího zařízení; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) osazení 

šoupátkových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými 

cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 

tohoto katalogu. c) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují 

příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací 

konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a 

zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 

zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto katalogu. 

46 K 891262312 Montáž přírubového vodoměru DN 100 v šachtě kus 1,000 2 860,00 2 860,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891262312

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na 

vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav 

šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních 

souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních 

jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních 

souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 

vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, 

kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních 

souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, 

navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; 

bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 

Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 

3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto 

ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 

5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto 

katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových 

poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru 

cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 

dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 

nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou 

započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v 

47 K 891264121
Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 

100
kus 1,000 1 310,00 1 310,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891264121
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na 

vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav 

šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních 

souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních 

jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních 

souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 

vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, 

kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních 

souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, 

navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; 

bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 

Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 

3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto 

ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 

5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto 

katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových 

poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru 

cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 

dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 

nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou 

započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v 

48 M 42273523
kompenzátor ucpávkový přírubový M10 010 616 DN 

100 střední dl 200mm
kus 1,000 2 914,80 2 914,80 CS ÚRS 2022 01

49 K 891362322 Montáž kanalizačních stavítek DN 250 kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891362322

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) u šoupátek ceny -2122 

na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav 

šoupátek, b) u stavítek ceny -2322 chemické kotvy s vyvrtáním 

otvoru a chemickou patronou, osazení rámů a vodícího zařízení. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání šoupátek, zemních 

souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových klíčů, stavítek a 

vodícího zařízení; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) osazení 

šoupátkových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými 

cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 

tohoto katalogu. c) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují 

příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací 

konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a 

zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 

zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto katalogu. 

50 M 42221469 stavítko kanálové do 1,2 bar DN 250-250 kus 1,000 51 000,00 51 000,00 CS ÚRS 2022 01

51 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 176,000 19,40 3 414,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892271111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou 

započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 

odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody 

pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž 

výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 

potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž 

zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a 

jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 
VV "viz. výkresy podélných profilů, situace a technická zpráva
VV F04 176,000

52 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 12,500 25,30 316,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892351111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou 

započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 

odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody 

pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž 

výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 

potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž 

zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a 

jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 
VV "viz. výkresy podélných profilů, situace a technická zpráva
VV F01 9,000
VV F02 3,500
VV Součet 12,500

53 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 6,000 2 500,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892372111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou 

započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 

odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody 

pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž 

výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 

potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž 

zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a 

jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

54 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 

350
m 100,450 34,10 3 425,35 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892381111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou 

započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 

odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody 

pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž 

výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 

potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž 

zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a 

jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 
VV "viz. výkresy podélných profilů, situace a technická zpráva
VV F03 100,450
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55 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 13,000 900,00 11 700,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411311

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo 

železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve 

specifikaci. 

56 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží přechodových
kus 7,000 900,00 6 300,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894412411

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo 

železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve 

specifikaci. 

57 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 

100x62,5x58cm
kus 7,000 1 802,74 12 619,15 CS ÚRS 2022 01

58 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)
kus 6,000 3 750,00 22 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894414111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo 

železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve 

specifikaci. 

59 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 5,000 7 120,56 35 602,79 CS ÚRS 2022 01

60 M 59224339.R
dno betonové šachty kanalizační přímé DN 1500, 

výška 1,85 m, tl. stěny 0,15 m
kus 1,000 24 539,42 24 539,42

61 K 894414211
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty desek zákrytových
kus 3,000 1 200,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894414211

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo 

železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve 

specifikaci. 

62 M 59224364.R1
deska betonová zákrytová šachetní čtvercová PNK-

Q1.1 150-63/17
kus 1,010 8 988,77 9 078,66

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

63 M 59224364.R2
deska betonová zákrytová šachetní PNO 240/190/25 

ZDP-14
kus 2,020 37 287,36 75 320,47

VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

64 K 894812322
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové 

dno průtočné 30°, 60°, 90°
kus 3,000 5 565,96 16 697,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812322

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací 

násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž 

šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu 

šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se 

oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv 

horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07. 
VV "viz. výkresy situace a technická zpráva
VV 3 3,000

65 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 

korugovaná světlé hloubky 2000 mm
kus 2,000 4 088,52 8 177,04 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812332

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací 

násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž 

šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu 

šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se 

oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv 

horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07. 

66 K 894812333
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 

korugovaná světlé hloubky 3000 mm
kus 1,000 5 547,84 5 547,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812333

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací 

násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž 

šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu 

šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se 

oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv 

horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07. 

67 K 894812377
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový 

pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem
kus 3,000 6 347,64 19 042,92 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812377

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací 

násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž 

šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu 

šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se 

oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv 

horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07. 

68 K 894812553
Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový 

pro třídu zatížení D400 na teleskopickém adaptéru
kus 3,000 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812553

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací 

násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž 

šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu 

šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se 

oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv 

horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07. 
VV "viz. výkresy situace a technická zpráva
VV 3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

69 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 7,000 1 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899104112

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání 

poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 

cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a) dodání 

poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, 

která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto 

katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: 

a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 

pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a 

parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy 

umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, 

která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do 

vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky 

pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací 

plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) 

E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení 

70 M 28661935
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 

D400
kus 7,000 3 444,60 24 112,20 CS ÚRS 2022 01

71 K 899501221
Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová 

pro přímé zabudování do hmoždinek
kus 9,000 145,00 1 305,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899501221

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových 

drobných objektů (oceňovaných cenami této části). 

72 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 288,950 15,00 4 334,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111

VV F01 9,000
VV F02 3,500
VV F03 100,450
VV F04 176,000
VV F07 Součet 288,950

73 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 288,950 5,00 1 444,75 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722113

VV F07 288,950

74 K PC 456.R1
Kruhové prefabrikované dno - PNK-Q.1 150/164 BZP, 

D
kpl 1,000 28 739,42 28 739,42

75 K PC 457.R
Kruhový prefabrikát šachtový, d=1,50 m, výška 0,50 m 

- PNK-Q.1 150/50 SKP
kpl 1,010 7 344,58 7 418,03

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

76 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 4,000 928,46 3 713,84 CS ÚRS 2022 01

77 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 6,000 1 406,24 8 437,42 CS ÚRS 2022 01

78 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 1,000 2 541,93 2 541,93 CS ÚRS 2022 01

79 M 59224161.R skruž kanalizační s ocelovými stupadly 150x50x12cm kus 1,000 6 144,58 6 144,58

80 K PC159.R Deskové kanalizační šolupátko DN 100 kpl 3,000 13 959,84 41 879,52

81 K PC258.R Spojka STORZ hadicová, typ A110, D+M 1,000 1 000,00 1 000,00

VV "viz. výkres šachta výtlaku
VV 1 1,000

82 K PC357.R
Indukční průtokoměr DN 100 s výstupem na dávkovací 

čerpadlo, D
kpl 1,000 50 640,00 50 640,00

83 K PC540.R AS-PUMP 2800/3150 EO/B/SV - PREFA, D kpl 1,000 152 268,00 152 268,00

84 K PC550.R

ČS - čerpadlo kalové, Qmin. = 7,0 l/s, H = 25 m - Flygt 

Concertor N, NP 6020.180 HT, vč.chladícího pláště, 

motor IE4, D

kpl 2,000 142 752,00 285 504,00

85 K PC552.R AS-technologie vystrojení DN 80/DN 100, D kpl 1,000 114 000,00 114 000,00

VV - trubní rozvody DN 80 - nerez
VV - zpětná klapky DN 80 (2 ks)
VV - uzavírací šoupě DN 80 - 2 ks
VV - vývod pro proplach +  rychlospojka
VV - WAGA spojka DN 80/100
VV - vodicí trubky pro instalaci čerpadel
VV - pozinkovaný řetěz
VV - spojovací materiál
VV 1 1,000

86 K PC553.R AS - El. rozvaděč RCS5P, D kpl 1,000 141 600,00 141 600,00

VV - vystrojení pro 2 čerpadla
VV - softstarter (2 ks)
VV - Místní signalizace chodu a poruchy čerpadel
VV - volba ovládání čerpadel - automat/manuál
VV - automatický záskok čerpadel mezi sebou při poruše 
VV - servisní zásuvka
VV - přepínač síť - O - zdroj
VV - kpl dokumentace zapojení čerpadel
VV - součtové hodiny pro každé čerpadlo
VV - plastový plilíř
VV - výchozí revize
VV - dálkový přenos dat
VV - ztráta napětí v el. rozvaděči
VV 1 1,000

87 K PC554.R AS-Tlaková sonda BD SENSORS, D kpl 1,000 20 280,00 20 280,00

88 K PC555.R AS-indukční průtokoměr DN 100, D kpl 1,000 50 640,00 50 640,00

89 K PC556.1.R AS-nerezový poklop 600/600 mm, D kpl 1,000 9 438,00 9 438,00

90 K PC556.R AS-nerezový poklop 900/600 mm, D kpl 3,000 10 620,00 31 860,00

91 K PC557.R AS-vstupní nerezový žebřík, D kpl 1,000 16 296,00 16 296,00

92 K PC558.R AS- výsuvná madla, D kpl 1,000 7 440,00 7 440,00
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93 K PC559.R AS-česlový koš, D kpl 1,000 25 920,00 25 920,00

94 K PC560.R AS -zdvihací zařízení ROJ150, R kpl 1,000 36 960,00 36 960,00

95 K PC561.R AS-patka pro zdvihací zařízení ROJ150, D kpl 1,000 9 979,20 9 979,20

96 K PC562.R
Montáž TLG zařízení, el. zapojení a uvedení do 

provozu
kpl 1,000 54 000,00 54 000,00

97 K PC563.R Doprava kpl 1,000 17 400,00 17 400,00

98 K PC650.R Uklončení výtlakového potrubí DN 100 - nerez, D+M kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

99 K PC700.R
Bourání stropu jímky plastové cca 4,0/2,0 m, výška 2,0 

m na přípojce KP6, D+M
kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

VV
"u jímky bude odbourán strop a bude zasypána vybouraným 

materiálem z jiných objektů
VV 1 1,000

100 K PC847.R Dávkovací komplet na eliminaci zápachu, D+M kpl 1,000 16 200,00 16 200,00

VV "nádoba na chemikálii pro KEMIFLOK

VV
"dávkovací čerpadlo a propojení na potrubí a indukčního 

vodoměru
VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 84 687,00

101 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 169,374 500,00 84 687,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, 

kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

katalogu 800-1 Zemní práce. 

D PSV Práce a dodávky PSV 1 400,70

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 400,70

102 K 722230102 Ventil přímý G 3/4" se dvěma závity kus 2,000 700,00 1 400,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722230102

103 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 

do 6 m
t 0,001 700,00 0,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 

hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 

použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál 

ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný 

bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze 

pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82729 CC-CZ: 22231
Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 60705981

APC SILNICE s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05733171

TMI Building s.r.o. DIČ: CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH 1 097 492,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 097 492,79 21,00% 230 473,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 327 966,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZOO – inženýrské sítě

IO 02 - Splašková kanalizace

IO 02.3 - Splašková kanalizace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 097 492,79

HSV - Práce a dodávky HSV 1 097 492,79

    1 - Zemní práce 75 350,35

    4 - Vodorovné konstrukce 46 442,78

    8 - Trubní vedení 787 133,16

    998 - Přesun hmot 188 566,50

ZOO – inženýrské sítě

IO 02 - Splašková kanalizace

IO 02.3 - Splašková kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 097 492,79

D HSV Práce a dodávky HSV 1 097 492,79

D 1 Zemní práce 75 350,35

1 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 192,850 150,00 28 927,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru 

zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na 

nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách 

nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se 

oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 
VV F01*1,10*(0,15+0,30) -  (PI*0,10*0,10*F01)     "DN 150 55,398
VV F03*1,10*(0,25+0,30) - (PI*0,15*0,15*F03)   "DN 250 137,452
VV "viz. výkresy - podélné profily, uložení potrubí a situace
VV F06 Součet 192,850

2 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 327,845 141,60 46 422,85 CS ÚRS 2022 01

VV F06*1,700 327,845

D 4 Vodorovné konstrukce 46 442,78

3 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 41,443 999,00 41 401,56 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i 

náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV F01*1,10*0,10   "DN 150 13,145
VV F03*1,10*0,10   "DN 250 28,298
VV "viz. výkresy - podélné profily, uložení potrubí a situace
VV F05 Součet 41,443

4 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 7,000 150,00 1 050,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452112111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových 

výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

5 M 59224184
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x40mm
kus 3,000 243,70 731,11 CS ÚRS 2022 01

6 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x60mm
kus 1,000 265,02 265,02 CS ÚRS 2022 01

7 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x80mm
kus 1,000 306,75 306,75 CS ÚRS 2022 01

8 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 2,000 338,85 677,70 CS ÚRS 2022 01

9 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452112121

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových 

výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

10 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x120mm
kus 2,000 370,82 741,64 CS ÚRS 2022 01

11 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop
m3 3,000 323,00 969,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311131

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou 

určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV F10 2,0*1,50*0,10 * 10 3,000

D 8 Trubní vedení 787 133,16

12 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 150
m 119,500 100,00 11 950,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871310310

IO 02.3 - Splašková kanalizace

ZOO – inženýrské sítě

IO 02 - Splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání 

trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 

potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou 

započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 

druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze 

dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 

%, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 

1,5. 
VV 61,0   "KP1 61,000
VV 10,0    "KP1.1 10,000
VV 37,50    "KP2 37,500
VV 7,50    "KP7 7,500
VV 3,50     "KP8 3,500
VV "viz. výkresy - podélné profily a situace
VV F01 Součet 119,500

13 M 28617019
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

150x6000mm SN10
m 121,293 318,82 38 670,15 CS ÚRS 2022 01

VV 119,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 121,293

14 K 871360310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 250
m 257,250 150,00 38 587,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871360310

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání 

trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí 

dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 

potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou 

započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 

druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze 

dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 

%, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 

1,5. 
VV "viz. výkresy - podélné profily a situace
VV F03 264,50-7,25    "stoka A 257,250

15 M 28617021
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

250x6000mm SN10
m 261,109 793,92 207 299,66 CS ÚRS 2022 01

VV 257,25*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 261,109

16 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 119,500 25,30 3 023,35 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892351111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou 

započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 

odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody 

pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž 

výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 

potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž 

zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a 

jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 
VV "viz. výkresy - podélné profily a situace
VV F01 119,500

17 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 14,000 2 500,00 35 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892372111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou 

započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 

odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody 

pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž 

výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 

potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž 

zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a 

jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

18 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 

350
m 257,250 34,10 8 772,23 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892381111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou 

započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 

odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody 

pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž 

výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 

potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž 

zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a 

jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 
VV "viz. výkresy - podélné profily a situace
VV F03 257,250

19 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 13,000 900,00 11 700,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411311

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo 

železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve 

specifikaci. 

20 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 6,000 928,46 5 570,76 CS ÚRS 2022 01

21 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 3,000 1 406,24 4 218,71 CS ÚRS 2022 01

22 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 4,000 2 541,93 10 167,74 CS ÚRS 2022 01

23 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží přechodových
kus 10,000 900,00 9 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894412411

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo 

železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve 

specifikaci. 

24 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 

100x62,5x58cm
kus 10,100 1 802,74 18 207,63 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 10*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 10,100

25 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)
kus 10,000 3 750,00 37 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894414111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo 

železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve 

specifikaci. 

26 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 10,100 7 120,56 71 917,63 CS ÚRS 2022 01

VV 10*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 10,100

27 K 894812312
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové 

dno průtočné 30°, 60°, 90°
kus 11,000 5 565,96 61 225,56 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812312

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací 

násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž 

šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu 

šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se 

oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv 

horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07. 

28 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 

korugovaná světlé hloubky 2000 mm
kus 2,000 4 088,52 8 177,04 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812332

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací 

násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž 

šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu 

šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se 

oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv 

horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07. 

29 K 894812333
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 

korugovaná světlé hloubky 3000 mm
kus 9,000 5 547,84 49 930,56 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812333

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací 

násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž 

šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu 

šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se 

oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv 

horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07. 

30 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 

za uříznutí šachtové roury
kus 10,000 1 500,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812339

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací 

násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž 

šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu 

šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se 

oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv 

horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07. 

31 K 894812377.R
Poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým 

adaptérem
kus 11,000 6 347,64 69 824,04

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací 

násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž 

šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu 

šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se 

oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv 

horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07. 

32 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 11,000 1 500,00 16 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899104112

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání 

poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 

cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a) dodání 

poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, 

která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto 

katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: 

a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 

pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a 

parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy 

umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, 

která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do 

vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky 

pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací 

plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) 

E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení 

33 M 28661935
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 

D400
kus 11,000 3 444,60 37 890,60 CS ÚRS 2022 01

34 K PC700.R Bourání stropu jímky betonové  kpl 2,000 6 000,00 12 000,00

VV
"u betonových jímek bude odbourán strop a budou zasypány 

vybouraným materiálem z jiných objektů

VV
"- na přípojce KP2 - betonová kruhová jímka d=1,50 m, hl. cca 

2,50 m

VV
"- na přípojce KP8 - - betonová kruhová jímka d=1,50 m, hl. 

cca 2,0 m
VV 2 2,000

35 K PC701.R Bourání stropu jímky ocelové kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV
"u ocelová jímka -bude demontována kpl a odvezena k 

ekologické likvidaci
VV "- na přípojce KP1 - ocelová jímka 6,5/3,0 m, hl. cca 2,50 m
VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 188 566,50
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36 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 377,133 500,00 188 566,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, 

kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

katalogu 800-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82719 CC-CZ: 22221
Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 60705981

APC SILNICE s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05733171

TMI Building s.r.o. DIČ: CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH 160 269,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 160 269,80 21,00% 33 656,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 193 926,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZOO – inženýrské sítě

IO 03 - Vodovod

IO 03.1 - Vodovod

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 160 269,80

HSV - Práce a dodávky HSV 160 269,80

    1 - Zemní práce 12 527,00

    4 - Vodorovné konstrukce 5 891,10

    8 - Trubní vedení 126 076,20

    998 - Přesun hmot 15 775,50

ZOO – inženýrské sítě

IO 03 - Vodovod

IO 03.1 - Vodovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 160 269,80

D HSV Práce a dodávky HSV 160 269,80

D 1 Zemní práce 12 527,00

1 K 133254101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 20 m3
m3 4,200 400,00 1 680,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133254101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších 

hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do 

předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na 

dopravní prostředek. 
VV "viz. situace a podélné profily
VV (2,0*1,50*2,0) * 1    "šachty na přípojkách 6,000
VV F07_1 Mezisoučet 6,000
VV F07_10 F07_1*0,70 "% 4,200

2 K 133354101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 

II, skupiny 4 objem do 20 m3
m3 1,200 450,00 540,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133354101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších 

hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do 

předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na 

dopravní prostředek. 
VV "viz. situace a podélné profily
VV (2,0*1,50*2,0) * 1    "šachty na přípojkách 6,000
VV Mezisoučet 6,000
VV F07_11 F07_1*0,20 "% 1,200

3 K 133454101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 

II, skupiny 5 objem do 20 m3
m3 0,600 550,00 330,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133454101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších 

hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do 

předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na 

dopravní prostředek. 
VV "viz. situace a podélné profily
VV (2,0*1,50*2,0) * 1    "šachty na přípojkách 6,000
VV Mezisoučet 6,000
VV F07_12 F07_1*0,10 "% 0,600

4 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 

m
m2 14,000 80,00 1 120,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101102

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 

svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení 

rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného 

pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy 

u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. 

Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto 

pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a 

rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření 

zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto 

odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 

Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 

odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, toto se oceňuje 

příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 
VV "viz. situace a podélné profily
VV F08 (2,0+1,50)*2,0 *2,0   "šachty na přípojkách 14,000

5 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m
m2 14,000 32,00 448,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101112

VV F08 14,000

6 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 4,200 108,00 453,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 
VV F07_10 4,200

IO 03.1 - Vodovod

ZOO – inženýrské sítě

IO 03 - Vodovod
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7 K 162351124
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 1,800 108,00 194,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351124

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 
VV F07_11+F07_12 1,800

8 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 79,800 2,00 159,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 
VV F07_10*19 79,800

9 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 34,200 2,00 68,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 
VV (F07_11+F07_12)*19 34,200

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 10,020 58,00 581,16 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

VV (F07_10+F07_11+F07_12)*1,670 10,020

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6,000 15,00 90,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v 

terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod 

vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze 

použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s 

předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou 

započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na 

získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek 

uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 
VV F07_10+F07_11+F07_12 6,000

12 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 3,120 133,00 414,96 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách 

je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje 

výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. 

Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 

zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 

výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru 

cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého 

výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 

oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny 

a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého 

výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů 

se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení 

sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na 

prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 
VV F07_10+F07_11+F07_12 6,000
VV -1,50*1,20*1,6 -2,880
VV F09 Součet 3,120

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 16,500 150,00 2 475,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru 

zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na 

nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách 

nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se 

oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 
VV "viz. uložení potrubí
VV 47,0*1,10*0,30      "řad 1 15,510
VV 3,0*1,10*0,30           "VP1 0,990
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VV F02 Součet 16,500

14 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 28,050 141,60 3 971,88 CS ÚRS 2022 01

VV F02*1,700 28,050

D 4 Vodorovné konstrukce 5 891,10

15 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 5,800 999,00 5 794,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i 

náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV "viz. uložení potrubí
VV 47,0*1,10*0,10      "řad 1 5,170
VV 3,0*1,10*0,10           "VP1 0,330
VV 2,0*1,50*0,10     "lože pod šachty 0,300
VV F01 Součet 5,800

16 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop
m3 0,300 323,00 96,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311131

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou 

určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV "viz. výkres šachet
VV 2,0*1,50*0,10  0,300

D 8 Trubní vedení 126 076,20

17 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
m 3,000 65,00 195,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871161141

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; 

potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub 

polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) 

dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -1211 

jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných 

čerpadel. 
VV 3,0    "VP1 - viz podélný profil, situace a TZ 3,000
VV F03 Součet 3,000

18 M 28613170.R
potrubí vodovodní PE100_RC SDR11 se signalizační 

vrstvou 100m 32x3,0mm
m 3,045 46,68 142,14

VV F03 3,000
VV 3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,045

19 K 871211141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm
m 47,000 80,00 3 760,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871211141

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; 

potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub 

polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) 

dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -1211 

jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných 

čerpadel. 
VV 47,     "VP1 - I. etapa - viz podélný profil, situace a TZ 47,000
VV F05 Součet 47,000

20 M 28613173.R
potrubí vodovodní PE100-RC SDR11 se signalizační 

vrstvou 100m 63x5,8mm
m 47,705 154,92 7 390,46

VV 47*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 47,705

21 K 877161101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 32
kus 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877161101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

22 M 28615969 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 2,000 103,44 206,88 CS ÚRS 2022 01

23 K 877211101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 63
kus 24,000 235,00 5 640,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877211101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

24 M 28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 23,000 175,44 4 035,12 CS ÚRS 2022 01

25 M 28614974 elektroredukce PE 100 PN16 D 63-32mm kus 1,000 257,40 257,40 CS ÚRS 2022 01

26 K 877211113
Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE 

trub d 63
kus 4,000 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877211113

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV "viz podélné profily a situace
VV 4 4,000

27 M 28614958
elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 

63mm
kus 4,000 422,04 1 688,16 CS ÚRS 2022 01

28 K 891163111R
Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 

25
kus 1,000 850,00 850,00
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na 

vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav 

šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních 

souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních 

jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních 

souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 

vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, 

kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních 

souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, 

navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; 

bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 

Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 

3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto 

ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 

5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto 

katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových 

poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru 

cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 

dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 

nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou 

započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v 

P
 Poznámka k položce:

Viz. Situace, specifikace viz pol. č. 40

VV "viz situace a pol. 29 rozpočtu
VV 1 1,000

29 K 891211322
Montáž vodovodních šoupátek vevařovacích PE konec 

SDR11 PN16 otevřený výkop DN 50/63
kus 6,000 600,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891211322

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na 

vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav 

šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních 

souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních 

jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních 

souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 

vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, 

kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních 

souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, 

navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; 

bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 

Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 

3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto 

ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 

5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto 

katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových 

poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru 

cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 

dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 

nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou 

započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v 

P

 Poznámka k položce:

 technická zpráva a výkres armatur specifikace viz. pol. 39 rozpočtu

VV "viz situace a TZ
VV 6 6,000

30 M 42221147
šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 

50/63 PE 100
kus 6,000 6 984,84 41 909,04 CS ÚRS 2022 01

VV "viz situace a pol. 30 rozpočtu
VV 6 6,000

31 K 891213321 Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 50 kus 1,000 570,00 570,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891213321

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na 

vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav 

šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních 

souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních 

jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních 

souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 

vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, 

kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních 

souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, 

navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; 

bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 

Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 

3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto 

ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 

5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto 

katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových 

poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru 

cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 

dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 

nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou 

započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v 

VV
"specifikace viz. pol. 34 rozpočtu, technická zpráva a výkres 

armatur
VV 1 1,000

32 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 

do 70
m 50,000 27,50 1 375,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892233122

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, 

dodání vody a dezinfekčního prostředku. 

VV F06      "viz situace, podélné profily a TZ 50,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 50,000 19,30 965,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892241111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou 

započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 

odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody 

pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž 

výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 

potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž 

zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a 

jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 
VV "viz. podélné profily, situace a technická zpráva
VV F03       "PE d32 mm 3,000
VV F05         "PE d63 mm 47,000
VV F06 Součet 50,000

34 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 3,000 1 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892372111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou 

započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 

odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody 

pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž 

výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 

potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž 

zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a 

jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

35 K 893811263

Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP 

obetonované pro statické zatížení průměru do 1,2 m hl 

do 1,6 m

kus 1,000 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/893811263

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z 

betonu prostého tl. 100 mm, b) v cenách -1111 až -1263 je 

započteno obetonování vodoměrné šachty, z betonu prostého tl. 100 

mm 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 

vodoměrných šachet včetně vík, tyto náklady se oceňují ve 

specifikaci. b) napojení stávajícího vodovodního potrubí se oceňuje 

cenami souboru 871 . . - . 1 části A 02 tohoto katalogu. c) fixování 

šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp 

sypaninou z jakékoliv horniny z jakékoliv horniny katalogu 800-1 

36 M 56230564
šachta vodoměrná kruhová k obetonování včetně 

výztuhy 1,2/1,5 m
kus 1,000 16 108,80 16 108,80 CS ÚRS 2022 01

37 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 50,000 28,00 1 400,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111

VV F06 50,000

38 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 50,000 5,00 250,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722113

VV F06 50,000

39 K PC 202.R
SOUPRAVA odběrová 1"-32 / 1,25m s odvodněním 

HAWLE č. 0508. D
kpl 1,000 13 124,40 13 124,40

P

 Poznámka k položce:

 specifikace k pol. 31 rozpočtu, technická zpráva a výkres armatur

VV
"specifikace viz. pol. 33 rozpočtu, technická zpráva a výkres 

armatur
VV 1 1,000

40 K PC105.R Kulový ventil závitový DN 25 - studená voda, D kpl 1,000 541,44 541,44

P

 Poznámka k položce:

 viz situace a pol. 28 rozpočtu

VV "viz situace a pol. 28 rozpočtu
VV 1 1,000

41 K PC125.R Zemní teleskopická souprava do 1,50 m DN 50 kpl 6,000 1 744,56 10 467,36

P

 Poznámka k položce:

 viz situace a pol. 29 rozpočtu

D 998 Přesun hmot 15 775,50

42 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 31,551 500,00 15 775,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, 

kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

katalogu 800-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82719 CC-CZ: 22221
Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 60705981

APC SILNICE s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05733171

TMI Building s.r.o. DIČ: CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH 599 087,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 599 087,55 21,00% 125 808,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 724 895,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZOO – inženýrské sítě

IO 03 - Vodovod

IO 03.3 - Vodovod

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 599 087,55

HSV - Práce a dodávky HSV 599 087,55

    1 - Zemní práce 65 258,95

    4 - Vodorovné konstrukce 41 134,82

    8 - Trubní vedení 385 138,78

    998 - Přesun hmot 107 555,00

ZOO – inženýrské sítě

IO 03 - Vodovod

IO 03.3 - Vodovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 599 087,55

D HSV Práce a dodávky HSV 599 087,55

D 1 Zemní práce 65 258,95

1 K 133254101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 20 m3
m3 12,600 400,00 5 040,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133254101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších 

hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do 

předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na 

dopravní prostředek. 
VV "viz. výkresy - podélné profily
VV F07_10 (2,0*1,50*2,0) * 3 *0,70" % - šachty na přípojkách 12,600

2 K 133354101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 

II, skupiny 4 objem do 20 m3
m3 3,600 450,00 1 620,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133354101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších 

hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do 

předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na 

dopravní prostředek. 
VV "viz. výkresy - podélné profily
VV F07_11 (2,0*1,50*2,0) * 3 *0,20" % - šachty na přípojkách 3,600

3 K 133454101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 

II, skupiny 5 objem do 20 m3
m3 1,800 550,00 990,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133454101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších 

hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do 

předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na 

dopravní prostředek. 
VV "viz. výkresy - podélné profily
VV F07_12 (2,0*1,50*2,0) * 3 *0,10" % - šachty na přípojkách 1,800

4 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 

m
m2 42,000 80,00 3 360,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101102

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se 

svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení 

rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného 

pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy 

u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. 

Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto 

pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a 

rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření 

zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto 

odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 

Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 

odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, toto se oceňuje 

příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 
VV "viz. výkresy - podélné profily
VV F08 (2,0+1,50)*2,0*2,0 *3     "šachty na přípojkách 42,000

5 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m
m2 42,000 32,00 1 344,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101112

VV F08 42,000

6 K 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 12,600 108,00 1 360,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 
VV F07_10 12,600

7 K 162351124
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 5,400 108,00 583,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351124

IO 03.3 - Vodovod

ZOO – inženýrské sítě

IO 03 - Vodovod
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PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 
VV (F07_11+F07_12) 5,400

8 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 239,400 2,00 478,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 
VV F10*19 239,400

9 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 102,600 2,00 205,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 

m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze 

použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně. 
VV F11*19 102,600

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 30,060 58,00 1 743,48 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 

aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

VV (F07_10+F07_11+F07_12)*1,670 30,060

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 18,000 15,00 270,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v 

terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod 

vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze 

použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s 

předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou 

započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na 

získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek 

uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 
VV F07_10+F07_11+F07_12 18,000

12 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 9,360 133,00 1 244,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách 

je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje 

výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. 

Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 

vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 

zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 

výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru 

cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého 

výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 

oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny 

a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého 

výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů 

se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení 

sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na 

prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 
VV F07_10+F07_11+F07_12 18,000
VV -1,50*1,20*1,6 * 3 -8,640
VV F09 Součet 9,360

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 120,953 150,00 18 142,95 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 

násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 

projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 

odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 

konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru 

zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na 

nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách 

nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se 

oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

14 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 203,924 141,60 28 875,64 CS ÚRS 2022 01

VV F02*1,700 203,924

D 4 Vodorovné konstrukce 41 134,82

15 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 40,885 999,00 40 844,12 CS ÚRS 2022 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i 

náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV "viz. výkresy - podélné profily, uložení potrubí
VV (329,00-47,00)*1,10*0,10      "řad 1 31,020
VV 50,50*1,10*0,10       "řad 3 5,555
VV 5,0*1,10*0,10           "VP2 0,550
VV 5,50*1,10*0,10        "VP3 0,605
VV 9,0*1,10*0,10           "VP4 0,990
VV (8,50+3,0)*1,10*0,10     "přepojení vodovodů 1,265
VV 2,0*1,50*0,10 * 3     "lože pod šachty 0,900
VV F01 Součet 40,885

16 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop
m3 0,900 323,00 290,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311131

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 

železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou 

určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV "viz. výkresy šachet
VV 2,0*1,50*0,10 * 3 0,900

D 8 Trubní vedení 385 138,78

17 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
m 12,000 65,00 780,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871161141

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; 

potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub 

polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) 

dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -1211 

jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných 

čerpadel. 
VV "viz. výkresy - podélné profily
VV 9,0    "VP4 9,000
VV 3,0    "přepojení 3,000
VV F03 Součet 12,000

18 M 28613170.R
potrubí vodovodní PE100_RC SDR11 se signalizační 

vrstvou 100m 32x3,0mm
m 12,180 46,68 568,56

VV F03 12,000
VV 12*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 12,180

19 K 871171141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm
m 10,500 55,00 577,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871171141

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; 

potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub 

polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) 

dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -1211 

jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných 

čerpadel. 
VV "viz. výkresy - podélné profily
VV 5,0    "VP2 5,000
VV 5,50   "VP3 5,500
VV F04 Součet 10,500

20 M 28613171.R
potrubí vodovodní PE100-RC SDR11 se signalizační 

vrstvou 100m 40x3,7mm
m 6,239 67,68 422,26

VV 6,14634146341463*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 6,239

21 K 871211141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm
m 341,000 80,00 27 280,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871211141

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; 

potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub 

polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) 

dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -1211 

jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných 

čerpadel. 
VV "viz. výkresy - podélné profily a situace
VV (329,00-47,00)      "V1 282,000
VV 50,50                       "V3 50,500
VV 8,50         "přepojení vodovodů 8,500
VV F05 Součet 341,000

22 M 28613173.R
potrubí vodovodní PE100-RC SDR11 se signalizační 

vrstvou 100m 63x5,8mm
m 346,115 154,92 53 620,14

VV 341*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 346,115

23 K 877161101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 32
kus 4,000 200,00 800,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877161101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

24 M 28615969 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 4,000 103,44 413,76 CS ÚRS 2022 01

25 K 877171101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 40
kus 4,000 199,00 796,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877171101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

26 M 28615970 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm kus 4,000 115,56 462,24 CS ÚRS 2022 01

27 K 877211101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 63
kus 33,000 235,00 7 755,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877211101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 
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28 M 28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 20,000 175,44 3 508,80 CS ÚRS 2022 01

29 M 28614974 elektroredukce PE 100 PN16 D 63-32mm kus 3,000 257,40 772,20 CS ÚRS 2022 01

30 M 28614975 elektroredukce PE 100 PN16 D 63-40mm kus 2,000 270,96 541,92 CS ÚRS 2022 01

31 M 28614946 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm kus 8,000 425,64 3 405,12 CS ÚRS 2022 01

32 K 877211112
Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE 

trub d 63
kus 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877211112

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

33 M 28653055 elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm kus 3,000 413,52 1 240,56 CS ÚRS 2022 01

34 K 877211113
Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE 

trub d 63
kus 12,000 300,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877211113

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

35 M 28614958
elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 

63mm
kus 12,000 422,04 5 064,48 CS ÚRS 2022 01

36 K 879161111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25 kus 2,000 850,00 1 700,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/879161111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro polyetylenové a PVC potrubí. 2. Ceny jsou 

určeny pro jedno napojení vnitřní instalace objektu na vodovodní 

přípojku. 

37 K 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 kus 2,000 850,00 1 700,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/879171111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro polyetylenové a PVC potrubí. 2. Ceny jsou 

určeny pro jedno napojení vnitřní instalace objektu na vodovodní 

přípojku. 

VV "viz situace, podélné profily a technická zpráva
VV 2 2,000

38 K 891163111R
Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 

25
kus 1,000 850,00 850,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na 

vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav 

šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních 

souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních 

jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních 

souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 

vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, 

kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních 

souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, 

navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; 

bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 

Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 

3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto 

ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 

5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto 

katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových 

poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru 

cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 

dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 

nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou 

započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v 

P

 Poznámka k položce:

 viz situace, podélné profily a technická zpráva, specifikace pol. 51

VV "viz situace, podélné profily a technická zpráva
VV 1 1,000

39 K 891173111R
Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 

32
kus 2,000 350,00 700,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na 

vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav 

šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních 

souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních 

jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních 

souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 

vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, 

kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních 

souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, 

navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; 

bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 

Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 

3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto 

ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 

5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto 

katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových 

poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru 

cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 

dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 

nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou 

započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v 

P

 Poznámka k položce:

 viz situace, podélné profily a technická zpráva, specifikace pol. 52

40 K 891211322
Montáž vodovodních šoupátek vevařovacích PE konec 

SDR11 PN16 otevřený výkop DN 50/63
kus 13,000 600,00 7 800,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891211322
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na 

vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav 

šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních 

souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních 

jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních 

souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 

vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, 

kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních 

souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, 

navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; 

bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 

Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 

3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto 

ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 

5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto 

katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových 

poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru 

cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 

dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 

nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou 

započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v 

P

 Poznámka k položce:

viz situace, podélné profily a technická zpráva, specifikace pol 41 a 

 53 rozpočtu

VV
"viz situace, podélné profily a technická zpráva a pol 43 

rozpočtu
VV 13 13,000

41 M 42221147
šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 

50/63 PE 100
kus 13,000 6 984,84 90 802,92 CS ÚRS 2022 01

42 K 891213321 Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 50 kus 3,000 570,00 1 710,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891213321

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na 

vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav 

šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních 

souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních 

jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních 

souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 

vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, 

kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních 

souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových klíčů, 

navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; 

bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 

Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 

3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto 

ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo 

štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 

5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto 

katalogu, d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových 

poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru 

cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 

3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na 

dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 

nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou 

započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v 

P

 Poznámka k položce:

viz situace, podélné profily a technická zpráva, specifikace pol 50 

 rozpočtu

43 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 

do 70
m 363,500 27,50 9 996,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892233122

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, 

dodání vody a dezinfekčního prostředku. 

VV F06 363,500

44 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 363,500 19,30 7 015,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892241111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou 

započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 

odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody 

pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž 

výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 

potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž 

zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a 

jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 
VV F03           "PE d32 mm 12,000
VV F04           "PE d40 mm 10,500
VV F05         "PE d63 mm 341,000
VV F06 Součet 363,500

45 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 10,000 1 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892372111

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 

zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou 

započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 

odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody 

pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž 

výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 

potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž 

zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a 

jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 
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46 K 893811263

Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP 

obetonované pro statické zatížení průměru do 1,2 m hl 

do 1,6 m

kus 3,000 7 000,00 21 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/893811263

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z 

betonu prostého tl. 100 mm, b) v cenách -1111 až -1263 je 

započteno obetonování vodoměrné šachty, z betonu prostého tl. 100 

mm 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání 

vodoměrných šachet včetně vík, tyto náklady se oceňují ve 

specifikaci. b) napojení stávajícího vodovodního potrubí se oceňuje 

cenami souboru 871 . . - . 1 části A 02 tohoto katalogu. c) fixování 

šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp 

sypaninou z jakékoliv horniny z jakékoliv horniny katalogu 800-1 

47 M 56230564
šachta vodoměrná kruhová k obetonování včetně 

výztuhy 1,2/1,5 m
kus 3,000 16 108,80 48 326,40 CS ÚRS 2022 01

48 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 363,500 15,00 5 452,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111

VV F06 363,500

49 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 363,500 5,00 1 817,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722113

VV F06 363,500

50 K PC 202.R
SOUPRAVA odběrová 1"-32 / 1,25m s odvodněním 

HAWLE č. 0508
kpl 3,000 13 124,40 39 373,20

P

 Poznámka k položce:

 viz situace, podélné profily a technická zpráva a pol. 42 rozpočtu

51 K PC105.R Kulový ventil závitový DN 25 - studená voda kpl 1,000 541,44 541,44

P

 Poznámka k položce:

 viz situace, podélné profily a technická zpráva a pol. 38 rozpočtu

VV
"viz situace, podélné profily a technická zpráva a pol. 37 

rozpočtu
VV 1 1,000

52 K PC106.R Kulový ventil závitový DN 32 - studená voda kpl 2,000 657,60 1 315,20

P

 Poznámka k položce:

 viz situace, podélné profily a technická zpráva a pol. 39 rozpočtu

53 K PC125.R Zemní teleskopická souprava do 1,50 m DN 50 kpl 13,000 1 744,56 22 679,28

P

 Poznámka k položce:

 viz situace, podélné profily a technická zpráva a pol. 40 rozpočtu

D 998 Přesun hmot 107 555,00

54 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 215,110 500,00 107 555,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, 

kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

katalogu 800-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82889 CC-CZ: 22246
Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 60705981

APC SILNICE s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05733171

TMI Building s.r.o. DIČ: CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH 987 995,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 987 995,19 21,00% 207 478,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 195 474,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZOO – inženýrské sítě

IO 04 - Kabelové rozvody slaboproudu

IO 04.1 - Kabelové rozvody slaboproudu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 987 995,19

HSV - HSV 987 995,19

    x01 - Zemní práce 194 295,85

    D1 - Rozvod SEK 419 728,60

    D2 - Místní rozhlas - montáž 63 921,00

    D3 - Místní rozhlas - dodávka 190 897,85

    D4 - Rozvod uzavřeného televizního okruhu-montáž 72 742,67

    D5 - Rozvod uzavřeného televizního okruhu-dodávka 46 409,22

ZOO – inženýrské sítě

IO 04 - Kabelové rozvody slaboproudu

IO 04.1 - Kabelové rozvody slaboproudu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 987 995,19

D HSV HSV 987 995,19

D x01 Zemní práce 194 295,85

1 K Pol1R Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru km 1,000 7 150,00 7 150,00 Vlastní

2 K Pol2R Výkop pro základ sloupkového rozvaděče ks 3,000 858,00 2 574,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.2. Situace 1

3 K Pol3R
Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,1x krycí deska 

30cm
m 465,000 92,95 43 221,75 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.2. Situace 1 a D 04.5. Situace 4

4 K Pol4R Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění m3 1,600 1 144,00 1 830,40 Vlastní

5 K Pol5R Doprava betonu na stavbu m3 1,600 3 575,00 5 720,00 Vlastní

6 K Pol6R Kabelový prostup z PE rour pevných, ø 110 m 465,000 85,80 39 897,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.2. Situace 1 a D 04.5. Situace 4

7 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 

m
m3 90,514 155,87 14 108,42 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600023

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za 

uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 

nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a 

recyklaci. 

VV 54,20*1,67 90,514
VV Součet 90,514

8 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 

každých dalších 1000 m
m3 1 719,766 35,46 60 989,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600031

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za 

uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 

nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a 

recyklaci. 

VV 54,20*1,67*19 1 719,766
VV Součet 1 719,766

9 K Pol8R Doprava písku na stavbu m3 52,600 357,50 18 804,50 Vlastní

D D1 Rozvod SEK 419 728,60

10 K Pol11R Pomocné montážní práce hod 12,000 500,50 6 006,00 Vlastní

11 K Pol12R Nezměřitelné pracovní výkony hod 12,000 500,50 6 006,00 Vlastní

12 K Pol14R Kabel F/UTP PE cat.5e m 1 126,000 34,32 38 644,32 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.6. Schéma

13 K Pol15R
Rozvaděč termoizolovaný LC-07 15U 700x400 

RAL7035 s vent. levá bočnice
ks 3,000 21 164,00 63 492,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.2. Situace 1 a D 04.5. Situace 4

14 K Pol16R Jednotka elektrického vytápění rozvaděče ks 3,000 5 133,70 15 401,10 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

15 K Pol17R Podstavec rozvaděče 800mm ks 3,000 9 084,79 27 254,37 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

16 K Pol18R Podstavec rozvaděče 100mm ks 3,000 2 431,00 7 293,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

17 K Pol19R Termostatická jednotka 1U bimetalová pro chlazení ks 3,000 1 058,20 3 174,60 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

18 K Pol20R Termostatická jednotka 1U bimetalová pro topení ks 3,000 1 129,70 3 389,10 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

19 K Pol21R Napájecí panel 230AC ks 3,000 906,62 2 719,86 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

20 K Pol22R Pigtail SC/APC 9/125 2m, G657A, těsná ochrana ks 52,000 510,51 26 546,52 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

21 K Pol23R
Kompletní SMART optická kazeta pro 24 svárů s 

víkem a dvěma výklopnými držáky sváru
ks 7,000 148,72 1 041,04 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

IO 04.1 - Kabelové rozvody slaboproudu

ZOO – inženýrské sítě

IO 04 - Kabelové rozvody slaboproudu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K Pol24R Optická vana s výsuvnou policí hliník 1U bez čela ks 7,000 1 035,32 7 247,24 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

23 K Pol25R
Čelo optické vany 1U ALU pro 12 SC simplex / E2000 

/ LC duplex
ks 6,000 180,18 1 081,08 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

24 K Pol26R
Čelo optické vany 1U pro 16SC simplex/LC 

duplex/E2000
ks 1,000 180,18 180,18 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

25 K Pol27R Patch panel Solarix 24 x RJ45 CAT5E STP černý 1U ks 3,000 3 597,88 10 793,64 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

26 K Pol28R Vyvazovací panel 19" 1U BK ks 6,000 396,11 2 376,66 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

27 K 220182021 Uložení HDPE trubky do výkopu včetně fixace m 371,000 155,87 57 827,77 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220182021

28 K Pol29R Trubka HDPE ø 40/32 m 371,000 57,20 21 221,20 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.6. Schéma

29 K Pol30R Trubka HDPE ø 10/5,5 m 233,000 10,01 2 332,33 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.6. Schéma

30 K Pol31R OK 9/125, 2f m 433,000 127,99 55 417,51 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.6. Schéma

31 K Pol32R OK 9/125, 12f m 304,000 136,21 41 407,08 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.6. Schéma

32 K Pol33R
Trubka HDPE do pr. 75mm volně uložená, zatažená 

do trubky
m 604,000 28,60 17 274,40 Vlastní

33 K Pol34R Montáž koncovky na trubku HDPE do pr. 75mm ks 8,000 78,65 629,20 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.6. Schéma

34 K Pol35R Koncovka plastová PLASSON pr.40 ks 8,000 121,55 972,40 Vlastní

D D2 Místní rozhlas - montáž 63 921,00

35 K 220370445 Montáž reproduktoru na ocelový stožár kus 10,000 2 602,60 26 026,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220370445

36 K Pol37R Montáž stanice hlasatele ks 1,000 1 716,00 1 716,00 Vlastní

37 K Pol38R Montáž konzole na sloup do 3 m/ 10 kg ks 10,000 643,50 6 435,00 Vlastní

38 K Pol40R Nastavení systému kpl 1,000 7 150,00 7 150,00 Vlastní

39 K Pol41R Nastavení reproduktoru ks 10,000 500,50 5 005,00 Vlastní

40 K Pol42R Zprovoznění reproduktoru ks 10,000 500,50 5 005,00 Vlastní

41 K Pol43R Pomocné montážní práce hod 8,000 786,50 6 292,00 Vlastní

42 K Pol44R Nezměřitelné pracovní výkony hod 8,000 786,50 6 292,00 Vlastní

D D3 Místní rozhlas - dodávka 190 897,85

43 K Pol45R IP SIP Speaker Horn, napájení PoE, 110 dB SPL ks 10,000 14 839,11 148 391,10 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.2. Situace a D.04.5. Situace 4

44 K Pol48R Přepěťová ochrana pro LAN ks 10,000 1 451,45 14 514,50 Vlastní

45 K Pol49R SIP mikrofonní pult ks 1,000 27 992,25 27 992,25 Vlastní

D D4 Rozvod uzavřeného televizního okruhu-montáž 72 742,67

46 K Pol40R1 Nastavení systému kpl 1,000 7 150,00 7 150,00 Vlastní

47 K Pol43R1 Pomocné montážní práce hod 8,000 786,50 6 292,00 Vlastní

48 K Pol44R1 Nezměřitelné pracovní výkony hod 8,000 786,50 6 292,00 Vlastní

49 K Pol50R1 Montáž konzole na sloup do 3 m/ 5 kg ks 6,000 643,50 3 861,00 Vlastní

50 K Pol51R1 Montáž kamery v krytu ks 6,000 643,50 3 861,00 Vlastní

51 K Pol52R1 Nastavení kamery ks 6,000 643,50 3 861,00 Vlastní

52 K Pol53R1 Zprovoznění kamery ks 6,000 643,50 3 861,00 Vlastní

53 K Pol54R1 SWITCH 24xRJ45 + 2xSFP(2xSC) ks 3,000 8 469,89 25 409,67 Vlastní

54 K Pol55R1 Přesunutí videoústředny ks 1,000 12 155,00 12 155,00 Vlastní

D D5 Rozvod uzavřeného televizního okruhu-dodávka 46 409,22

55 K Pol48R1 Přepěťová ochrana pro LAN ks 6,000 1 397,11 8 382,66 Vlastní

56 K Pol56R1

IP Dome kamera, 5MPix, IR přísvit 30m, WDR 120dB, 

IP66, motorický objektiv 3-9mm, přepínání D/N, PoE, 

montáž na sloup

ks 6,000 5 787,21 34 723,26 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.2. Situace a D.04.5. Situace 4

57 K Pol57R1 Držák pro kameru ks 6,000 550,55 3 303,30 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82889 CC-CZ: 22246
Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 60705981

APC SILNICE s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05733171

TMI Building s.r.o. DIČ: CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH 710 449,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 710 449,38 21,00% 149 194,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 859 643,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZOO – inženýrské sítě

IO 04 - Kabelové rozvody slaboproudu

IO 04.2 - Kabelové rozvody slaboproudu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 710 449,38

HSV - HSV 710 449,38

    x01 - Zemní práce 6 906,90

    D1 - Rozvod SEK 234 821,37

    D2 - Místní rozhlas - montáž 91 934,70

    D3 - Místní rozhlas - dodávka 284 883,17

    D4 - Rozvod uzavřeného televizního okruhu-montáž 53 228,89

    D5 - Rozvod uzavřeného televizního okruhu-dodávka 38 674,35

ZOO – inženýrské sítě

IO 04 - Kabelové rozvody slaboproudu

IO 04.2 - Kabelové rozvody slaboproudu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 710 449,38

D HSV HSV 710 449,38

D x01 Zemní práce 6 906,90

1 K Pol1R Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru km 0,000 0,00 0,00 Vlastní

2 K Pol2R Výkop pro základ sloupkového rozvaděče ks 2,000 858,00 1 716,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.3. Situace 2

3 K Pol3R
Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,1x krycí deska 

30cm
m 0,000 0,00 0,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.3. Situace 2

4 K Pol4R Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění m3 1,100 1 144,00 1 258,40 Vlastní

5 K Pol5R Doprava betonu na stavbu m3 1,100 3 575,00 3 932,50 Vlastní

6 K Pol6R Kabelový prostup z PE rour pevných, ø 110 m 0,000 0,00 0,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.3. Situace 2

7 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 

m
m3 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600023

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za 

uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 

nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a 

recyklaci. 

VV 0 0,000
VV Součet 0,000

8 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 

každých dalších 1000 m
m3 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600031

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za 

uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 

nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a 

recyklaci. 

VV 0 0,000
VV Součet 0,000

9 K Pol8R Doprava písku na stavbu m3 0,000 0,00 0,00 Vlastní

D D1 Rozvod SEK 234 821,37

10 K Pol11R Pomocné montážní práce hod 12,000 786,50 9 438,00 Vlastní

11 K Pol12R Nezměřitelné pracovní výkony hod 12,000 786,50 9 438,00 Vlastní

12 K Pol14R Kabel F/UTP PE cat.5e m 1 428,000 34,32 49 008,96 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.6. Schéma

13 K Pol15R
Rozvaděč termoizolovaný LC-07 15U 700x400 

RAL7035 s vent. levá bočnice
ks 2,000 21 164,00 42 328,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.3. Situace 2

14 K Pol16R Jednotka elektrického vytápění rozvaděče ks 2,000 5 133,70 10 267,40 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

15 K Pol17R Podstavec rozvaděče 800mm ks 2,000 9 084,79 18 169,58 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

16 K Pol18R Podstavec rozvaděče 100mm ks 2,000 2 431,00 4 862,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

17 K Pol19R Termostatická jednotka 1U bimetalová pro chlazení ks 2,000 1 058,20 2 116,40 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

18 K Pol20R Termostatická jednotka 1U bimetalová pro topení ks 2,000 1 129,70 2 259,40 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

19 K Pol21R Napájecí panel 230AC ks 2,000 906,62 1 813,24 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

20 K Pol22R Pigtail SC/APC 9/125 2m, G657A, těsná ochrana ks 24,000 510,51 12 252,24 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

21 K Pol23R
Kompletní SMART optická kazeta pro 24 svárů s 

víkem a dvěma výklopnými držáky sváru
ks 1,000 148,72 148,72 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

IO 04.2 - Kabelové rozvody slaboproudu

ZOO – inženýrské sítě

IO 04 - Kabelové rozvody slaboproudu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K Pol24R Optická vana s výsuvnou policí hliník 1U bez čela ks 1,000 1 035,32 1 035,32 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

23 K Pol25R
Čelo optické vany 1U ALU pro 12 SC simplex / E2000 

/ LC duplex
ks 1,000 180,18 180,18 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

24 K Pol27R Patch panel Solarix 24 x RJ45 CAT5E STP černý 1U ks 1,000 3 597,88 3 597,88 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

25 K Pol28R Vyvazovací panel 19" 1U BK ks 15,000 396,11 5 941,65 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

26 K 220182021 Uložení HDPE trubky do výkopu včetně fixace m 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220182021

27 K Pol29R Trubka HDPE ø 40/32 m 0,000 0,00 0,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.6. Schéma

28 K Pol31R OK 9/125, 2f m 200,000 127,99 25 597,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.6. Schéma

29 K Pol32R OK 9/125, 12f m 267,000 136,21 36 367,40 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.6. Schéma

30 K Pol33R
Trubka HDPE do pr. 75mm volně uložená, zatažená 

do trubky
m 0,000 0,00 0,00 Vlastní

31 K Pol34R Montáž koncovky na trubku HDPE do pr. 75mm ks 0,000 0,00 0,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.6. Schéma

32 K Pol35R Koncovka plastová PLASSON pr.40 ks 0,000 0,00 0,00 Vlastní

D D2 Místní rozhlas - montáž 91 934,70

33 K 220370445 Montáž reproduktoru na ocelový stožár kus 17,000 2 602,60 44 244,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220370445

34 K Pol38R Montáž konzole na sloup do 3 m/ 10 kg ks 17,000 643,50 10 939,50 Vlastní

35 K Pol40R Nastavení systému kpl 1,000 7 150,00 7 150,00 Vlastní

36 K Pol41R Nastavení reproduktoru ks 17,000 500,50 8 508,50 Vlastní

37 K Pol42R Zprovoznění reproduktoru ks 17,000 500,50 8 508,50 Vlastní

38 K Pol43R Pomocné montážní práce hod 8,000 786,50 6 292,00 Vlastní

39 K Pol44R Nezměřitelné pracovní výkony hod 8,000 786,50 6 292,00 Vlastní

D D3 Místní rozhlas - dodávka 284 883,17

40 K Pol45R IP SIP Speaker Horn, napájení PoE, 110 dB SPL ks 17,000 14 839,11 252 264,87 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.3. Situace 2

41 K Pol46R
Průmyslový převodník LAN – Optika, napájený PoE na 

straně NVR, přep. ochrana 1kA
ks 5,000 689,26 3 446,30 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.6. Schéma

42 K Pol47R
Průmyslový převodník LAN – Optika, se zdrojem 

24VAC na straně kamery, přep. ochrana 1kA
ks 5,000 899,47 4 497,35 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.6. Schéma

43 K Pol48R Přepěťová ochrana pro LAN ks 17,000 1 451,45 24 674,65 Vlastní

D D4 Rozvod uzavřeného televizního okruhu-montáž 53 228,89

44 K Pol40R1 Nastavení systému kpl 1,000 7 150,00 7 150,00 Vlastní

45 K Pol43R1 Pomocné montážní práce hod 8,000 786,50 6 292,00 Vlastní

46 K Pol44R1 Nezměřitelné pracovní výkony hod 8,000 786,50 6 292,00 Vlastní

47 K Pol50R Montáž konzole na sloup do 3 m/ 5 kg ks 5,000 643,50 3 217,50 Vlastní

48 K Pol51R Montáž kamery v krytu ks 5,000 643,50 3 217,50 Vlastní

49 K Pol52R Nastavení kamery ks 5,000 643,50 3 217,50 Vlastní

50 K Pol53R Zprovoznění kamery ks 5,000 643,50 3 217,50 Vlastní

51 K Pol54R SWITCH 24xRJ45 + 2xSFP(2xSC) ks 1,000 8 469,89 8 469,89 Vlastní

52 K Pol55R Přesunutí videoústředny ks 1,000 12 155,00 12 155,00 Vlastní

D D5 Rozvod uzavřeného televizního okruhu-dodávka 38 674,35

53 K Pol48R1 Přepěťová ochrana pro LAN ks 5,000 1 397,11 6 985,55 Vlastní

54 K Pol56R

IP Dome kamera, 5MPix, IR přísvit 30m, WDR 120dB, 

IP66, motorický objektiv 3-9mm, přepínání D/N, PoE, 

montáž na sloup

ks 5,000 5 787,21 28 936,05 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.3. Situace 2

55 K Pol57R Držák pro kameru ks 5,000 550,55 2 752,75 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82889 CC-CZ: 22246
Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 60705981

APC SILNICE s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05733171

TMI Building s.r.o. DIČ: CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH 1 711 521,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 711 521,24 21,00% 359 419,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 070 940,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZOO – inženýrské sítě

IO 04 - Kabelové rozvody slaboproudu

IO 04.3 - Kabelové rozvody slaboproudu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 711 521,24

HSV - HSV 1 711 521,24

    x01 - Zemní práce 224 047,03

    D1 - Rozvod SEK 629 331,21

    D2 - Místní rozhlas - montáž 139 553,70

    D3 - Místní rozhlas - dodávka 475 738,12

    D4 - Rozvod uzavřeného televizního okruhu-montáž 99 340,67

    D5 - Rozvod uzavřeného televizního okruhu-dodávka 143 510,51

ZOO – inženýrské sítě

IO 04 - Kabelové rozvody slaboproudu

IO 04.3 - Kabelové rozvody slaboproudu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 711 521,24

D HSV HSV 1 711 521,24

D x01 Zemní práce 224 047,03

1 K Pol1R Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru km 1,000 7 150,00 7 150,00 Vlastní

2 K Pol2R Výkop pro základ sloupkového rozvaděče ks 1,000 858,00 858,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.4. Situace 3

3 K Pol3R
Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,1x krycí deska 

30cm
m 565,000 92,95 52 516,75 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.4. Situace 3

4 K Pol4R Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění m3 0,600 1 144,00 686,40 Vlastní

5 K Pol5R Doprava betonu na stavbu m3 0,600 3 575,00 2 145,00 Vlastní

6 K Pol6R Kabelový prostup z PE rour pevných, ø 110 m 565,000 85,80 48 477,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.4. Situace 3

7 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 

m
m3 107,715 155,87 16 789,54 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600023

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za 

uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 

nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a 

recyklaci. 

8 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 

každých dalších 1000 m
m3 2 046,585 35,46 72 580,09 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600031

PSC

 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za 

uložení výkopku na řízenou skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 

nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku a 

recyklaci. 

VV 64,5*1,67*19 2 046,585
VV Součet 2 046,585

9 K Pol8R Doprava písku na stavbu m3 63,900 357,50 22 844,25 Vlastní

D D1 Rozvod SEK 629 331,21

10 K Pol11R Pomocné montážní práce hod 12,000 786,50 9 438,00 Vlastní

11 K Pol12R Nezměřitelné pracovní výkony hod 12,000 786,50 9 438,00 Vlastní

12 K Pol14R Kabel F/UTP PE cat.5e m 2 549,000 34,32 87 481,68 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.6. Schéma

13 K Pol15R
Rozvaděč termoizolovaný LC-07 15U 700x400 

RAL7035 s vent. levá bočnice
ks 1,000 21 164,00 21 164,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.4. Situace 3

14 K Pol16R Jednotka elektrického vytápění rozvaděče ks 1,000 5 133,70 5 133,70 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

15 K Pol17R Podstavec rozvaděče 800mm ks 1,000 9 084,79 9 084,79 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

16 K Pol18R Podstavec rozvaděče 100mm ks 1,000 2 431,00 2 431,00 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

17 K Pol19R Termostatická jednotka 1U bimetalová pro chlazení ks 1,000 1 058,20 1 058,20 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

18 K Pol20R Termostatická jednotka 1U bimetalová pro topení ks 1,000 1 129,70 1 129,70 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

19 K Pol21R Napájecí panel 230AC ks 1,000 906,62 906,62 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

20 K Pol22R Pigtail SC/APC 9/125 2m, G657A, těsná ochrana ks 84,000 510,51 42 882,84 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

21 K Pol23R
Kompletní SMART optická kazeta pro 24 svárů s 

víkem a dvěma výklopnými držáky sváru
ks 4,000 148,72 594,88 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

22 K Pol24R Optická vana s výsuvnou policí hliník 1U bez čela ks 4,000 1 035,32 4 141,28 Vlastní

IO 04.3 - Kabelové rozvody slaboproudu

ZOO – inženýrské sítě

IO 04 - Kabelové rozvody slaboproudu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

23 K Pol25R
Čelo optické vany 1U ALU pro 12 SC simplex / E2000 

/ LC duplex
ks 3,000 180,18 540,54 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

24 K Pol26R
Čelo optické vany 1U pro 16SC simplex/LC 

duplex/E2000
ks 1,000 180,18 180,18 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

25 K Pol27R Patch panel Solarix 24 x RJ45 CAT5E STP černý 1U ks 3,000 3 597,88 10 793,64 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

26 K Pol28R Vyvazovací panel 19" 1U BK ks 7,000 396,11 2 772,77 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.7. Schéma rozvaděčů

27 K 220182021 Uložení HDPE trubky do výkopu včetně fixace m 423,000 155,87 65 933,01 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220182021

28 K Pol29R Trubka HDPE ø 40/32 m 423,000 57,20 24 195,60 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.6. Schéma

29 K Pol30R Trubka HDPE ø 10/5,5 m 1 445,000 10,01 14 464,45 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.6. Schéma

30 K Pol31R OK 9/125, 2f m 1 645,000 127,99 210 535,33 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.6. Schéma

31 K Pol32R OK 9/125, 12f m 373,000 136,21 50 805,40 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.6. Schéma

32 K Pol33R
Trubka HDPE do pr. 75mm volně uložená, zatažená 

do trubky
m 1 868,000 28,60 53 424,80 Vlastní

33 K Pol34R Montáž koncovky na trubku HDPE do pr. 75mm ks 4,000 78,65 314,60 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.6. Schéma

34 K Pol35R Koncovka plastová PLASSON pr.40 ks 4,000 121,55 486,20 Vlastní

D D2 Místní rozhlas - montáž 139 553,70

35 K 220370445 Montáž reproduktoru na ocelový stožár kus 27,000 2 602,60 70 270,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220370445

36 K Pol37R Montáž stanice hlasatele ks 1,000 1 716,00 1 716,00 Vlastní

37 K Pol38R Montáž konzole na sloup do 3 m/ 10 kg ks 27,000 643,50 17 374,50 Vlastní

38 K Pol39R Montáž rozvaděče na sloup ks 2,000 1 716,00 3 432,00 Vlastní

39 K Pol40R Nastavení systému kpl 1,000 7 150,00 7 150,00 Vlastní

40 K Pol41R Nastavení reproduktoru ks 27,000 500,50 13 513,50 Vlastní

41 K Pol42R Zprovoznění reproduktoru ks 27,000 500,50 13 513,50 Vlastní

42 K Pol43R Pomocné montážní práce hod 8,000 786,50 6 292,00 Vlastní

43 K Pol44R Nezměřitelné pracovní výkony hod 8,000 786,50 6 292,00 Vlastní

D D3 Místní rozhlas - dodávka 475 738,12

44 K Pol45R IP SIP Speaker Horn, napájení PoE, 110 dB SPL ks 27,000 14 839,11 400 655,97 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.4. Situace 3

45 K Pol46R
Průmyslový převodník LAN – Optika, napájený PoE na 

straně NVR, přep. ochrana 1kA
ks 5,000 689,26 3 446,30 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.6. Schéma

46 K Pol47R
Průmyslový převodník LAN – Optika, se zdrojem 

24VAC na straně kamery, přep. ochrana 1kA
ks 5,000 890,89 4 454,45 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.6. Schéma

47 K Pol48R Přepěťová ochrana pro LAN ks 27,000 1 451,45 39 189,15 Vlastní

48 K Pol49R SIP mikrofonní pult ks 1,000 27 992,25 27 992,25 Vlastní

D D4 Rozvod uzavřeného televizního okruhu-montáž 99 340,67

49 K Pol39R1 Montáž rozvaděče na sloup ks 2,000 1 716,00 3 432,00 Vlastní

50 K Pol40R1 Nastavení systému kpl 1,000 7 150,00 7 150,00 Vlastní

51 K Pol43R1 Pomocné montážní práce hod 8,000 786,50 6 292,00 Vlastní

52 K Pol44R1 Nezměřitelné pracovní výkony hod 8,000 786,50 6 292,00 Vlastní

53 K Pol50R Montáž konzole na sloup do 3 m/ 5 kg ks 15,000 643,50 9 652,50 Vlastní

54 K Pol51R Montáž kamery v krytu ks 15,000 643,50 9 652,50 Vlastní

55 K Pol52R Nastavení kamery ks 15,000 643,50 9 652,50 Vlastní

56 K Pol53R Zprovoznění kamery ks 15,000 643,50 9 652,50 Vlastní

57 K Pol54R SWITCH 24xRJ45 + 2xSFP(2xSC) ks 3,000 8 469,89 25 409,67 Vlastní

58 K Pol55R Přesunutí videoústředny ks 1,000 12 155,00 12 155,00 Vlastní

D D5 Rozvod uzavřeného televizního okruhu-dodávka 143 510,51

59 K Pol46R1
Průmyslový převodník LAN – Optika, napájený PoE na 

straně NVR, přep. ochrana 1kA
ks 2,000 689,26 1 378,52 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.4. Situace 3

60 K Pol47R1
Průmyslový převodník LAN – Optika, se zdrojem 

24VAC na straně kamery, přep. ochrana 1kA
ks 2,000 899,47 1 798,94 Vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.6. Schéma

61 K Pol48R1 Přepěťová ochrana pro LAN ks 15,000 1 397,11 20 956,65 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Ve Výkrese D.04.6. Schéma

62 K Pol56R

IP Dome kamera, 5MPix, IR přísvit 30m, WDR 120dB, 

IP66, motorický objektiv 3-9mm, přepínání D/N, PoE, 

montáž na sloup

ks 15,000 5 787,21 86 808,15 Vlastní

63 K Pol57R Držák pro kameru ks 15,000 550,55 8 258,25 Vlastní

64 K Pol58R Rozvodnice na sloup ks 2,000 12 155,00 24 310,00 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82875 CC-CZ: 22249
Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 60705981

APC SILNICE s.r.o. DIČ: CZ60705981

Zpracovatel: IČ: 05733171

TMI Building s.r.o. DIČ: CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH 725 547,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 725 547,08 21,00% 152 364,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 877 911,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZOO – inženýrské sítě

IO 05 - Rozvody VO

IO.05.1 - Rozvody VO

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 725 547,08

HSV - Práce a dodávky HSV 21 498,68

    997 - Přesun sutě 21 498,68

PSV - Práce a dodávky PSV 202 929,00

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 202 929,00

M - Práce a dodávky M 501 119,40

    21-M - Elektromontáže 265 756,95

    21-M_D - Elektromontáže - Demontáže 8 366,25

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 22 425,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 105 142,20

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 30 199,00

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 65 550,00

    N01 - Nepojmenovaný díl 3 680,00

ZOO – inženýrské sítě

IO 05 - Rozvody VO

IO.05.1 - Rozvody VO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 725 547,08

D HSV Práce a dodávky HSV 21 498,68

D 997 Přesun sutě 21 498,68

1 K 460120016R Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 m3 6,000 448,50 2 691,00

2 K 460120018R Naložení výkopku ručně z hornin třídy 5až7 m3 1,000 586,50 586,50

3 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 

m
t 14,700 241,50 3 550,05 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600023

VV (6+1)*2,1 14,700
VV Součet 14,700

4 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 

každých dalších 1000 m
t 279,300 28,75 8 029,88 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600031

VV 14,70*19 279,300
VV Součet 279,300

5 K 997221815.1
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 

(skládkovné), vč.odvozu
t 12,600 460,00 5 796,00

VV 6*2,1 12,600
VV Součet 12,600

6 K 997221855.2
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 

(skládkovné), vč.odvozu
t 2,100 402,50 845,25

VV 1*2,1 2,100
VV Součet 2,100

D PSV Práce a dodávky PSV 202 929,00

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 202 929,00

7 K 210201025R Montáž svítidel, přisazených, venkovních kus 6,000 586,50 3 519,00

8 M R-748-001.1 LED svítidlo - dle specifikace ks 6,000 33 235,00 199 410,00

D M Práce a dodávky M 501 119,40

D 21-M Elektromontáže 265 756,95

9 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 36,000 27,60 993,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100001

10 K 210100422
Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 

žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2
kus 64,000 220,80 14 131,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100422

11 M 341110800R kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 300,000 259,90 77 970,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,627, Al =0

12 K 210191517
Montáž skříní pojistkových tenkocementových 

rozpojovacích
kus 1,000 3 220,00 3 220,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210191517

13 M 357118060.3R Pojiskotvá skříň, plastový pilíř, dle specifikace kus 1,000 22 425,00 22 425,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SR642 patrno z PD

14 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 6,000 1 840,00 11 040,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204011

15 M 31674067 stožár osvětlovací kus 6,000 8 970,00 53 820,00 CS ÚRS 2022 01

16 M 404452600R páska upínací  Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m) m 6,000 74,75 448,50

17 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 5,000 739,45 3 697,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204201

18 M R-21-M-006R stožár.svorkovice IP 44 - 1xE27 kus 5,000 557,75 2 788,75

19 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 1,000 802,70 802,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204202

20 M R-21-M-005R stožár.svorkovice IP 44 - 2xE27 kus 1,000 647,45 647,45

21 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek na povrchu páskou do 120 mm2
m 300,000 51,75 15 525,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220001

22 M 354410730R drát průměr 10 mm FeZn m 300,000 97,75 29 325,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m

23 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč
kus 1,000 7 820,00 7 820,00 CS ÚRS 2022 01

IO.05.1 - Rozvody VO

ZOO – inženýrské sítě

IO 05 - Rozvody VO
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280003

24 K 210812011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)
m 60,000 49,45 2 967,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210812011

25 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 60,000 32,20 1 932,00 CS ÚRS 2022 01

26 K 250060011R
Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 40 

mm
kus 30,000 97,75 2 932,50

27 K 580108021 Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel silničních kus 6,000 793,50 4 761,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/580108021

28 K R-21-M-006 Koordinace s ostatními profesemi nebo správcem sítě kus 1,000 5 750,00 5 750,00

29 M R-21-M-0012 Drobný elektromontážní materiál kpl 1,000 2 760,00 2 760,00

D 21-M_D Elektromontáže - Demontáže 8 366,25

30 K 210100002-DR
Demontáž - Ukončení vodičů v rozváděči nebo na 

přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2
kus 20,000 57,50 1 150,00

31 K 210202003-DR
Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní 

závěsné na oko přes 10 kg
kus 5,000 293,25 1 466,25

32 K 210901071-DR
Demontáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, 

NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x35 mm2 volně uložených
m 200,000 28,75 5 750,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 22 425,00

33 K 220180201.1
Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 

kg/m
m 300,000 10,35 3 105,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220180201.1

34 K 220180301 Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m m 300,000 64,40 19 320,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220180301

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 105 142,20

35 K 460050703R
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného 

osvětlení ručně v hornině tř 3 do objemu 10m3
kus 6,000 1 144,25 6 865,50

36 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 6,000 3 910,00 23 460,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080014

37 K 460080112
Bourání základu betonového se záhozem jámy 

sypaninou
m3 3,000 3 427,00 10 281,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080112

38 K 460421001
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 

kabel, bez zakrytí, šířky lože do 80 cm
m 70,000 97,75 6 842,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460421001

39 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 

kabelem
kus 8,000 126,50 1 012,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460470001

40 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 

křížení
kus 12,000 63,25 759,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460470011

41 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 300,000 23,00 6 900,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460490013

42 K 460510024
Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 15 cm
m 12,000 276,00 3 312,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460510024

43 M 59213009.ZPSR Kabelový žlab TK 1 m 12,000 224,25 2 691,00

44 M 59213344.ZPSR Poklop kabelového žlabu TK 1 kus 12,000 102,35 1 228,20

45 K 460510064
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obsypem, průměru do 10 cm
m 300,000 46,00 13 800,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460510064

46 M 345713520R
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09063
m 300,000 27,60 8 280,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: EAN 8595057698208

47 K 460620013R Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 24,000 46,00 1 104,00

48 K R-46-M-001
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
kus 1,000 5 750,00 5 750,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-46-M-001

49 K R-46-M-002
Zaměření  trasy skutečného provedení v zastavěném 

prostoru
kus 1,000 9 200,00 9 200,00

50 K R-46-M-010 Utěsnění kabelových prostupů pěnou kus 12,000 161,00 1 932,00

51 M R-46-M-011
Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnněí kabelu v 

prostupu
kus 12,000 143,75 1 725,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 30 199,00

52 K 210280351
Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil 

do 4x25 mm2
kus 10,000 328,90 3 289,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280351

53 K 210280712 Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel soubor 6,000 2 760,00 16 560,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280712

54 K R-099 Revizní zpráva kus 1,000 10 350,00 10 350,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 65 550,00

55 K Hod.sazba1R Ostatní náklady - nepředvítatelné práce hod 20,000 805,00 16 100,00

56 K Hod.sazba2R Pomocné zednické práce hod 20,000 747,50 14 950,00

57 K Hod.sazba3R Pomocné nekvalifikované práce hod 24,000 690,00 16 560,00

Strana 99 z 144



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

58 K Hod.sazba5R Zabezpečení pracoviště hod 24,000 747,50 17 940,00

D N01 Nepojmenovaný díl 3 680,00

59 M N1R
Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, 

hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)
kpl 1,000 3 680,00 3 680,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82875 CC-CZ: 22249
Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 60705981

APC SILNICE s.r.o. DIČ: CZ60705981

Zpracovatel: IČ: 05733171

TMI Building s.r.o. DIČ: CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH 798 143,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 798 143,70 21,00% 167 610,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 965 753,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZOO – inženýrské sítě

IO 05 - Rozvody VO

IO.05.2 - Rozvody VO

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 798 143,70

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 338 215,00

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 338 215,00

M - Práce a dodávky M 459 928,70

    21-M - Elektromontáže 295 219,95

    21-M_D - Elektromontáže - Demontáže 8 366,25

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 60 823,50

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 41 239,00

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 50 600,00

    N01 - Nepojmenovaný díl 3 680,00

ZOO – inženýrské sítě

IO 05 - Rozvody VO

IO.05.2 - Rozvody VO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 798 143,70

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

1 K 460120016R Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 m3 0,000 448,50 0,00

2 K 460120018R Naložení výkopku ručně z hornin třídy 5až7 m3 0,000 586,50 0,00

3 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 

m
t 0,000 155,87 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600023

4 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 

každých dalších 1000 m
t 0,000 24,78 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600031

5 K 997221815.1R
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 

(skládkovné), vč.odvozu
t 0,000 158,00 0,00

6 K 997221855.2R
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 

(skládkovné), vč.odvozu
t 0,000 158,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 338 215,00

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 338 215,00

7 K 210201025R Montáž svítidel, přisazených, venkovních kus 10,000 586,50 5 865,00

8 M R-748-001.1 LED svítidlo - dle specifikace ks 10,000 33 235,00 332 350,00

D M Práce a dodávky M 459 928,70

D 21-M Elektromontáže 295 219,95

9 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 60,000 27,60 1 656,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100001

10 K 210100422
Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 

žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2
kus 80,000 220,80 17 664,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100422

11 M 341110800R kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 350,000 259,90 90 965,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,627, Al =0

12 K 210191517
Montáž skříní pojistkových tenkocementových 

rozpojovacích
kus 1,000 3 220,00 3 220,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210191517

13 M 357118060.3R Pojiskotvá skříň, plastový pilíř, dle specifikace kus 1,000 22 425,00 22 425,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SR642 patrno z PD

14 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 10,000 1 840,00 18 400,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204011

15 M 31674067 stožár osvětlovací kus 10,000 8 970,00 89 700,00 CS ÚRS 2022 01

16 M 404452600R páska upínací  Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m) m 10,000 74,75 747,50

17 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 9,000 739,45 6 655,05 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204201

18 M R-21-M-006 stožár.svorkovice IP 44 - 1xE27 kus 9,000 557,75 5 019,75

19 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 1,000 802,70 802,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204202

20 M R-21-M-005 stožár.svorkovice IP 44 - 2xE27 kus 1,000 647,45 647,45

21 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek na povrchu páskou do 120 mm2
m 0,000 51,75 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220001

22 M 354410730R drát průměr 10 mm FeZn m 0,000 97,75 0,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m

23 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč
kus 1,000 7 820,00 7 820,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280003

24 K 210812011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)
m 100,000 49,45 4 945,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210812011

25 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 100,000 32,20 3 220,00 CS ÚRS 2022 01

26 K 250060011R
Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 40 

mm
kus 50,000 97,75 4 887,50

IO.05.2 - Rozvody VO

ZOO – inženýrské sítě

IO 05 - Rozvody VO
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27 K 580108021 Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel silničních kus 10,000 793,50 7 935,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/580108021

28 K R-21-M-006 Koordinace s ostatními profesemi nebo správcem sítě kus 1,000 5 750,00 5 750,00

29 M R-21-M-0012 Drobný elektromontážní materiál kpl 1,000 2 760,00 2 760,00

D 21-M_D Elektromontáže - Demontáže 8 366,25

30 K 210100002-DR
Demontáž - Ukončení vodičů v rozváděči nebo na 

přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2
kus 20,000 57,50 1 150,00

31 K 210202003-DR
Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní 

závěsné na oko přes 10 kg
kus 5,000 293,25 1 466,25

32 K 210901071-DR
Demontáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, 

NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x35 mm2 volně uložených
m 200,000 28,75 5 750,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

33 K 220180201.1
Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 

kg/m
m 0,000 101,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220180201.1

34 K 220180301 Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m m 0,000 64,40 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220180301

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 60 823,50

35 K 460050703R
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného 

osvětlení ručně v hornině tř 3 do objemu 10m3
kus 10,000 1 144,25 11 442,50

36 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 10,000 3 910,00 39 100,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080014

37 K 460080112
Bourání základu betonového se záhozem jámy 

sypaninou
m3 3,000 3 427,00 10 281,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080112

38 K 460421001
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 

kabel, bez zakrytí, šířky lože do 80 cm
m 0,000 144,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460421001

39 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 

kabelem
kus 0,000 126,50 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460470001

40 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 

křížení
kus 0,000 158,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460470011

41 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 0,000 14,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460490013

42 K 460510024
Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 15 cm
m 0,000 357,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460510024

43 M 59213009.ZPSR Kabelový žlab TK 1 m 0,000 224,25 0,00

44 M 59213344.ZPSR Poklop kabelového žlabu TK 1 kus 0,000 102,35 0,00

45 K 460510064
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obsypem, průměru do 10 cm
m 0,000 46,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460510064

46 M 345713520R
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09063
m 0,000 27,60 0,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: EAN 8595057698208

47 K 460561603 Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3 m3 0,000 320,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460561603

48 K 460620013R Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 0,000 46,00 0,00

49 K R-46-M-001
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
kus 0,000 5 750,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-46-M-001

50 K R-46-M-002
Zaměření  trasy skutečného provedení v zastavěném 

prostoru
kus 0,000 9 200,00 0,00

51 K R-46-M-010 Utěsnění kabelových prostupů pěnou kus 0,000 161,00 0,00

52 M R-46-M-011
Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnněí kabelu v 

prostupu
kus 0,000 143,50 0,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 41 239,00

53 K 210280351
Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil 

do 4x25 mm2
kus 10,000 328,90 3 289,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280351

54 K 210280712 Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel soubor 10,000 2 760,00 27 600,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280712

55 K R-099 Revizní zpráva kus 1,000 10 350,00 10 350,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 50 600,00

56 K Hod.sazba1R Ostatní náklady - nepředvítatelné práce hod 16,000 805,00 12 880,00

57 K Hod.sazba2R Pomocné zednické práce hod 16,000 747,50 11 960,00

58 K Hod.sazba3R Pomocné nekvalifikované práce hod 20,000 690,00 13 800,00

59 K Hod.sazba5R Zabezpečení pracoviště hod 16,000 747,50 11 960,00

D N01 Nepojmenovaný díl 3 680,00

60 M N1R
Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, 

hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)
kpl 1,000 3 680,00 3 680,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82875 CC-CZ: 22249
Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 60705981

APC SILNICE s.r.o. DIČ: CZ60705981

Zpracovatel: IČ: 05733171

TMI Building s.r.o. DIČ: CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH 1 617 424,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 617 424,40 21,00% 339 659,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 957 083,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZOO – inženýrské sítě

IO 05 - Rozvody VO

IO.05.3 - Rozvody VO

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 617 424,40

HSV - Práce a dodávky HSV 15 621,60

    997 - Přesun sutě 15 621,60

PSV - Práce a dodávky PSV 574 965,50

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 574 965,50

M - Práce a dodávky M 1 026 837,30

    21-M - Elektromontáže 566 694,70

    21-M_D - Elektromontáže - Demontáže 8 366,25

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 33 637,50

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 315 719,85

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 30 199,00

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 65 550,00

    N01 - Nepojmenovaný díl 6 670,00

ZOO – inženýrské sítě

IO 05 - Rozvody VO

IO.05.3 - Rozvody VO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 617 424,40

D HSV Práce a dodávky HSV 15 621,60

D 997 Přesun sutě 15 621,60

1 K 460120016R Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 m3 3,000 448,50 1 345,50

2 K 460120018R Naložení výkopku ručně z hornin třídy 5až7 m3 1,000 586,50 586,50

3 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 

m
t 11,400 241,50 2 753,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600023

4 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 

každých dalších 1000 m
t 216,600 28,75 6 227,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600031

VV 11,400*19 216,600
VV Součet 216,600

5 K 997221815.1R
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 

(skládkovné), vč.odvozu
t 2,100 460,00 966,00

6 K 997221855.2R
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 

(skládkovné), vč.odvozu
t 9,300 402,50 3 743,25

D PSV Práce a dodávky PSV 574 965,50

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 574 965,50

7 K 210201025R Montáž svítidel, přisazených, venkovních kus 17,000 586,50 9 970,50

8 M R-748-001.1 LED svítidlo - dle specifikace ks 17,000 33 235,00 564 995,00

D M Práce a dodávky M 1 026 837,30

D 21-M Elektromontáže 566 694,70

9 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 102,000 27,60 2 815,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100001

10 K 210100422
Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 

žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2
kus 144,000 220,80 31 795,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100422

11 M 341110800R kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 650,000 259,90 168 935,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,627, Al =0

12 K 210190431.1R Montáž rozváděčů NN do 400 kg kus 1,000 3 220,00 3 220,00

13 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 17,000 3 220,00 54 740,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204011

14 M 31674067 stožár osvětlovací kus 17,000 8 970,00 152 490,00 CS ÚRS 2022 01

15 M 404452600R páska upínací  Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m) m 17,000 74,75 1 270,75

16 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 15,000 739,45 11 091,75 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204201

17 M R-21-M-006 stožár.svorkovice IP 44 - 1xE27 kus 15,000 557,75 8 366,25

18 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 2,000 802,70 1 605,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204202

19 M R-21-M-005 stožár.svorkovice IP 44 - 2xE27 kus 2,000 647,45 1 294,90

20 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek na povrchu páskou do 120 mm2
m 300,000 51,75 15 525,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220001

21 M 354410730R drát průměr 10 mm FeZn m 300,000 97,75 29 325,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m

22 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč
kus 1,000 7 820,00 7 820,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280003

23 K 210812011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)
m 170,000 49,45 8 406,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210812011

24 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 170,000 32,20 5 474,00 CS ÚRS 2022 01

25 K 250060011R
Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 40 

mm
kus 85,000 97,75 8 308,75

26 K 580108021 Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel silničních kus 6,000 793,50 4 761,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/580108021

IO.05.3 - Rozvody VO

ZOO – inženýrské sítě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K R-21-M-006 Koordinace s ostatními profesemi nebo správcem sítě kus 1,000 5 750,00 5 750,00

28 M R-21-M-0012 Drobný elektromontážní materiál kpl 1,000 2 760,00 2 760,00

29 M V006R Rozvaděč veřejného osvětlení RVO
sestav

a
1,000 40 940,00 40 940,00

D 21-M_D Elektromontáže - Demontáže 8 366,25

30 K 210100002-DR
Demontáž - Ukončení vodičů v rozváděči nebo na 

přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2
kus 20,000 57,50 1 150,00

31 K 210202003-DR
Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní 

závěsné na oko přes 10 kg
kus 5,000 293,25 1 466,25

32 K 210901071-DR
Demontáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, 

NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x35 mm2 volně uložených
m 200,000 28,75 5 750,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 33 637,50

33 K 220180201.1
Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 

kg/m
m 450,000 10,35 4 657,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220180201.1

34 K 220180301 Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m m 450,000 64,40 28 980,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220180301

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 315 719,85

35 K 460050703R
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného 

osvětlení ručně v hornině tř 3 do objemu 10m3
kus 17,000 1 144,25 19 452,25

36 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 17,000 3 910,00 66 470,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080014

37 K 460080112
Bourání základu betonového se záhozem jámy 

sypaninou
m3 3,000 3 427,00 10 281,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080112

38 K 460421001
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 

kabel, bez zakrytí, šířky lože do 80 cm
m 170,000 97,75 16 617,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460421001

39 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 

kabelem
kus 8,000 126,50 1 012,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460470001

40 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 

křížení
kus 12,000 63,25 759,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460470011

41 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 4 050,000 23,00 93 150,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460490013

42 K 460510024
Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 15 cm
m 24,000 276,00 6 624,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460510024

43 M 59213009.ZPSR Kabelový žlab TK 1 m 24,000 224,25 5 382,00

44 M 59213344.ZPSR Poklop kabelového žlabu TK 1 kus 24,000 102,35 2 456,40

45 K 460510064
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obsypem, průměru do 10 cm
m 600,000 46,00 27 600,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460510064

46 M 345713520R
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09063
m 600,000 27,60 16 560,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: EAN 8595057698208

47 K 460561603 Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3 m3 3,000 455,40 1 366,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460561603

48 K 460620013R Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 68,000 46,00 3 128,00

49 K R-46-M-001
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
kus 1,000 11 500,00 11 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-46-M-001

50 K R-46-M-002
Zaměření  trasy skutečného provedení v zastavěném 

prostoru
kus 1,000 23 000,00 23 000,00

51 K R-46-M-010 Utěsnění kabelových prostupů pěnou kus 34,000 161,00 5 474,00

52 M R-46-M-011
Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnněí kabelu v 

prostupu
kus 34,000 143,75 4 887,50

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 30 199,00

53 K 210280351
Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil 

do 4x25 mm2
kus 10,000 328,90 3 289,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280351

54 K 210280712 Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel soubor 6,000 2 760,00 16 560,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280712

55 K R-099 Revizní zpráva kus 1,000 10 350,00 10 350,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 65 550,00

56 K Hod.sazba1R Ostatní náklady - nepředvítatelné práce hod 20,000 805,00 16 100,00

57 K Hod.sazba2R Pomocné zednické práce hod 20,000 747,50 14 950,00

58 K Hod.sazba3R Pomocné nekvalifikované práce hod 24,000 690,00 16 560,00

59 K Hod.sazba5R Zabezpečení pracoviště hod 24,000 747,50 17 940,00

D N01 Nepojmenovaný díl 6 670,00

60 M N1R
Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, 

hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)
kpl 1,000 6 670,00 6 670,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82873 CC-CZ: 22242
Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 60705981

APC SILNICE s.r.o. DIČ: CZ60705981

Zpracovatel: IČ: 05733171

TMI Building s.r.o. DIČ: CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH 1 184 037,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 184 037,70 21,00% 248 647,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 432 685,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZOO – inženýrské sítě

IO 06 - Areálové rozvody NN

IO.06.1 - Areálové rozvody NN

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 184 037,70

HSV - Práce a dodávky HSV 15 621,60

    997 - Přesun sutě 15 621,60

PSV - Práce a dodávky PSV 14 352,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 14 352,00

M - Práce a dodávky M 1 154 064,10

    21-M - Elektromontáže 659 196,10

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 424 718,00

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 8 510,00

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 58 650,00

    N01 - Nepojmenovaný díl 2 990,00

ZOO – inženýrské sítě

IO 06 - Areálové rozvody NN

IO.06.1 - Areálové rozvody NN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 184 037,70

D HSV Práce a dodávky HSV 15 621,60

D 997 Přesun sutě 15 621,60

1 K 460120016R Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 m3 3,000 448,50 1 345,50

2 K 460120018R Naložení výkopku ručně z hornin třídy 5až7 m3 1,000 586,50 586,50

3 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 

m
t 11,400 241,50 2 753,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600023

4 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 

každých dalších 1000 m
t 216,600 28,75 6 227,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600031

5 K 997221815.1R
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 

(skládkovné), vč.odvozu
t 2,100 460,00 966,00

6 K 997221855.2R
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 

(skládkovné), vč.odvozu
t 9,300 402,50 3 743,25

D PSV Práce a dodávky PSV 14 352,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 14 352,00

7 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

uložený volně (např. CYKY)
m 120,000 52,90 6 348,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122211

8 M 34111042 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x4mm2 (CYKY) m 120,000 66,70 8 004,00 CS ÚRS 2022 01

D M Práce a dodávky M 1 154 064,10

D 21-M Elektromontáže 659 196,10

9 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 20,000 27,60 552,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100001

10 K 210100012
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 240 mm2
kus 44,000 271,40 11 941,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100012

11 K 210191517
Montáž skříní pojistkových tenkocementových 

rozpojovacích
kus 3,000 920,00 2 760,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210191517

12 M 357118060.1R
Zásuvková skříň, oceloplechový pilíř,do 400 A, 

2x400V, 4x230V, IP67
kus 3,000 8 740,00 26 220,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SR642 patrno z PD

13 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč
kus 1,000 10 235,00 10 235,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280003

14 K 210280010
Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 

500 000 Kč přes 1 000 000 Kč
kus 2,000 6 670,00 13 340,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280010

15 K 210800012R
Montáž měděných vodičů CYY 2,5 mm2 uložených v 

trubkách nebo lištách
m 150,000 49,45 7 417,50

16 M 341110360R kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 150,000 20,70 3 105,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0

17 K 210901198R
Montáž hliníkových kabelů AYKYD 1 kV 3x240+120 

mm2 volně uložených
m 650,000 109,25 71 012,50

18 M 341132410R kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x240 mm2 m 650,000 557,75 362 537,50

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0, Al =2,52

19 K 210950101 Štítek označovací na kabel kus 46,000 51,75 2 380,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210950101

20 M 735345120R tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A7 105x74 mm kus 46,000 28,75 1 322,50

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Patrno z PD

21 K 220110641 Závěrečné práce ve skříni KS I kus 3,000 2 415,00 7 245,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220110641

22 K 220180203
Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti přes 4 

do 6 kg/m
m 650,000 148,35 96 427,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220180203

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Doměřeno elektronicky z PD

23 K 220180301 Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m m 650,000 51,75 33 637,50 CS ÚRS 2022 01

IO.06.1 - Areálové rozvody NN

ZOO – inženýrské sítě

IO 06 - Areálové rozvody NN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220180301

24 K Hod.sazba6R Koordinace postupu prací s ost. profesemi hod 8,000 805,00 6 440,00

25 M v_10.1R Vrtání prostupů do DN150 kus 3,000 563,50 1 690,50

26 K R-21-M-001 Utěsnění kabelů v prostupu pěnou kus 3,000 143,75 431,25

27 M R-21-M-002 Montážní pěna Kus 3,000 166,75 500,25

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 424 718,00

28 K 460010024.1
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
kus 1,000 5 750,00 5 750,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010024.1

29 K 460070163R
Hloubení nezapažených jam pro základy venkovních 

rozváděčů RP 1 a 2 ručně v hornině tř 3
kus 3,000 1 144,25 3 432,75

30 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 2,000 3 910,00 7 820,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080014

31 K 460080112
Bourání základu betonového se záhozem jámy 

sypaninou
m3 1,000 3 427,00 3 427,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080112

32 K 460201553R
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně 

ostatních rozměrů v hornině tř 3
m3 3,000 1 144,25 3 432,75

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Výkop pro nový stožár a odkopání stávajícího 

stožáru 2m3+0,8m3

33 K 460421182
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 

kabel, kryté plastovou folií, š lože do 80 cm
m 180,000 92,00 16 560,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460421182

34 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 

kabelem
kus 12,000 97,75 1 173,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460470001

35 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 

křížení
kus 9,000 184,00 1 656,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460470011

36 K 460470012
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 

souběhu
m 320,000 63,25 20 240,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460470012

37 K 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 500,000 28,75 14 375,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460490014

38 K 460510015
Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s 

obsypem, průměru do 20 cm
m 320,000 218,50 69 920,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460510015

39 K 460510024
Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 15 cm
m 180,000 410,55 73 899,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460510024

40 M 592133900R
žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 25-100 

100x17x14 cm
kus 180,000 342,70 61 686,00

41 M 592133440R
poklop kabelového žlabu TK 1 AZD 26-50 50x16x3,5 

cm
kus 180,000 102,35 18 423,00

42 M 58981120 recyklát betonový frakce 0/16 t 98,000 391,00 38 318,00 CS ÚRS 2022 01

43 K 460520176
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 

172 mm uložených do rýhy
m 320,000 74,75 23 920,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460520176

44 M 34571368
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 

korugovaná D 136/160mm
m 320,000 155,25 49 680,00 CS ÚRS 2022 01

45 K 460561603 Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3 m3 3,000 448,50 1 345,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460561603

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zásyp  základu po stávajícím stožáru a 

dosypání nového stožáru 2m3+0,8m3

46 K 460620013R Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 10,000 46,00 460,00

47 K R-46-M-009 Zaměření kabelové trasy v.č. aktualizace polohopisu kus 1,000 9 200,00 9 200,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Doměřeno elektronicky z PD

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 8 510,00

48 K 210280002 Výchozí revize kpl 1,000 6 670,00 6 670,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280002

49 K R-099 Revizní zpráva kus 1,000 1 840,00 1 840,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 58 650,00

50 K 090001000 Ostatní náklady - nepředvídatelné práce hod 24,000 805,00 19 320,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/090001000

51 K Hod.sazba2R Pomocné zednické práce hod 12,000 747,50 8 970,00

52 K Hod.sazba3R Pomocné nekvalifikované práce hod 32,000 690,00 22 080,00

53 K Hod.sazba5R Zabezpečení pracoviště hod 12,000 690,00 8 280,00

D N01 Nepojmenovaný díl 2 990,00

54 M N1R
Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, 

hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)
kpl 1,000 2 990,00 2 990,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82873 CC-CZ: 22242
Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 60705981

APC SILNICE s.r.o. DIČ: CZ60705981

Zpracovatel: IČ: 05733171

TMI Building s.r.o. DIČ: CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH 169 008,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 169 008,60 21,00% 35 491,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 204 500,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZOO – inženýrské sítě

IO 06 - Areálové rozvody NN

IO.06.2 - Areálové rozvody NN

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 169 008,60

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

M - Práce a dodávky M 169 008,60

    21-M - Elektromontáže 87 404,60

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 15 824,00

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 8 510,00

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 54 280,00

    N01 - Nepojmenovaný díl 2 990,00

ZOO – inženýrské sítě

IO 06 - Areálové rozvody NN

IO.06.2 - Areálové rozvody NN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 169 008,60

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

1 K 460120016R Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 m3 0,000 448,00 0,00

2 K 460120018R Naložení výkopku ručně z hornin třídy 5až7 m3 0,000 585,00 0,00

3 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 

m
t 0,000 109,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600023

4 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 

každých dalších 1000 m
t 0,000 35,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600031

5 K 997221815.1R
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 

(skládkovné), vč.odvozu
t 0,000 158,00 0,00

6 K 997221855.2R
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 

(skládkovné), vč.odvozu
t 0,000 158,00 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

7 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

uložený volně (např. CYKY)
m 0,000 52,90 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122211

8 M 34111042 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x4mm2 (CYKY) m 0,000 67,70 0,00 CS ÚRS 2022 01

D M Práce a dodávky M 169 008,60

D 21-M Elektromontáže 87 404,60

9 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 60,000 27,60 1 656,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100001

10 K 210100012
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 240 mm2
kus 44,000 271,40 11 941,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100012

11 K 210191517
Montáž skříní pojistkových tenkocementových 

rozpojovacích
kus 4,000 920,00 3 680,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210191517

12 M 357118060.1R
Zásuvková skříň, oceloplechový pilíř,do 400 A, 

2x400V, 4x230V, IP67
kus 4,000 8 740,00 34 960,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SR642 patrno z PD

13 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč
kus 1,000 10 235,00 10 235,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280003

14 K 210280010
Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 

500 000 Kč přes 1 000 000 Kč
kus 2,000 6 670,00 13 340,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280010

15 K 210800012R
Montáž měděných vodičů CYY 2,5 mm2 uložených v 

trubkách nebo lištách
m 0,000 49,95 0,00

16 M 341110360R kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 0,000 20,70 0,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0

17 K 210901198R
Montáž hliníkových kabelů AYKYD 1 kV 3x240+120 

mm2 volně uložených
m 0,000 109,20 0,00

18 M 341132410R kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x240 mm2 m 0,000 557,50 0,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0, Al =2,52

19 K 210950101 Štítek označovací na kabel kus 24,000 51,75 1 242,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210950101

20 M 735345120R tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A7 105x74 mm kus 24,000 28,75 690,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Patrno z PD

21 K 220110641 Závěrečné práce ve skříni KS I kus 4,000 2 415,00 9 660,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220110641

22 K 220180203
Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti přes 4 

do 6 kg/m
m 0,000 129,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220180203

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Doměřeno elektronicky z PD

23 K 220180301 Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m m 0,000 64,40 0,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220180301

24 K Hod.sazba6R Koordinace postupu prací s ost. profesemi hod 0,000 805,00 0,00

25 M v_10.1R Vrtání prostupů do DN150 kus 0,000 563,50 0,00

26 K R-21-M-001 Utěsnění kabelů v prostupu pěnou kus 0,000 143,75 0,00

27 M R-21-M-002 Montážní pěna Kus 0,000 166,75 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 15 824,00

28 K 460010024.1
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
kus 0,000 5 750,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010024.1

29 K 460070163R
Hloubení nezapažených jam pro základy venkovních 

rozváděčů RP 1 a 2 ručně v hornině tř 3
kus 4,000 1 144,25 4 577,00

30 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 2,000 3 910,00 7 820,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080014

31 K 460080112
Bourání základu betonového se záhozem jámy 

sypaninou
m3 1,000 3 427,00 3 427,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080112

32 K 460201553R
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně 

ostatních rozměrů v hornině tř 3
m3 0,000 1 144,25 0,00

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Výkop pro nový stožár a odkopání stávajícího 

stožáru 2m3+0,8m3

33 K 460421182
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 

kabel, kryté plastovou folií, š lože do 80 cm
m 0,000 160,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460421182

34 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 

kabelem
kus 0,000 126,20 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460470001

35 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 

křížení
kus 0,000 158,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460470011

36 K 460470012
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 

souběhu
m 0,000 44,40 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460470012

37 K 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 0,000 17,90 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460490014

38 K 460510015
Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s 

obsypem, průměru do 20 cm
m 0,000 190,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460510015

39 K 460510024
Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 15 cm
m 0,000 357,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460510024

40 M 592133900R
žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 25-100 

100x17x14 cm
kus 0,000 342,70 0,00

41 M 592133440R
poklop kabelového žlabu TK 1 AZD 26-50 50x16x3,5 

cm
kus 0,000 102,35 0,00

42 K 460520176
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 

172 mm uložených do rýhy
m 0,000 65,20 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460520176

43 M 34571368
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 

korugovaná D 136/160mm
m 0,000 165,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

44 K 460561603 Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3 m3 0,000 320,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460561603

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zásyp  základu po stávajícím stožáru a 

dosypání nového stožáru 2m3+0,8m3

45 K 460620013R Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 0,000 46,00 0,00

46 K R-46-M-009 Zaměření kabelové trasy v.č. aktualizace polohopisu kus 0,000 9 200,00 0,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Doměřeno elektronicky z PD

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 8 510,00

47 K 210280002 Výchozí revize kpl 1,000 6 670,00 6 670,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280002

48 K R-099 Revizní zpráva kus 1,000 1 840,00 1 840,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 54 280,00

49 K 090001000 Ostatní náklady - nepředvídatelné práce hod 22,000 805,00 17 710,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/090001000

50 K Hod.sazba2R Pomocné zednické práce hod 12,000 747,50 8 970,00

51 K Hod.sazba3R Pomocné nekvalifikované práce hod 30,000 690,00 20 700,00

52 K Hod.sazba5R Zabezpečení pracoviště hod 10,000 690,00 6 900,00

D N01 Nepojmenovaný díl 2 990,00

53 M N1R
Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, 

hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)
kpl 1,000 2 990,00 2 990,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82873 CC-CZ: 22242
Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 60705981

APC SILNICE s.r.o. DIČ: CZ60705981

Zpracovatel: IČ: 05733171

TMI Building s.r.o. DIČ: CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH 1 289 506,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 289 506,45 21,00% 270 796,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 560 302,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZOO – inženýrské sítě

IO 06 - Areálové rozvody NN

IO.06.3 - Areálové rozvody NN

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 289 506,45

HSV - Práce a dodávky HSV 71 011,35

    997 - Přesun sutě 71 011,35

PSV - Práce a dodávky PSV 17 940,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 17 940,00

M - Práce a dodávky M 1 200 555,10

    21-M - Elektromontáže 695 222,10

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 435 183,00

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 8 510,00

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 58 650,00

    N01 - Nepojmenovaný díl 2 990,00

ZOO – inženýrské sítě

IO 06 - Areálové rozvody NN

IO.06.3 - Areálové rozvody NN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 289 506,45

D HSV Práce a dodávky HSV 71 011,35

D 997 Přesun sutě 71 011,35

1 K 460120016R Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 m3 23,000 448,50 10 315,50

2 K 460120018R Naložení výkopku ručně z hornin třídy 5až7 m3 1,000 586,50 586,50

3 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 

m
t 50,400 241,50 12 171,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600023

4 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 

každých dalších 1000 m
t 957,600 28,75 27 531,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600031

5 K 997221815.1R
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 

(skládkovné), vč.odvozu
t 2,100 460,00 966,00

6 K 997221855.2R
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 

(skládkovné), vč.odvozu
t 48,300 402,50 19 440,75

D PSV Práce a dodávky PSV 17 940,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 17 940,00

7 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

uložený volně (např. CYKY)
m 150,000 52,90 7 935,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122211

8 M 34111042 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x4mm2 (CYKY) m 150,000 66,70 10 005,00 CS ÚRS 2022 01

D M Práce a dodávky M 1 200 555,10

D 21-M Elektromontáže 695 222,10

9 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 20,000 27,60 552,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100001

10 K 210100012
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 240 mm2
kus 44,000 271,40 11 941,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100012

11 K 210191517
Montáž skříní pojistkových tenkocementových 

rozpojovacích
kus 5,000 920,00 4 600,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210191517

12 M 357118060.1R
Zásuvková skříň, oceloplechový pilíř,do 400 A, 

2x400V, 4x230V, IP67
kus 5,000 8 740,00 43 700,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: SR642 patrno z PD

13 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč
kus 1,000 10 235,00 10 235,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280003

14 K 210280010
Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 

500 000 Kč přes 1 000 000 Kč
kus 2,000 6 670,00 13 340,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280010

15 K 210800012R
Montáž měděných vodičů CYY 2,5 mm2 uložených v 

trubkách nebo lištách
m 140,000 49,45 6 923,00

16 M 341110360R kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 140,000 20,70 2 898,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0

17 K 210901198R
Montáž hliníkových kabelů AYKYD 1 kV 3x240+120 

mm2 volně uložených
m 650,000 109,25 71 012,50

18 M 341132410R kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x240 mm2 m 650,000 557,75 362 537,50

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0, Al =2,52

19 K 210950101 Štítek označovací na kabel kus 46,000 51,75 2 380,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210950101

20 M 735345120R tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A7 105x74 mm kus 46,000 28,75 1 322,50

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Patrno z PD

21 K 220110641 Závěrečné práce ve skříni KS I kus 5,000 2 415,00 12 075,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220110641

22 K 220180203
Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti přes 4 

do 6 kg/m
m 650,000 167,70 109 005,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220180203

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Doměřeno elektronicky z PD

23 K 220180301 Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m m 650,000 51,75 33 637,50 CS ÚRS 2022 01

IO.06.3 - Areálové rozvody NN

ZOO – inženýrské sítě

IO 06 - Areálové rozvody NN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220180301

24 K Hod.sazba6R Koordinace postupu prací s ost. profesemi hod 8,000 805,00 6 440,00

25 M v_10.1R Vrtání prostupů do DN150 kus 3,000 563,50 1 690,50

26 K R-21-M-001 Utěsnění kabelů v prostupu pěnou kus 3,000 143,75 431,25

27 M R-21-M-002 Montážní pěna Kus 3,000 166,75 500,25

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 435 183,00

28 K 460010024.1
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
kus 1,000 5 750,00 5 750,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010024.1

29 K 460070163R
Hloubení nezapažených jam pro základy venkovních 

rozváděčů RP 1 a 2 ručně v hornině tř 3
kus 5,000 1 144,25 5 721,25

30 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 2,000 3 910,00 7 820,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080014

31 K 460080112
Bourání základu betonového se záhozem jámy 

sypaninou
m3 1,000 3 427,00 3 427,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080112

32 K 460201553R
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně 

ostatních rozměrů v hornině tř 3
m3 5,000 1 144,25 5 721,25

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Výkop pro nový stožár a odkopání stávajícího 

stožáru 2m3+0,8m3

33 K 460421182
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 

kabel, kryté plastovou folií, š lože do 80 cm
m 220,000 92,00 20 240,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460421182

34 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 

kabelem
kus 12,000 97,75 1 173,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460470001

35 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 

křížení
kus 9,000 184,00 1 656,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460470011

36 K 460470012
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 

souběhu
m 280,000 63,25 17 710,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460470012

37 K 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 500,000 28,75 14 375,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460490014

38 K 460510015
Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s 

obsypem, průměru do 20 cm
m 280,000 218,50 61 180,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460510015

39 K 460510024
Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s 

obetonováním, průměru do 15 cm
m 220,000 410,55 90 321,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460510024

40 M 592133900R
žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 25-100 

100x17x14 cm
kus 220,000 342,70 75 394,00

41 M 592133440R
poklop kabelového žlabu TK 1 AZD 26-50 50x16x3,5 

cm
kus 220,000 102,35 22 517,00

42 K 460520176
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 

172 mm uložených do rýhy
m 280,000 74,75 20 930,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460520176

43 M 34571368
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 

korugovaná D 136/160mm
m 280,000 155,25 43 470,00 CS ÚRS 2022 01

44 K 460561603 Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3 m3 5,000 448,50 2 242,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460561603

P

 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zásyp  základu po stávajícím stožáru a 

dosypání nového stožáru 2m3+0,8m3

45 K 460620013R Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 10,000 46,00 460,00

46 K R-46-M-001
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
kus 5,000 2 875,00 14 375,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/R-46-M-001

47 K R-46-M-009 Zaměření kabelové trasy v.č. aktualizace polohopisu kus 1,000 9 200,00 9 200,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Doměřeno elektronicky z PD

48 K R8 Vytýčení inženýrských sítí kus 5,000 2 300,00 11 500,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Patrno z PD

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 8 510,00

49 K 210280002 Výchozí revize kpl 1,000 6 670,00 6 670,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280002

50 K R-099 Revizní zpráva kus 1,000 1 840,00 1 840,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 58 650,00

51 K 090001000 Ostatní náklady - nepředvídatelné práce hod 24,000 805,00 19 320,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/090001000

52 K Hod.sazba2R Pomocné zednické práce hod 12,000 747,50 8 970,00

53 K Hod.sazba3R Pomocné nekvalifikované práce hod 32,000 690,00 22 080,00

54 K Hod.sazba5R Zabezpečení pracoviště hod 12,000 690,00 8 280,00

D N01 Nepojmenovaný díl 2 990,00

55 M N1R
Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, 

hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)
kpl 1,000 2 990,00 2 990,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82872 CC-CZ: 22242
Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 60705981

APC SILNICE s.r.o. DIČ: CZ60705981

Zpracovatel: IČ: 05733171

TMI Building s.r.o. DIČ: CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH 1 648 764,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 648 764,67 21,00% 346 240,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 995 005,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZOO – inženýrské sítě

IO 07 - Rozvody VN

IO.07.1 - Rozvody VN

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 648 764,67

HSV - Práce a dodávky HSV 18 094,58

    997 - Přesun sutě 18 094,58

M - Práce a dodávky M 1 630 670,09

    21-M - Elektromontáže 1 244 014,71

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 177 625,92

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 72 682,61

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 50 193,00

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 50 403,85

    VRN4 - Inženýrská činnost 35 750,00

ZOO – inženýrské sítě

IO 07 - Rozvody VN

IO.07.1 - Rozvody VN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 648 764,67

D HSV Práce a dodávky HSV 18 094,58

D 997 Přesun sutě 18 094,58

1 K 460120018R Naložení výkopku ručně z hornin třídy 5 až 7 m3 2,500 900,90 2 252,25

2 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 

m
t 5,250 155,87 818,32 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600023

3 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 

každých dalších 1000 m
t 99,750 35,46 3 537,53 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600031

4 K 997221855.2R
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 

(skládkovné), vč.odvozu
t 5,250 2 187,90 11 486,48

D M Práce a dodávky M 1 630 670,09

D 21-M Elektromontáže 1 244 014,71

5 K 210021083
Montáž příchytek plastových pro trojsvazek kabelů 

KHF/3 1 svazek 32-47 mm
kus 6,000 57,20 343,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210021083

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

6 M 210021083bR Příchytka KPZ 33-46 kus 6,000 634,56 3 807,38

7 K 210100311
Příplatek k ukončení kabelů za ukončení a připojení 

stínění v plášti žíly
kus 3,000 112,68 338,05 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100311

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

8 K 210100773
Ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 22 kV 

staniční KSJ průřezu žíly do 240 mm2
sada 1,000 3 689,40 3 689,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100773

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

9 M v_25R Kabelová koncovka VN 22 kV, vnitřní RSTI kus 3,000 15 198,98 45 596,93

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

10 K 210171112
Montáž transformátorů třífázových vn/nn olejových v 

kobkách do 630 kVA
kus 1,000 19 877,00 19 877,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210171112

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

11 K 210171172
Uvedení do provozu přístrojů otevřených s převodem 

22 / 0,4 kV
kus 1,000 3 832,40 3 832,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210171172

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

12 M V011R
Rozvaděč NN, 1000A, 400V, viz. příloha č. 04 - 

Jednopólové schéma NN
kus 1,000 206 250,00 206 250,00

P
 Poznámka k položce:

Dle technické zprávy - viz kapitola č.11.4.

13 K 210190431 Montáž rozvaděčů vn vnitřních ostatních do 400 kg kus 1,000 9 824,10 9 824,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210190431

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

14 K 210220021

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové 

výstavbě

m 100,000 48,76 4 876,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220021

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

15 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 

FeZn
kus 76,000 32,18 2 445,30 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

16 M V005R Protikorozní ochrana kus 10,000 3 437,50 34 375,00

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

17 K 210280001.1R Revize, vypínán zařízení, dozor správce kus 1,000 35 750,00 35 750,00

18 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč
kus 1,000 26 026,00 26 026,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280003

19 K 210280010
Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 

500 000 Kč přes 1 000 000 Kč
kus 8,000 9 581,00 76 648,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280010

IO.07.1 - Rozvody VN

ZOO – inženýrské sítě

IO 07 - Rozvody VN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 210930112R
Montáž hliníkových kabelů 22 kV 1x240 mm2 volně 

uložených
m 210,000 259,55 54 504,45

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

21 M 341160300R kabel 22-NA2XS2Y 1x240/25 m 1 050,000 351,45 369 022,50

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

22 M v_07R Systémové víko se třemi hrdly kus 1,000 6 187,50 6 187,50

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

23 M v_08R Systémový uzávěr, vodotěsný kus 1,000 6 187,50 6 187,50

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

24 M v_10.1R Vrtání prostupů do DN150 m 3,000 485,38 1 456,13

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

25 M v_11.1R Betonové žlaby TK3 m 15,000 198,00 2 970,00

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

26 K 210950101 Další štítek označovací na kabel kus 2,000 17,59 35,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210950101

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

27 M 735345120R tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A7 105x74 mm kus 2,000 48,13 96,25

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

28 K 210950111 Svazkování jednožilových kabelů vn kus 200,000 17,59 3 517,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210950111

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

29 M v_03R Pásek pro svazkování kabelů ks 200,000 2,06 412,50

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

30 K 210950202
Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do 

tvárnicových tras a kolektorů
m 300,000 47,48 14 242,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210950202

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

31 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn m 100,000 88,83 8 882,50 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu č. 302 - uzemnněí a pospojování trafostanice.

32 K v_30R Dokončovací práce, pole, kobka do 35 kV kus 1,000 35 750,00 35 750,00

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

33 K 741210006
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 300 kg
kus 1,000 3 875,30 3 875,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741210006

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

34 M V009.2R Rozvaděč VN 22kV - 1 vývodové pole, viz specifikace kus 1,000 192 500,00 192 500,00

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

35 M V095R
Stavební a technologická úprava stávající trafostanice 

pro osazení nového vývodového pole rozvaděče VN
kus 1,000 61 875,00 61 875,00

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

36 K V005R Natření uzemnění protikorozním nátěrm kus 80,000 52,62 4 209,92

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

37 M V006R Zemnící tyč 2m kus 4,000 278,85 1 115,40

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

38 K V007R Montáž zemnící tyče, včetně připojení kus 4,000 873,73 3 494,92

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 177 625,92

39 K 460010023
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

terénu volném
km 0,300 1 973,40 592,02 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010023

40 K 460080013
Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 

bez bednění
m3 2,500 4 089,80 10 224,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080013

41 K 460080112
Bourání základu betonového se záhozem jámy 

sypaninou
m3 2,500 4 776,20 11 940,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080112

42 K 460421191R

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku  tl 12 cm nad 

kabel, kryté plastovou deskou, nebo cihlami, šířky do 

100 cm

m 400,000 124,55 49 821,20

43 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 

kabelem
kus 9,000 117,69 1 059,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460470001

44 K 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 300,000 25,60 7 679,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460490014

45 K 460510066
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obsypem, průměru do 20 cm
m 200,000 238,81 47 762,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460510066

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

46 M 345713680R
trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 

09160
m 200,000 106,43 21 285,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:

 Poznámka k položce: EAN 8595057698369

Dle výkresu Situace.

47 K 460620013R Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 20,000 120,12 2 402,40

48 K v_12R Zaměření kabelové trasy kus 1,000 12 155,00 12 155,00

49 K v_13R Utěsnění kabelů v prostupu pěnou ks 22,000 357,50 7 865,00

50 M v_14R Montážní pěna ks 22,000 220,00 4 840,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 72 682,61

51 K 210280002 Výchozí revize kpl 1,000 19 162,00 19 162,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280002

52 K 580106015 Měření měrného odporu půdy měření 1,000 539,11 539,11 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/580106015

53 K 741810002

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 

celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 

objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč

kus 1,000 18 018,00 18 018,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810002

54 K R-099 Revizní zpráva kus 1,000 25 740,00 25 740,00

55 K v_06R Zkoužka zvýšeným napětím kpl 1,000 9 223,50 9 223,50

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 50 193,00

56 K 090001000 Ostatní náklady - nepředvídatelné práce hod 22,000 500,50 11 011,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/090001000

57 K Hod.sazba2R Pomocné zednické práce hod 8,000 429,00 3 432,00

58 K Hod.sazba3R Pomocné nekvalifikované práce hod 32,000 429,00 13 728,00

59 K Hod.sazba5R Zabezpečení pracoviště hod 44,000 500,50 22 022,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 50 403,85

60 K 023002000bR Podružný materiál kpl 1,000 50 403,85 50 403,85

D VRN4 Inženýrská činnost 35 750,00

61 K 041203000R Technický dozor investora kus 1,000 35 750,00 35 750,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 82872 CC-CZ: 22242
Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 60705981

APC SILNICE s.r.o. DIČ: CZ60705981

Zpracovatel: IČ: 05733171

TMI Building s.r.o. DIČ: CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH 3 051 179,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 051 179,53 21,00% 640 747,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 691 927,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZOO – inženýrské sítě

IO 07 - Rozvody VN

IO.07.3 - Rozvody VN

Vyplň údaj

Strana 126 z 144



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 051 179,53

HSV - Práce a dodávky HSV 172 311,84

    997 - Přesun sutě 172 311,84

M - Práce a dodávky M 2 878 867,69

    21-M - Elektromontáže 2 372 480,65

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 239 462,42

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 72 682,61

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 50 193,00

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 108 299,01

    VRN4 - Inženýrská činnost 35 750,00

ZOO – inženýrské sítě

IO 07 - Rozvody VN

IO.07.3 - Rozvody VN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 051 179,53

D HSV Práce a dodávky HSV 172 311,84

D 997 Přesun sutě 172 311,84

1 K 460120016R Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 m3 22,000 720,72 15 855,84

2 K 460120018R Naložení výkopku ručně z hornin třídy 5 až 7 m3 2,500 900,90 2 252,25

3 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 

m
t 51,450 155,87 8 019,51 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600023

4 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 

každých dalších 1000 m
t 977,550 35,46 34 667,83 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460600031

5 K 997221815R
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 

(skládkovné), vč.odvozu
t 5,250 1 987,70 10 435,43

6 K 997221855.2R
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 

(skládkovné), vč.odvozu
t 46,200 2 187,90 101 080,98

D M Práce a dodávky M 2 878 867,69

D 21-M Elektromontáže 2 372 480,65

7 K 210021083
Montáž příchytek plastových pro trojsvazek kabelů 

KHF/3 1 svazek 32-47 mm
kus 6,000 57,20 343,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210021083

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

8 M 210021083bR Příchytka KPZ 33-46 kus 6,000 634,56 3 807,38

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

9 K 210100311
Příplatek k ukončení kabelů za ukončení a připojení 

stínění v plášti žíly
kus 3,000 112,68 338,05 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100311

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

10 K 210100773
Ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 22 kV 

staniční KSJ průřezu žíly do 240 mm2
sada 1,000 3 689,40 3 689,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210100773

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

11 M v_25R Kabelová koncovka VN 22 kV, vnitřní RSTI kus 3,000 15 198,98 45 596,93

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

12 K 210171112
Montáž transformátorů třífázových vn/nn olejových v 

kobkách do 630 kVA
kus 1,000 19 877,00 19 877,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210171112

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

13 M V004R

Betonová kiosková trafostanice 4,5m x 2,5m x 3,53m 

vč. elektroinstalace, pospojování, hromosvodu, 

propojovacích kabelů VN a NN

sada 1,000 470 225,94 470 225,94

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

14 K 210171172
Uvedení do provozu přístrojů otevřených s převodem 

22 / 0,4 kV
kus 1,000 3 832,40 3 832,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210171172

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

15 K 210190431 Montáž rozvaděčů vn vnitřních ostatních do 400 kg kus 1,000 9 824,10 9 824,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210190431

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu situace - specifikace v pol. 39

16 M V010R Transformátor 22/0,4kV, 400kVA, viz. specifikace kus 1,000 543 125,00 543 125,00

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

17 K 210220021

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové 

výstavbě

m 100,000 48,76 4 876,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210220021

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

18 M 35441986
svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 

FeZn
kus 76,000 32,18 2 445,30 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

19 M V005R Protikorozní ochrana kus 10,000 3 437,50 34 375,00

IO.07.3 - Rozvody VN

ZOO – inženýrské sítě

IO 07 - Rozvody VN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

20 K 210280001.1R Revize, vypínán zařízení, dozor správce kus 1,000 35 750,00 35 750,00

21 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč
kus 1,000 26 026,00 26 026,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280003

22 K 210280010
Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 

500 000 Kč přes 1 000 000 Kč
kus 8,000 9 581,00 76 648,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280010

23 K 210930112R
Montáž hliníkových kabelů 22 kV 1x240 mm2 volně 

uložených
m 210,000 259,55 54 504,45

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

24 M 341160300R kabel 22-NA2XS2Y 1x240/25 m 1 050,000 351,45 369 022,50

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

25 M v_07R Systémové víko se třemi hrdly kus 1,000 6 187,50 6 187,50

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

26 M v_08R Systémový uzávěr, vodotěsný kus 1,000 6 187,50 6 187,50

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

27 M v_10.1R Vrtání prostupů do DN150 m 3,000 485,38 1 456,13

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

28 M v_11.1R Betonové žlaby TK3 m 15,000 198,00 2 970,00

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

29 K 210950101 Další štítek označovací na kabel kus 2,000 17,59 35,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210950101

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

30 M 735345120R tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A7 105x74 mm kus 2,000 48,13 96,25

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

31 K 210950111 Svazkování jednožilových kabelů vn kus 200,000 17,59 3 517,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210950111

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

32 M v_03R Pásek pro svazkování kabelů ks 200,000 2,06 412,50

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

33 K 210950202
Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do 

tvárnicových tras a kolektorů
m 300,000 47,48 14 242,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210950202

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

34 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn m 100,000 88,83 8 882,50 CS ÚRS 2022 01

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

35 K 741210006
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 

běžná do 300 kg
kus 1,000 3 875,30 3 875,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741210006

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

36 M V011R
Rozvaděč NN, 1000A, 400V, viz. příloha č. 04 - 

Jednopólové schéma NN
kus 1,000 247 500,00 247 500,00

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

37 K v_30R Dokončovací práce, pole, kobka do 35 kV kus 1,000 35 750,00 35 750,00

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

38 K V004R Doprava a uložení kioskové trafostanice kus 1,000 25 740,00 25 740,00

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

39 M V009R Rozvaděč VN 22kV, viz specifikace kus 1,000 302 500,00 302 500,00

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace - montáž součástí položky č. 15

40 K V005R Natření uzemnění protikorozním nátěrm kus 80,000 52,62 4 209,92

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

41 M V006R Zemnící tyč 2m kus 4,000 278,85 1 115,40

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

42 K V007R Montáž zemnící tyče, včetně připojení kus 4,000 873,73 3 494,92

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 239 462,42

43 K 460010023
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

terénu volném
km 0,300 1 973,40 592,02 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010023

44 K 460080013
Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 

bez bednění
m3 2,500 4 089,80 10 224,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080013

45 K 460080112
Bourání základu betonového se záhozem jámy 

sypaninou
m3 2,500 4 776,20 11 940,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460080112

46 K 460421191R

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku  tl 12 cm nad 

kabel, kryté plastovou deskou, nebo cihlami, šířky do 

100 cm

m 600,000 124,55 74 731,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 460470001
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 

kabelem
kus 9,000 117,69 1 059,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460470001

48 K 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 300,000 25,60 7 679,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460490014

49 K 460510066
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obsypem, průměru do 20 cm
m 300,000 238,81 71 643,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460510066

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

50 M 345713680R
trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 

09160
m 300,000 106,43 31 927,50

P

 Poznámka k položce:

 Poznámka k položce: EAN 8595057698369

Dle výkresu Situace.

51 K 460620013R Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 40,000 120,12 4 804,80

52 K v_12R Zaměření kabelové trasy kus 1,000 12 155,00 12 155,00

53 K v_13R Utěsnění kabelů v prostupu pěnou ks 22,000 357,50 7 865,00

54 M v_14R Montážní pěna ks 22,000 220,00 4 840,00

P
 Poznámka k položce:

Dle výkresu Situace.

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 72 682,61

55 K 210280002 Výchozí revize kpl 1,000 19 162,00 19 162,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210280002

56 K 580106015 Měření měrného odporu půdy měření 1,000 539,11 539,11 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/580106015

57 K 741810002

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 

celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 

objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč

kus 1,000 18 018,00 18 018,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810002

58 K R-099 Revizní zpráva kus 1,000 25 740,00 25 740,00

59 K v_06R Zkoužka zvýšeným napětím kpl 1,000 9 223,50 9 223,50

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 50 193,00

60 K 090001000 Ostatní náklady - nepředvídatelné práce hod 22,000 500,50 11 011,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/090001000

61 K Hod.sazba2R Pomocné zednické práce hod 8,000 429,00 3 432,00

62 K Hod.sazba3R Pomocné nekvalifikované práce hod 32,000 429,00 13 728,00

63 K Hod.sazba5R Zabezpečení pracoviště hod 44,000 500,50 22 022,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 108 299,01

64 K 023002000bR Podružný materiál kpl 1,000 108 299,01 108 299,01

D VRN4 Inženýrská činnost 35 750,00

65 K 041203000R Technický dozor investora kus 1,000 35 750,00 35 750,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 60705981

APC SILNICE s.r.o. DIČ: CZ60705981

Zpracovatel: IČ: 05733171

TMI Building s.r.o. DIČ: CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH 654 270,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 654 270,74 21,00% 137 396,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 791 667,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZOO – inženýrské sítě

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

ON.1 - Ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 654 270,74

OST - Ostatní náklady 654 270,74

ZOO – inženýrské sítě

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

ON.1 - Ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 654 270,74

D OST Ostatní náklady 654 270,74
1 K R-ON-01 Náklady na geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 54 131,48 54 131,48

P

 Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištění: 

- geodetického vytýčení hlavních bodů stavebních objektů před 

zahájením stavebních prací,

- vytýčení staveniště,

- vytýčení ochranných pásem,

- vytýčení zajišťovacích bodů stavby,

- vytýčení kontrolních bodů na stávajících objektech pro zajištění 

pasportizace stávajících konstrukcí,

apod.

Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního 

deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a 

 papírové podobě."

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K R-ON-02 Náklady na geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 10 826,30 10 826,30

P

 Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištění:

- dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb 

geodetickým zaměřením,

- vytyčovacích prácí k jednotlivým stavebním objektům,

- zaměření stávajících napojení přílehlých produktovodů/konstrukcí k 

navrhovaným produktovodům/konstrukcím, 

- kontrolních měření prováděných stavebních prací (ověření umístění 

prováděných konstrukcí dle projektové dokumentace),

-  zaměření objemů výkopových prací,

- veškerých měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících 

činností,

apod.

Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního 

deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a 

 papírové podobě."

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K R-ON-03 Náklady na geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 108 262,96 108 262,96

P

 Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištění:

- dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením, 

- kontrolního měření změn polohy novostavby v průběhu zkušebního 

provozu pokud je zkušební provoz součástí SOD,

apod.

Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního 

deníku a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a 

 papírové podobě."

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K R-ON-04
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 

provedení stavby
Kč 1,000 119 500,00 119 500,00

P

 Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného 

provedení díla v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb 

 v počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF."

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K R-ON-05 Náklady na pasportizaci stávajících objektů Kč 1,000 5 700,00 5 700,00

P

 Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištění pasportizace nemovitostí a 

objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností 

před zahájením a po dokončení stavebních prací formou 

fotodokumentace nebo videozáznamu.

Cílem pasportizace je zachycení existujícího stavu objektů a 

konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování 

 šířky trhlin a dalších poruch."

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K R-ON-06 Náklady na monitoring průběhu výstavby Kč 1,000 3 000,00 3 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K R-ON-07 Náklady na zpracování a vedení plánu KZP Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

ON.1 - Ostatní náklady

ZOO – inženýrské sítě

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:

KZP = kontrolní a zkušební plán je dokument zpracovaný do 

podrobností kontrolovatelných položek rozpočtu, povinně obsahující 

všechny zkoušky, revize a měření požadované technickými normami 

a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.

 "

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K R-ON-08 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření Kč 1,000 69 500,00 69 500,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K R-ON-09 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby Kč 1,000 38 250,00 38 250,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K R-ON-10 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP Kč 1,000 177 600,00 177 600,00

P

 Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady:

- na sjednání bankovních záruk,

- na sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní 

činností včetně odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-

montážní činnosti,

- na vypracování technologických postupů,

- na vypracování oznámení změn a změnových listů,

- spojené s převzetím staveniště,

- spojené s předáním díla, 

 apod."

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K R-ON-11 Náklady na publicitu projektu SMOl - informační tabule Kus 2,000 12 500,00 25 000,00

P

 Poznámka k položce:

Náklad zahrnuje cenu za  dodávku, montáž, údržbu, demontáž a 

 likvidaci informační tabule."

12 K R-ON-12 Náklady na vyhotovení geometrických plánů Kus 2,000 16 250,00 32 500,00

P

 Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na vypracování geometrických plánů ve 

formě a dle požadavků KÚ pro vklad do KN.

Geometrické plány budou zpracovány:

- pro nově vybudované objekty a přístavby,

- pro nově vzniklé služebnosti (věcná břemena),

- pro zcelení nebo rozdělení pozemků,

apod.

Geometrické plány budou předány objednateli písemně v 6-ti 

vyhotoveních a jednou elektronicky.

 "
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 60705981

APC SILNICE s.r.o. DIČ: CZ60705981

Zpracovatel: IČ: 05733171

TMI Building s.r.o. DIČ: CZ05733171

Poznámka:

Cena bez DPH 632 009,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 632 009,44 21,00% 132 721,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 764 731,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZOO – inženýrské sítě

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 632 009,44

VRN -   Vedlejší rozpočtové náklady 632 009,44

ZOO – inženýrské sítě

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Svatý Kopeček Datum: 22. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 632 009,44

D VRN   Vedlejší rozpočtové náklady 632 009,44
1 K R-VRN-01 Náklady na vytýčení inženýrských sítí Kč 1,000 1 500,00 1 500,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K R-VRN-02
Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s 

dokumentací ZOV
Kč 1,000 168 222,54 168 222,54

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K R-VRN-03 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště Kč 1,000 218 038,54 218 038,54

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K R-VRN-04 Náklady na zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 31 148,36 31 148,36

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K R-VRN-05
Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v 

okolí staveniště
Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K R-VRN-06 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob Kč 1,000 125 000,00 125 000,00

P

 Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištění:

- osazeníí výstaražných a informačních tabulí/tabulek

- zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob

- zabepečení  komunikací pro pohyb osob po staveništi

- zabezpečení přechodů přes výkopy 

 - a další prvky kolektivní ochrany osob."

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K R-VRN-07 Kompletační činnost Kč 1,000 7 750,00 7 750,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K R-VRN-08
Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v 

souvislosti s realizací stavby
Kč 1,000 21 750,00 21 750,00

P

 Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištění:

- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky¨,

- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci,

- jednání s úřady,

- jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení,

- zpracování havarijního a povodňového plánu,

 apod."

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K R-VRN-09 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 53 600,00 53 600,00

P

 Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištění:

- čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací 

stavby

- zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště

- ochrany díla,

 apod."

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

ZOO – inženýrské sítě

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 22. 11. 2020

Kód Popis MJ Výměra

 IO 02/ IO 02.1 Splašková kanalizace

F01 Montáž kanalizačního potrubí SN 10 z polypropylenu DN 150 m 9,000

"viz. výkresy - podélné profily a situace 0,000

9,0    "KP6 9,000

F01 Součet 9,000

Použití figury:

871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 m 9,000

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 78,943

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 31,785

892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 12,500

899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 288,950

28617011 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN10 m 9,135

F02 Montáž kanalizačního potrubí SN 10 z polypropylenu DN 200 m 3,500

"viz. výkresy - podélné profily a situace 0,000

3,50    "výtlak V1.2 3,500

F02 Součet 3,500

Použití figury:

871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200 m 3,500

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 78,943

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 31,785

892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 12,500

899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 288,950

F03 Montáž kanalizačního potrubí SN 10 z polypropylenu DN 250 m 100,450

"viz. výkresy - podélné profily a situace 0,000

93,20     "stoka D 93,200

7,25       "část stoky A 7,250

F03 Součet 100,450

Použití figury:

871360310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250 m 100,450

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 78,943

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 31,785

892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 100,450

899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 288,950

28617021 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN10 m 101,957

F04 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 d110x6,6 m m 176,000

"viz. výkresy - podélné profily a situace 0,000

F04 176,0 176,000

Použití figury:

871265301.R
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 

110x6,6 mm
m 176,000

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 78,943

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 31,785

892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 176,000

899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 288,950

28613416 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR17 návin se signalizační vrstvou 110x6,6mm m 178,640

F05 Lože pod potrubí m3 31,785

F01*1,10*0,10   "DN 150 0,990

F02*1,10*0,10   "DN 200 0,385

F03*1,10*0,10   "DN 250 11,050

F04*1,10*0,10   "PE d110 mm 19,360

"viz situace, PP a TZ 0,000

740/2018

ZOO – inženýrské sítě
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Kód Popis MJ Výměra

F05 Součet 31,785

F06 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 78,943

"viz. výkresy - podélné profily a uložení potrubí  0,000

F01*1,10*(0,15+0,30) -  (PI*0,10*0,10*F01)     "DN 150 4,172

F02*1,10*(0,20+0,30) - (PI*0,13*0,13*F02)   "DN 200 1,739

F03*1,10*(0,25+0,30) - (PI*0,15*0,15*F03)   "DN 250 53,672

F04*1,10*0,10   "PE d110 mm 19,360

F06 Součet 78,943

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 78,943

58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 134,203

F07 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 288,950

F01 9,000

F02 3,500

F03 100,450

F04 176,000

F07 Součet 288,950

Použití figury:

899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 288,950

899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 288,950

F08 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 178,800

((2,80+2*0,80)+(2,80+2*0,80))*2*5,25     "ČS 92,400

(3,80+3,40)*2*3,0                                            "šachta s hradítkem 43,200

(3,80+3,40)*2*3,0                                            "šachta s indukčním průtokoměrem 43,200

F08 Součet 178,800

Použití figury:

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 178,800

151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 178,800

F09 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 111,779

F11_10 179,160

-(PI*1,40*1,40*5,25)     "ČS -32,327

-2,68*2,18*3,0                                            "šachta s hradítkem -17,527

-2,68*2,18*3,0                                             "šachta s indukčním průtokoměrem -17,527

F09 Součet 111,779

F10 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 78,969

3,80*3,40*3,0                                            "šachta s hradítkem 38,760

3,80*3,40*3,0                                            "šachta s indukčním průtokoměrem 38,760

1,80*1,80*0,10                                         "kalníková šachta 0,324

1,50*1,50*0,10*5                                   "vstupní šachta 1,125

F10 Součet 78,969

F11_10
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem 

přes 100 m3
m3 179,160

"viz. výkresy - podélné profily a situace 0,000

(2,80+2*0,80)*(2,80+2*0,80)*5,25     "ČS 101,640

3,80*3,40*3,0                                            "šachta s hradítkem 38,760

3,80*3,40*3,0                                            "šachta s indukčním průtokoměrem 38,760

F11_10 Mezisoučet 179,160

Použití figury:

133254104 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 m3 125,412

133354103 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 m3 35,832

133454104 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 100 m3 m3 17,916

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 

04
t 299,197

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 179,160

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 111,779

F11_20
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem 

přes 100 m3
m3 125,412

F11_20 F11_10*0,70  "% 125,412

Použití figury:
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133254104 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 m3 125,412

162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3
m3 125,412

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 2 382,828

F11_21
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem 

do 100 m3
m3 35,832

"viz. výkresy - podélné profily a situace 0,000

F11_21 F11_10*0,20   "% 35,832

Použití figury:

133354103 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 m3 35,832

162351124 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 53,748

162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 

a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 1 021,212

F11_22
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem 

přes 100 m3
m3 17,916

"viz. výkresy - podélné profily a situace 0,000

F11_22 F11_10*0,10   "% 17,916

Použití figury:

133454104 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem přes 100 m3 m3 17,916

162351124 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 53,748

162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 

a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 1 021,212

 IO 02/ IO 02.3 Splašková kanalizace

F01 Montáž kanalizačního potrubí SN 10 z polypropylenu DN 150 m 119,500

61,0   "KP1 61,000

10,0    "KP1.1 10,000

37,50    "KP2 37,500

7,50    "KP7 7,500

3,50     "KP8 3,500

"viz. výkresy - podélné profily a situace 0,000

F01 Součet 119,500

Použití figury:

871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 m 119,500

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 192,850

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 41,443

892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 119,500

28617019 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN10 m 121,293

F03 Montáž kanalizačního potrubí SN 10 z polypropylenu DN 250 m 257,250

"viz. výkresy - podélné profily a situace 0,000

F03 264,50-7,25    "stoka A 257,250

Použití figury:

871360310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250 m 257,250

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 192,850

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 41,443

892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 257,250

28617021 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN10 m 261,109

F05 Lože pod potrubí m3 41,443

F01*1,10*0,10   "DN 150 13,145

F03*1,10*0,10   "DN 250 28,298

"viz. výkresy - podélné profily, uložení potrubí a situace 0,000

F05 Součet 41,443

F06 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 192,850

F01*1,10*(0,15+0,30) -  (PI*0,10*0,10*F01)     "DN 150 55,398

F03*1,10*(0,25+0,30) - (PI*0,15*0,15*F03)   "DN 250 137,452

"viz. výkresy - podélné profily, uložení potrubí a situace 0,000

F06 Součet 192,850

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 192,850

58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 327,845

F10 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 3,000
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F10 2,0*1,50*0,10 * 10 3,000

 IO 03/ IO 03.1 Vodovod

F01 Lože pod potrubí m3 5,800

"viz. uložení potrubí 0,000

47,0*1,10*0,10      "řad 1 5,170

3,0*1,10*0,10           "VP1 0,330

2,0*1,50*0,10     "lože pod šachty 0,300

F01 Součet 5,800

F02 Obsypání potrubí strojně m3 16,500

"viz. uložení potrubí 0,000

47,0*1,10*0,30      "řad 1 15,510

3,0*1,10*0,30           "VP1 0,990

F02 Součet 16,500

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 16,500

58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 28,050

F03 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 D 32 x 3,0 mm m 3,000

3,0    "VP1 - viz podélný profil, situace a TZ 3,000

F03 Součet 3,000

Použití figury:

871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 3,000

892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 50,000

28613170.R potrubí vodovodní PE100_RC SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm m 3,045

F05 Montáž potrubí z PE100 SDR 11  D 63 x 5,8 mm m 47,000

47,     "VP1 - I. etapa - viz podélný profil, situace a TZ 47,000

F05 Součet 47,000

Použití figury:

871211141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm m 47,000

892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 50,000

28613173.R potrubí vodovodní PE100-RC SDR11 se signalizační vrstvou 100m 63x5,8mm m 47,705

F06 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 50,000

"viz. podélné profily, situace a technická zpráva 0,000

F03       "PE d32 mm 3,000

F05         "PE d63 mm 47,000

F06 Součet 50,000

Použití figury:

892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 50,000

892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 50,000

899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 50,000

899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 50,000

F07_1 (2,0*1,50*2,0) * 5    "šachty na přípojkách m3 6,000

"viz. situace a podélné profily 0,000

(2,0*1,50*2,0) * 1    "šachty na přípojkách 6,000

F07_1 Mezisoučet 6,000

Použití figury:

133254101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 m3 4,200

133354101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 m3 1,200

133454101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3 m3 0,600

F07_10 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 m3 4,200

F07_10 F07_1*0,70 "% 4,200

Použití figury:

133254101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 m3 4,200

162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3
m3 4,200

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 79,800

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 

04
t 10,020

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6,000
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174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,120

F07_11 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem m3 1,200

F07_11 F07_1*0,20 "% 1,200

Použití figury:

133354101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 m3 1,200

162351124 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 1,800

162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 

a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 34,200

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 

04
t 10,020

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6,000

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,120

F07_12 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 m3 0,600

F07_12 F07_1*0,10 "% 0,600

Použití figury:

133454101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3 m3 0,600

162351124 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 1,800

162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 

a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 34,200

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 

04
t 10,020

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6,000

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,120

F08 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 14,000

"viz. situace a podélné profily 0,000

F08 (2,0+1,50)*2,0 *2,0   "šachty na přípojkách 14,000

Použití figury:

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 14,000

151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 14,000

F09 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,120

F07_10+F07_11+F07_12 6,000

-1,50*1,20*1,6 -2,880

F09 Součet 3,120

 IO 03/ IO 03.3 Vodovod

F01 Lože pod potrubí m3 40,885

"viz. výkresy - podélné profily, uložení potrubí 0,000

(329,00-47,00)*1,10*0,10      "řad 1 31,020

50,50*1,10*0,10       "řad 3 5,555

5,0*1,10*0,10           "VP2 0,550

5,50*1,10*0,10        "VP3 0,605

9,0*1,10*0,10           "VP4 0,990

(8,50+3,0)*1,10*0,10     "přepojení vodovodů 1,265

2,0*1,50*0,10 * 3     "lože pod šachty 0,900

F01 Součet 40,885

F02 Obsypání potrubí strojně m3 119,955

(329,00-47,00)*1,10*0,30      "řad 1 93,060

50,50*1,10*0,30       "řad 3 16,665

5,0*1,10*0,30           "VP2 1,650

5,50*1,10*0,30        "VP3 1,815

9,0*1,10*0,30           "VP4 2,970

8,50*1,10*0,30     "přepojení vodovodů d63 mm 2,805

3,0*1,10*0,30       "přepojení vodovodů d32 mm 0,990

F02 Součet 119,955

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 120,953

58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 203,924

F03 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 D 32 x 3,0 mm m 12,000

"viz. výkresy - podélné profily 0,000

9,0    "VP4 9,000
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3,0    "přepojení 3,000

F03 Součet 12,000

Použití figury:

871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 12,000

892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 363,500

28613170.R potrubí vodovodní PE100_RC SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm m 12,180

F04 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 D 40 x 3,7 mm 10,500

"viz. výkresy - podélné profily 0,000

5,0    "VP2 5,000

5,50   "VP3 5,500

F04 Součet 10,500

Použití figury:

871171141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm m 10,500

892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 363,500

28613171.R potrubí vodovodní PE100-RC SDR11 se signalizační vrstvou 100m 40x3,7mm m 6,239

F05 Montáž potrubí z PE100 SDR 11  D 63 x 5,8 mm m 341,000

"viz. výkresy - podélné profily a situace 0,000

(329,00-47,00)      "V1 282,000

50,50                       "V3 50,500

8,50         "přepojení vodovodů 8,500

F05 Součet 341,000

Použití figury:

871211141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm m 341,000

892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 363,500

28613173.R potrubí vodovodní PE100-RC SDR11 se signalizační vrstvou 100m 63x5,8mm m 346,115

F06 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 363,500

F03           "PE d32 mm 12,000

F04           "PE d40 mm 10,500

F05         "PE d63 mm 341,000

F06 Součet 363,500

Použití figury:

892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 363,500

892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 363,500

899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 363,500

899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 363,500

F07_10 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem m3 12,600

"viz. výkresy - podélné profily 0,000

F07_10 (2,0*1,50*2,0) * 3 *0,70" % - šachty na přípojkách 12,600

Použití figury:

133254101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 m3 12,600

162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3
m3 12,600

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 

04
t 30,060

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 18,000

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 9,360

F07_11 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 m3 3,600

"viz. výkresy - podélné profily 0,000

F07_11 (2,0*1,50*2,0) * 3 *0,20" % - šachty na přípojkách 3,600

Použití figury:

133354101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 m3 3,600

162351124 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 5,400

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 

04
t 30,060

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 18,000

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 9,360

F07_12 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 m3 1,800

"viz. výkresy - podélné profily 0,000

F07_12 (2,0*1,50*2,0) * 3 *0,10" % - šachty na přípojkách 1,800
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Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

133454101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3 m3 1,800

162351124 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 5,400

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 

04
t 30,060

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 18,000

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 9,360

F08 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 42,000

"viz. výkresy - podélné profily 0,000

F08 (2,0+1,50)*2,0*2,0 *3     "šachty na přípojkách 42,000

Použití figury:

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 42,000

151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 42,000

F09 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 9,360

F07_10+F07_11+F07_12 18,000

-1,50*1,20*1,6 * 3 -8,640

F09 Součet 9,360

F10
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 12,600

Použití figury:

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 

až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 239,400

F11
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 5,400

Použití figury:

162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 

a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 102,600
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Přehled zkratek

AD Autorský dozor
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
IS Inženýrské sítě
MMOl Magistrát města Olomouce
NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
PD Projektová dokumentace
SOD Smlouva o dílo
StavZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů
ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně 

jakýkoliv další zákon upravující zadávání veřejných zakázek
TDS Technický dozor stavebníka
VOP Všeobecné obchodní podmínky
ZOV Zásady organizace výstavby
KHS Krajský hygienická stanice
HZS Hasičský záchranný sbor
OŽP Odbor životního prostředí MMOl
JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální
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1. Obecná ustanovení
1.1 Úvodní ustanovení

(1) Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti 

přípravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních 

stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku.

(2) Bude-li příslušná smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají ujednání smlouvy přednost před 

zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.

(3) Rozhodným právem je pro účely těchto obchodních podmínek právní řád České republiky.

1.2 Definice pojmů
(1) SOD – závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

(2) Smluvní strany - objednatel a zhotovitel konkrétní SOD.

(3) Dílo – zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci

nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby

nebo její části. Dílo je specifikováno v PD. 

(4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb  vč. výkazu výměr (dále jen „soupis prací“) – stanoví v přímé 

návaznosti na příslušnou projektovou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či 

služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a 

služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství 

stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 

položek soupisu prací.

(5) Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny stavebních prací, 

dodávek a služeb a jejich celkovou cenu pro vymezené množství.

(6) Staveniště – prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije 

pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště.

(7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a 

hygienickým účelům. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány 

jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany 

dohodnou.

(8) Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem.

(9) Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení 

změny.

(10) Dokončení díla – dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li 

předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne 

povinnost jej převzít.

Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, 

nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují.

(11) Provedení díla – dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Termín plnění v SOD pro 

dokončení díla je zároveň termínem pro jeho provedení.

(12) Předání díla – jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo 

k převzetí.  

(13) Převzetí díla – jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele dokončené dílo přebírá.

Dílo je převzato podepsáním Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla objednatelem. 

(14) Předávací řízení – proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem. 

(15) Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla – písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a 

objednatelem, jehož součástí je i odevzdání díla do užívání. 

(16) Vady – odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, 

oproti podmínkám stanoveným v PD, SOD,  položkovém rozpočtu, technických normách včetně ČSN i 

jejich informativních částí a obecně závazných předpisech. Vadou se pro účely těchto VOP rozumí i 

nedodělek a také snížení účinnosti či nedodržení technologických parametrů stanovených v PD strojního 

zařízení, technologického zařízení či provozního souboru.
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(17) Proforma faktura - označení neúčetní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad. 

Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají

pouze informativní charakter a slouží jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury.

(18) Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na 

stavbě za sledované časové období.

1.3 Priorita dokumentů
(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek pro účely výstavby je priorita dokumentů sestavena sestupně

následovně:

1. smlouva o dílo včetně jejích příloh, 

2. dokumentace o veřejné zakázce na zhotovení stavby (vyjma smlouvy o dílo vč. příloh)

a) text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací,

b) technické zprávy v PD,

c) průvodní zprávy v PD,

d) legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci,

e) výkresová část dokumentace stavby.

(2) Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty dle odst. 1 tohoto článku VOP, je povinen na toto

upozornit objednatele.

1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami
(1) Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených 

ve SOD.

(2) Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontaktní 

e-maily uvedené v SOD. Technické záležitosti stavby lze sdělovat i záznamem učiněným ve stavebním 

deníku. 

(3) Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez 
zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud 
odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi 
doručena.

(4) Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v 
záhlaví SOD, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. 
NOZ. 

(5) Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva 
za doručenou okamžikem dodání do datové schránky.

(6) V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve smlouvě je smluvní strana povinna o ní 

informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude 

poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě.

2. Způsob provádění díla
2.1 Úvodní ustanovení

(1) Zhotovitel postupuje při provádění díla na svou odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je současně povinen 

řídit se pokyny objednatele, které se týkají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je 

zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu upozornit.

(2) Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, 

které mu k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v PD či předaného materiálu 

určeného ke zhotovení díla apod.). 

(3) V případě, že objednatel upozornění na nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové bez 

zbytečného odkladu po této akceptaci. 

(4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na 

nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

(5) Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu 

kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen 

tomuto požadavku vyhovět.

2.2 Harmonogram provádění díla
(1) Harmonogram zpracovává zhotovitel v rozmezí od převzetí staveniště do jeho vyklizení v souladu 

s termíny plnění uvedenými v SOD.
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(2) V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a 

provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací 

v jednotlivých měsících provádění díla. 

(3) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem. Změna harmonogramu 

je možná pouze po dohodě smluvních stran.

2.3 Staveniště
2.3.1 Předání a převzetí staveniště

(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném ve SOD a zhotovitel je povinen 

takovéto staveniště převzít.

(2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDS písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

uvedeného protokolu.

(3) Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedení díla, 

nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání těchto dokumentů.

2.3.2 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských 

sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem 

chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

(2) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené 

sítě do původního stavu.

(3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a 

škody vzniklé jejich nedodržením.

2.3.3 Vybudování zařízení staveniště

(1) Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a 

zvláštního užívání v rozsahu potřebném pro provádění díla včetně ploch pro zařízení staveniště. O 

povolení požádá vlastním jménem příslušný správní orgán na základě plné moci vystavené objednatelem.

(2) Zhotovitel je povinen zabezpečit provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu 

se svými potřebami, požadavky objednatele a předané PD. 

(3) Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa vč. zřízení

samostatných měřících míst k úhradě jím spotřebovaných energií.

(4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní 

prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v 

ceně díla včetně energií.

(5) Zhotovitel je povinen provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s

příslušnými platnými ČSN.

(6) Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabuli označující stavbu v souladu 

s požadavky objednatele zejména co do velikosti a jejího provedení. Informační tabule bude obsahovat 

údaje požadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikační tabule udržovat na základě údajů 

předaných objednatelem v aktuálním stavu. 

2.3.4 Užívání staveniště

(1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.

(2) Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a 

vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě 

potřeby zajistit výstražná znamení. 

(3) Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad 

rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno 

příslušné povolení. 

(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem 

rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi. 

(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 

nepotřebný materiál. 

(6) Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede zhotovitel úklid veškerých nečistot 

a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v 
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průběhu prováděných stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a 

v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s 

přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná 

veřejnosti, je zhotovitel povinen provádět na své náklady také zimní údržbu této části stavby.

(7) V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné veřejnosti a nebude možné z technických důvodů 

využít veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen zajistit náhradí osvětlení. Intenzita tohoto náhradního 

osvětlení musí činit min. 50 luxů.

(8) Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 

okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní 

opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků, stromů, kořenů, plodin a 

případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do 

původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu.

(9) Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby 

zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se nenarušovala a 

neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a 

nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je 

zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem.

(10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svých potřeb dočasné zpevněné plochy, které 

budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní. 

(11) Zhotovitel není oprávněn používat oplocení a lešení stavby, stavbu samotnou a objekty staveniště pro 

komerční účely.

(12) Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke 

znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy ropnými látkami, 

chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů a stavební činností. Tankování 

pohonných hmot a mytí stavebních mechanizmů je na staveništi zakázáno.

(13) Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na 

komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního 

odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště. 

(14) Zhotovitel přijme taková opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a 

zařízení mimo pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech 

spojených se stavebními pracemi. Objednatel musí mít vždy k dispozici aktuální seznam adres a 

telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. 

Zhotovitel se seznámí se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, která se 

zabývají mimořádnými událostmi. V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má objednatel při 

mimořádných událostech právo provádět všechny potřebné práce. Náklady na tyto práce hradí zhotovitel.

(15) V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby objednatele ve věcech technických

dle SOD.

(16) Zhotovitel je povinen provést úklid staveniště a díla tak, aby byly způsobilé k předání a následnému 

provozu.

2.3.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

(1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně provedení rozkopávek nebo překopů

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

(2) Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzávěrky pozemních komunikací k jejich zvláštnímu užívání od 

příslušných správních úřadů (např. Silniční správní úřad, Dopraví inspektorát Policie ČR,  Správa silnic 

Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické služby města Olomouce, a.s., Dopravní podnik 

města Olomouce a.s. apod.).

(3) Je-li v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla třeba upravit dopravní značení na 

pozemních komunikacích, zajistí si tyto úpravy zhotovitel po předchozí dohodě s Dopravním 

inspektorátem Policie ČR. Obdobným způsobem zhotovitel postupuje v případě změny schváleného 

provizorního dopravního značení.

(4) Zhotovitel je odpovědný za umisťování, přemisťování, udržování a odstranění dopravního značení v 

souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

(5) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště 

a ponechaná pro užívání veřejnosti, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu 

provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže s užíváním 

veřejných prostranství a pozemních komunikací zhotovitel naruší plynulost dopravy, je povinen včas 
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zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel je povinen uvést veřejná prostranství a pozemní 

komunikace do původního stavu.

2.3.6 Vyklizení staveniště

(1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu sjednaném v SOD. 

(2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle SOD, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

2.4 Zahájení prací
(1) Zhotovitel započne s přípravnými pracemi k provedení díla  neprodleně po uzavření smlouvy. 

(2) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště oznámit zahájení stavebních prací a dalších podmínek a úkolů 

v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím, např. majitelům 

dotčených pozemků, správcům sítí, pracovníkům záchranného archeologického výzkumu, apod. 

(3) Zhotovitel je povinen ustanovit své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i svého

stálého zástupce, kteří v souladu s § 160 StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich 

jména zapíše při zahájení prací do stavebního deníku a současně o tom bude informovat objednatele 

e-mailem. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby 

pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny.

2.5 Provádění díla
(1) Dílo musí být provedeno v souladu s právními a jinými předpisy, zejména technickými normami, 

smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, a pokyny objednatele či jeho 
pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky. 

(2) Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, 

zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 

(3) Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, 

správců inženýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy. 

(4) Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších zhotovitelů (vč. archeologického výzkumu) 

určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých 

možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své 

subdodavatele a podzhotovitele.

(5) Zhotovitel je povinen provizorně zabezpečit zařízení všech dotčených subjektů, pokud jsou stavebními 

pracemi dotčena, a provádět práce v jejich blízkosti takovým způsobem, kterým vyloučí jejich poškození 

nebo ohrožení a který zajistí jejich nepřerušený provoz. Vznikne-li i přesto na těchto zařízeních škoda, 

odpovídá zhotovitel za škodu podle ustanovení NOZ.

(6) Zhotovitel provádí stavební činnost v rozsahu staveniště.

(7) Bude-li při provádění díla poškozen povrch pozemních komunikací s upraveným povrchem pojezdem 

pásovou technikou, prací s ukládáním a přepravou betonových směsí, malt, ropných a chemických látek 

nebo jiných materiálů, je zhotovitel povinen uvést povrch do původního stavu, tj. bez poškození.

(8) Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková opatření, aby nedošlo ke zvýšení objemové vlhkosti 

vytěžovaných zemin vlivem zvýšené vlhkosti od zatečených srážkových vod. 

(9) Zhotovitel je povinen provádět výkopové práce v blízkosti stromů tak, aby zabránil poškození jejich 

kořenového systému. V případě, že dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na 

náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou podle rozhodnutí odboru životního prostředí MMOl.

(10) Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, 

zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením 

nepříznivými klimatickými podmínkami.

(11) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace inženýrských sítí ukládaných pod úroveň terénu, a to formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných inženýrských sítí.

(12) Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů (např. hygienických, energetických, 
dopravních, vodohospodářských či jiných), je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto 
orgány o projednání a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje o výsledcích těchto jednání objednatele a TDS 
informovat a případná rozhodnutí, stanoviska aj. jim předat. Zhotovitel je povinen se při provádění díla 
stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit.

(13) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, správních a jiných orgánů a 
institucí, které vlastní, příp. provozují dotčené inženýrské sítě v případě, že během provádění díla se tato 
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vyjádření a povolení stanou neplatnými.
(14) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti a dílo provést 

s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se 
k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. 
Nebude-li v PD určena norma, která bude použita, uplatní se normy dle následujícího sestupného pořadí 1. 
české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající 
evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu 
s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. 
mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními 
orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky 
vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků. 

(15) Zhotovitel je povinen při provádění díla dále:
a) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů, 

b) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,

c) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního 

povolení nebo jiných dokumentů dokladové části PD, 

d) provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby,

e) vybavit provozní soubory a strojního zařízení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP 

a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla.

2.6 Stavební deník
(1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 StavZ a vyhláškou Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se 
na stavbě pracuje.

(3) Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii zápisů přebírá průběžně zástupce 
objednatele. Druhá kopie zůstává zhotoviteli. 

(4) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
(5) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci 

podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 
(6) Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby 

oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat.

(7) Zhotovitel je povinen objednatele a TDS prokazatelně informovat o skutečnostech zapsaných do 
stavebního deníku, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka,
příp. objednatele způsobem podle čl. 1.4 těchto VOP.

(8) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která bude následně předána objednateli.

(9) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
formuláře „Oznámení změny“.

(10) Povinnost vést stavební deník(-y) zaniká provedením díla.

2.7 Použití materiálů a výrobků
(1) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 

stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

(2) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 
že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na své náklady okamžitě nápravu. Tímto 
není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu.

(3) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

(4) Náklady na odstranění zabudovaného škodlivého, nevhodného nebo poškozeného materiálu nese 
zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranění a zabuduje správný materiál na své náklady. Poškození 
zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelem jeho opravou, je-li to technicky 
proveditelné.

(5) Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
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Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně 
dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto 
termínu.

(6) Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího 
řízení, soubor kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících 
materiálů užitých k vybudování díla.

2.8 Archeologické nálezy
(1) Pokud zhotovitel při provádění prací objeví nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 

jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Zároveň 

učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit 

práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu bez zbytečného odkladu, přičemž budou 

respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem.

(2) Zhotovitel zajistí odpovídající opatření k tomu, aby svým zaměstnancům nebo jiným osobám zabránil v 

odcizení nebo poškození těchto nálezů.

2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem
(1) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné 

předložením vážních lístků, které budou obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky 

(recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a 

množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska). 

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat a k termínu zahájení předávacího řízení předat objednateli soupis 

vzniklých odpadů po jednotlivých druzích odpadů s uvedením způsobu jejich likvidace.

(3) Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do 

sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele. Výše výkupní 

ceny bude doložena vážním lístkem, fakturou, výkupkou či jiným dokladem, který bude obsahovat 

pojmenování stavební akce, identifikační údaje sběrny, datum, druh materiálu a jeho váhu, jednotkovou a 

celkovou výkupní cenu.

(4) Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybraný vytěžený využitelný materiál (dlažební kostky, 

obrubníky, chodníková dlažba apod.) očistit, případně zvážit a uložit na objednatelem určené místo 

(zpravidla areál Technických služeb města Olomouce, a.s.). 

(5) Zhotovitel je povinen vytěžené hmoty mimo materiály uvedené výše ukládat na řízené skládky nebo 

recyklační střediska.

2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie
(1) Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje pokračovat v provádění stavebních prací a 

řádném provedení díla z důvodů nepředvídatelných okolností u některé ze smluvních stran nebo vlivem 

vnějších okolností, mohou se smluvní strany dohodnout na dočasném zastavení prací.

(2) Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná 

opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a 

může upravit podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení včetně rozvržení nákladů 

na opatření po dobu dočasného zastavení.

(3) Dočasné zastavení stavby potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zvláštního zřetele 

dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv 

ze smluvních stran od SOD odstoupit.

(4) Dojde-li k havárii (např. k závažným poruchám ve stavebních konstrukcích, ke zřícení stavby nebo její 

části), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, 

která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření 

k omezení škod a společně s objednatelem informovat stavební úřad a podle povahy případu též orgány 

činné v trestním řízení.

(5) Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany při respektování pokynů stavebního 

úřadu další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a 

odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů.
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2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby
(1) Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením, v průběhu a po provedení díla videozáznamy nebo 

fotodokumentaci místa plnění a jeho přilehlého okolí (např. dotčených nemovitých  věcí, veřejné zeleně,

budov, komunikací apod.) včetně zakrývaných částí stavby (např. základové konstrukce, inženýrské sítě a 

jejich přeložky, přípojky apod.) s příslušným popisem v rozsahu nezbytném k řešení případných 

budoucích sporů. Videozáznamy nebo fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dní 

od dokončení díla. Tyto videozáznamy nebo fotodokumentace jsou nedílnou součástí díla a budou 

opatřeny datem jejich pořízení.

(2) Zhotovitel je povinen vytýčit stavbu v souladu s PD v souřadnicích JTSK. Doklady o vytyčení stavby 

budou provedeny a ověřeny osobou k tomuto oprávněnou a budou předány objednateli nebo TDS, a to 

v elektronické a listinné podobě. Tyto doklady jsou nedílnou součástí díla. 

2.12 Bezpečnost práce na staveništi
2.12.1 Koordinátor BOZP

(1) Objednatel je povinen zajistit osobu vykonávající činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to povaha 

předmětu díla.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a 

řídit se jeho pokyny a poskytnout mu veškerou součinnost.

(3) Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména:

a) účast na předání a převzetí staveniště, 

b) vstupy na stavbu po dobu realizace,

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti

účastníků výstavby,

d) účast na kontrolních dnech, 

e) provádění zápisů do stavebního deníku,

f) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP,

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik,

h) účast při předání a převzetí díla.

(4) Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátora BOZP kontrolní a zkušební plán, technologické 

postupy provádění prací, vnitřní předpisy zhotovitele a jiné dokumenty týkající se bezpečnosti práce.

(5) Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do 

doby odstranění závady.

2.12.2 Bezpečnost práce na staveništi

(1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny 
koordinátora BOZP, který zastupuje objednatele. Pokud by  pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na 
plnění předmětu díla dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele. Toto se netýká plnění obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele.

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za 
provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

(4) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a je povinen je vybavit
ochrannými pracovními pomůckami. 

(5) Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupci objednatele, AD, TDS, BOZP a dalším 
oprávněným osobám a prokazatelně je poučit o dodržování bezpečnosti na staveništi a vybavit je případně 
ochrannými pracovními pomůckami. 

(6) Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v prostorách 
staveniště i mimo něj, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti), a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

(7) Zhotovitel je povinen před započetím bouracích prací vyhotovit technologický postup bouracích prací, 
který předloží před zahájením bouracích prací objednateli, AD, koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení.

(8) Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením 
prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové 
techniky např. průběžně kropit nebo zametat užívané komunikace apod. 

(9) Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude 
v okolí obývaných objektů překračována hladinu hluku 50 dB přes den a 40 dB v noci.



Účinnost od 1. 2. 201812

2.13 Kontrolní činnost
2.13.1 Kontrola provádění díla 

(1) V případě, že objednatel nebo TDS zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi 

vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem s tím, 

že mu k tomuto bude poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta.

(2) Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací

nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS písemnou formou v souladu s čl. 1.4 VOP (emailem) ke 

kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva 

včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku.

(3) Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich 

odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel.

(4) Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky a 

je povinen o jejich konání informovat objednatele, TDS a všechny dotčené účastníky. Pokud zhotovitel 

provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami 

nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O 

provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS.

(5) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace produktovodů ukládaných pod úroveň terénu formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných IS.

2.13.2 Kontrolní dny

(1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla jedenkrát týdně. 

(2) Objednatel nebo TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 2 dny předem.

(3) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na 

kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením 

realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku, která v souladu s § 160 zákona StavZ, musí mít odbornou 

způsobilost v příslušném oboru.  

(4) Kontrolní dny vede objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem pověřená osoba.

(5) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 

plnění provádění prací, připomínky a podněty objednatele a osob vykonávajících funkci TDS, AD a 

koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

(6) Objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem prověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o 

jednání, který elektronicky předá všem zúčastněným. 

2.13.3 Technický dozor stavebníka

(1) Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště

do okamžiku provedení díla.

(2) Konkrétní osoba vykonávající technický dozor stavebníka bude zhotoviteli sdělena.

(3) Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost.

(4) Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn:

a) vstupovat na stavbu po dobu realizace,

b) dožadovat se řádného a včasného provádění díla, 

c) účastnit se kontrolních dnů,

d) dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla

e) provádět zápisy do stavebního deníku,

f) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných 

konstrukcí,

g) vyjadřovat se k formulářům Oznámení změny a Změnový list,

h) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady  týkající se provádění díla,

i) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá předané 

PD a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,
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j) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-

li PD a zjištěné skutečnosti, 

k) provádět kontrolu fakturace, v případě chyb faktur je oprávněn je vrátit k opravě,

l) zastavit stavební práce po dohodě s objednatelem:

i. je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění překážek,

ii. není–li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců,

iii. nejsou-li prováděny předepsané kontroly a zkoušky.

m) převzít dílo, popř. jej odmítnout převzít a podepsat Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.

(5) Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebníka veškeré doklady týkající se provádění díla, 

které si ke kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor stavebníka od zhotovitele 

vyžádá.

2.13.4 Autorský dozor

(1) Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu 

veškerou součinnost.

(2) Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména:

a) účast na předání a převzetí staveniště, 

b) vstupy na stavbu po dobu realizace,

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla se schválenou PD,

d) účast na kontrolních dnech, 

e) provádění zápisů do stavebního deníku,

f) provádění zápisů na formuláře Oznámení změny a Změnových listů,

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení,

h) účast při předání a převzetí díla.

(3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména:

a) podklady pro vytvoření formuláře oznámení změny, je-li autorský dozor pověřen objednatelem 

jeho vytvořením a vyžádá-li si je,

b) podklady pro vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnový list, je-

li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je.

2.14 Kontroly, zkoušky a revize
2.14.1 Povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen jmenovat pracovníka pro kontrolu a zajištění kvality. Tento pracovník nebude 

totožný s osobou provádějící řízení prací na stavbě a bude uveden jmenovitě ve SOD. Tato osoba bude 

oprávněna jednat s objednatelem nebo TDS v jakékoli záležitosti zajištění kvality.

(2) Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy předložit objednateli kontrolní a zkušební plán, který bude pro 

zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu provádění díla. Kontrolní a zkušební plán musí být 

podepsán vedoucím pro kontrolu a zajištění kvality.

(3) Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a 

zkušebního plánu. Do kontrolního a zkušebního plánu budou zapsány jejich provedení a výsledky.

(4) Zhotovitel je povinen mít trvale na stavbě pro kontrolu prováděnou objednatelem nebo TDS

technologické postupy s určením všech prováděných prací, pracovních postupů, metod, identifikace a 

popisu všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, kontrolní a zkušební plán, protokoly zkoušek, 

revizní zprávy a dodací listy dodávek.

(5) Zhotovitel je povinen neprodleně na požádání objednatele, TDS nebo AD dodat od všech realizovaných

dodávek ke kontrole doklady o shodě, certifikáty a atesty, a to vše v českém jazyce.

(6) Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele nebo TDS o negativních výsledcích interní 

nebo externí kontroly kvality jakékoliv části díla a o navržených nápravných opatřeních na odstranění 

neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit neshody po schválení způsobu jejich 

odstranění objednatelem na vlastní náklady.

(7) Objednatel, TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 

nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 

pozastavit provádění prací.
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2.14.2 Kontrolní a zkušební plán

(1) Kontrolní a zkušební plán bude rozčleněný podle stavebních objektů a rozpracovaný do jednotlivých 

položek dle odst. 2 tohoto článku VOP s uvedením kontrolované nebo zkoušené části díla, konstrukce, 

části konstrukce nebo materiálu. 

(2) Jednotlivé položky dokumentu kontrolního a zkušebního plánu budou obsahovat minimálně:

a) název činnosti (zemní práce, základy, vnitřní kanalizace, demoliční práce atd.),

b) předmět kontroly (zásyp rýh, dno výkopu, těsnost potrubí atd.),

c) popis kontroly,

d) způsob kontroly (vizuálně, měřením, kamerovým záznamem, laboratorními zkouškami,

zkouškami pevnosti atd.),

e) dle jaké normy je kontrola prováděna (ES, ČSN, ISO, DIN, projektu atd.),

f) počet kontrol v průběhu činnosti/ četnost,

g) požadované hodnoty/kritéria přijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, ±10 mm),

h) doklady o kontrole ( zápis v SD, protokol, certifikát atd.),

i) kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd,),

j) zhodnocení (výsledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje),

k) termín/datum kontroly,

l) podpis stavbyvedoucího a kontrolora.

2.14.3 Revize

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést revize namontovaných strojů, přístrojů a zařízení 

požadované PD a příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami.

(2) Zprávy o provedených revizích budou v originále a kopii přiloženy k dokumentaci předávané při předání 

díla (počet bude odpovídat počtu vyhotovovaných dokumentací).

2.14.4 Zkoušky

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést zkoušky požadované PD, příslušnými platnými právními 

předpisy a technickými normami. O provedené zkoušce vyhotoví protokol, nebo její provedení prokáže

jiným příslušným dokladem.

(2) Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří, vyplývá-li 

to z povahy díla.

(3) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu 

na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

(4) Vzhledem k povaze díla je nutno zejména nikoliv však pouze provést a předložit následující výsledky 

zkoušek, osvědčení, revize, pasporty a protokoly:

a) zkoušky vodotěsnosti kanalizace a kanalizačních přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí 

stavby, zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a 

uvádění do provozu;

b) tlakové zkoušky vodovodního potrubí, tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek 

v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, tlaková zkouška každé přípojky bude prováděna 

odděleně;

c) jiskrové zkoušky izolace (plynovodního potrubí, izolace proti vodě, zemní vlhkosti);

d) provozní zkoušky ústředního vytápění;

e) zkoušky pevnosti betonu;

f) zkoušky hutnění násypů a zásypů;

g) kontroly základové spáry;

h) revizní zprávy elektroinstalací;

i) měření strukturované kabeláže u datových sítí;

j) revizní zprávy plynových zařízení a instalací;

k) protokoly o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí;

l) protokoly o seřízení a uvedení do provozu plynových spotřebičů;

m) osvědčení o stavu komínů a kouřových cest;

n) zpráva o výchozí kontrole zařízení pro zásobování požární vodou;

o) osvědčení o požární odolnosti použitých výrobků (dveře apod.);

p) osvědčení o požární odolnosti provedených konstrukcí (sádrokartonové konstrukce apod.);

q) pasporty tlakových nádob, příp. jejich revize;

r) protokoly o měření a seřízení vzduchotechnických zařízení;



Účinnost od 1. 2. 201815

s) zkoušky betonu a izolace;

t) zkoušky dodávaných zdvihadel;

u) pasport instalovaného zařízení (tj. písemný doklad o správném užívání, kde bude uvedeno, 

např. prohlídky vč. četnosti, údržba instalovaného zařízení, návod na obsluhu a údržbu);

v) vypracovaný kanalizační provozní řád, odsouhlasený provozovatelem kanalizace;

w) doklady o shodě k dováženým materiálům a zařízením;

x) doklady o shodě k výrobkům vyráběným na stavbě (např. staveništní prefabrikáty);

y) další zkoušky, které předepisuje PD či předpisy a normy, podle kterých jsou práce prováděny.

2.14.5 Individuální vyzkoušení

(1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a TDS zahájení individuálních zkoušek a pozvat jej na jejich 
provedení, a to v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. Objednatel a TDS mají právo se 
individuálních zkoušek zúčastnit.

(2) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku a 
kontrolním zkušebním plánu.

2.14.6 Komplexní vyzkoušení

(1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně 

dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle 

SOD má být provedení díla prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené

teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. K účasti na nich je zhotovitel povinen pozvat 

objednatele nebo TDS alespoň 5 pracovních dnů předem. 

(2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen 

provedení komplexního vyzkoušení zajistit.

(3) Věcným podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto článku je PD. 

(4) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat 

zápis.

2.14.7 Zkušební provoz
(1) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek 

schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v PD.

(2) Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém předmětu díla  a zhotovitel se zavazuje 

k poskytnutí veškeré součinnosti.  

(3) Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli předat i provozní řád zkušebního provozu.

(4) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD 

sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí díla.

(5) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v PD stanovených parametrů, smluvní strany 

sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl 

zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.

(6) Pokud nebyl zkušební provoz dohodnut ve SOD a povaha díla je vyžaduje, zkušební provoz bude 

proveden.

2.14.8 Garanční vyzkoušení

(1) Garančním vyzkoušením prokazuje zhotovitel před ukončením zkušebního provozu, nejpozději však před 

skončením záruční doby, zejména měřením a výpočty, že zařízení po vymezenou dobu dosahuje jakostně 

technických ukazatelů a hodnot stanovených v PD nebo dohodnutých ve SOD. 

(2) Pokud nebylo garanční vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen jej 

zabezpečit za podmínek mezi smluvními stranami sjednanými.

(3) Všechny vady díla, které se v průběhu garančních zkoušek projeví, odstraňuje zhotovitel bezplatně.

(4) Pokud garanční zkoušky nebyly úspěšné, musí se opakovat. Náklady opakovaných garančních zkoušek 

hradí zhotovitel, pokud k opakování došlo z příčin vzniklých na jeho straně.

3. Změna smlouvy o dílo
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

(1) Změnu SOD může navrhnout každá ze stran max. 14 dní před termínem pro dokončení díla vyjma 

případů, kdy změna nastane v uvedené lhůtě. Ke každé změně SOD musí být zpracován formulář 
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„Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba formulářů je 

určena objednatelem).

(2) Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny SOD povinen vypracovat Oznámení změny (např. 

změna předmětu díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna 

termínu plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu 

(nejpozději do 7 dnů) od zjištění změny.

(3) Navrhovaná změna SOD musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, 

výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny

apod.).

(4) Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny 

díla.

(5) Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a 

zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a 

majetek, které má právo odsouhlasit objednatel nebo TDS.

(6) Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci 

smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. Zápisy ve 

stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování Oznámení 

změny a  Změnový list.

(7) Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem 

zpracovaného a oceněného soupisu víceprací v souladu s těmito VOP. Zpracováním soupisu víceprací 

může objednatel pověřit AD nebo TDS. Nedopadá-li změna SOD do ceny díla, Změnový list se 

nevystavuje.

(8) Změnový list vyhotovuje zhotovitel, příp. TDS v součinnosti s AD na základě objednatelem nebo TDS 

odsouhlaseného oceněného soupisu víceprací do jednoho měsíce od schválení Oznámení změny osobou 

objednatele ve věcech smluvních. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet 

výměr u jednotlivých položek soupisu víceprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), 

soupis víceprací a  kopie schváleného Oznámení změny.

(9) Cena změny předmětu díla ve Změnovém listu nesmí překročit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení 

změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný.

(10) Objednatel se k Oznámení změny a Změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení 

zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů.

(11) Odsouhlasení Oznámení změny objednatelem osobou ve věcech smluvních nebo Změnového listu

vedoucím příslušného odboru se nepovažuje za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování 

dodatku k SOD.

(12) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah 

předmětu díla (dále jen „změna předmětu díla“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto

změny předmětu díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a 

ocenit je v souladu s těmito VOP.

3.2 Cena díla a její změny
(1) Cena díla je stanovena na základě podmínek zadávacího řízení.

(2) Součástí sjednané ceny díla dle SOD jsou také náklady na vyzkoušení a zkušební provoz.

(3) Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně:

a) Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, použije 

zhotovitel její jednotkovou cenu.

b) Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude 
k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době 
vzniku změny. V případě, že položka soupisu víceprací bude mít charakter nižší pracnosti než položka 
s vyšší pracností nacházející se v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, a tato položka s nižší 
pracností bude mít vyšší jednotkovou cenu než položka s vyšší pracností, bude pro cenu víceprací 
položky nižší pracnosti použita jednotková cena položky vyšší pracnosti. (příklad: jednotková cena 
víceprací těžení zeminy „třídy těžitelnosti 2“ nemůže být vyšší než cena těžení zeminy „třídy 
těžitelnosti 3“ uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou SOD). Pokud však bude 
jednotková cena položky víceprací nižší pracnosti nižší než jednotková cena položky vyšší pracností 
uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude oceněna dle cenové soustavy ÚRS 
Praha.

c) Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně: 
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 pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby (HZS) 
dle cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude průběžně 
veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas).

 pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, nářadí apod., budou použity „cenové 
nabídky/nabídkové rozpočty“ poddodavatele zhotovitele vynásobené koeficientem 1,05.

 po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících využít 
„cenové nabídky/nabídkového rozpočtu“ poddodavatele zhotovitele vynásobeného koeficientem 
1,05.

Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky/nabídkového rozpočtu a skutečně fakturované 
částky, se zhotovitel zavazuje předložit před uzavřením dodatku SOD objednateli nebo TDS 
daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli 
nárok na úhradu těchto víceprací.

(4) V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, 

zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení dle jednotkových cen z položkového 

rozpočtu, který je přílohou SOD.

(5) Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list.

4. Platební podmínky
4.1 Zálohy

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, ledaže SOD stanoví jinak.

4.2 Postup fakturace
(1) Zhotovitel předloží objednateli a TDS v  elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací 

protokol s přiloženým soupisem provedených prací za sledované období nejpozději do 3. dne 
následujícího měsíce, nestanoví-li SOD či nedohodnou-li se strany jinak.

(2) Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit:
- proforma fakturu,
- soupis provedených prací,
- kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkovné předmětem fakturace.

(3) Zjišťovací protokol bude opatřen textem: “Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že 
finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiloženém soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol 
slouží jako podklad k určení výše platby“.

(4) Objednatel nebo TDS je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho 
předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny 
náležitosti uvedené v tomto článku VOP. 

(5) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 
5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.

(6) Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž 
datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení 
(podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.

(7) Vyzve-li objednatel nebo TDS zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu
doplnit či opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní 
lhůta splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury 
objednateli.

(8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. 
Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur.

(9) Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout 
pouze způsobem uvedeným v těchto VOP, bude cena za jejich provedení fakturována pro každou změnu 
samostatně. 

(10) Faktura musí kromě náležitostí uvedených v čl. 4.2.1 těchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a 
případně dodatek, kterým byly sjednány vícepráce.

(11) Zhotoviteli se zavazuje postupovat v souladu s čl. 2.9 VOP a budou mu uhrazeny skutečné náklady za 
odvoz odpadu v souladu se vzdáleností mezi místem plnění a sídlem skládky, popř. recyklačního střediska 
maximálně však do výše limitu vzdálenosti uvedeného v soupisu prací. Při fakturaci skládkovného a 
dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejich identifikaci 
vč. počtu jízd a vzdálenosti. Nedoloží-li zhotovitel při fakturaci vážní lístky, nevzniká mu právo na 
uhrazení těchto položek.

4.2.1 Náležitosti faktury 

(1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonu o 
dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:



Účinnost od 1. 2. 201818

a) cena k úhradě celkem bez DPH,
b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
c) identifikační údaje objednatele, 
d) identifikační údaje zhotovitele, 
e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
f) popis plnění,
g) datum vystavení a odeslání faktury,
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
i) datum splatnosti,
j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH,
l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila,
m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na 

základě které je faktura vystavena,
n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD,
o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu 

provedených prací. 
(2) Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení 

plateb odvodů DPH.
(3) Režim přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat cenu k úhradě celkem bez DPH s 

uvedením sazby DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění 
uskutečňuje (příjemce plnění).

(4) Režim bez přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat základní cenu bez DPH, výši DPH a 
celkovou cenu k úhradě vč. DPH. 

5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele

(1) Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho 
financování po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a podmínkách dotačních programů.

(2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou 
odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.

(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, 
že ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či 
návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit 
příslušnému testu) či provádí na díle práce neodborně, nekvalitně či v rozporu s technologickými postupy. 
Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

5.1.1 Pojištění zhotovitele a díla

(1) Objednatel má právo v SOD požadovat po zhotoviteli, aby měl sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti (dále 
jen „pojištění“). V případě, že bude pojištění ve SOD požadováno, řídí se tato část SOD tímto článkem
VOP.

(2) Pojištění bude krýt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí zejména na zdraví, 
životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem 
k povaze díla nutné, následovně:

 dílo (stavba, technologická zařízení, stroje, provozní soubory, materiály a dokumentaci) a 
staveniště bude pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na novou 
cenu ( u díla se jedná o cenu díla vč. DPH dle SOD), stejně tak u ostatního pojišťovaného 
majetku je pojistná hodnota jeho nová cena (i v případě využití pojištění prvního rizika),

 ,
 limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 10 mil. Kč. 

(3) Doklady o platně sjednaném pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě stanovené 
objednatelem.

(4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o uvedeném pojištění objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je 
považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.

(5) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně 
povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.

(6) V případě vzniku škodní události se zavazuje zhotovitel k poskytnutí veškeré součinnosti, zejména ve 
styku s pojistitelem a poškozeným tak, aby bylo dosaženo maximálního plnění z pojistné smlouvy. 

(7) Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla.

5.2 Práva a povinnosti objednatele
(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště:
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a. PD, která byla součástí zadávacího řízení, v listinné podobě,
b. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, pravomocné stavební povolení nebo souhlas 

s provedením ohlášené stavby, je-li vydáno a zhotovitelem požadováno,
c. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení,

d. doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický 
průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.), nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení,

e. smluvní vztahy s třetími osobami podílejícími se na stavbě (zhotovitelé přeložek inž.sítí, 
archeologického průzkumu, dodávek interiérů, strojů a zařízení apod.).

(2) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD a těchto 
VOP.

(3) Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené 
finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených 
ve VOP.

5.3 Změna v osobě subdodavatele
(1) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po 

předchozí dohodě s objednatelem.
(2) V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění 

kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ.

6. Předávací řízení
6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení

(1) Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. 
(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před termínem 

dokončením díla dle SOD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
(3) Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším předání díla, než v termínu pro dokončení díla dle SOD.

Objednatel však není povinen zahájit předávací řízení před termínem dokončení díla dle SOD.
(4) Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a 

může-li být předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejímu užívání nebrání provedení zbývajících 
částí díla. 

(5) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno. 
(6) Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné 

osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn 
k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele.

(7) Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho 
předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené 
a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují.

Převezme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou. 

(8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokument či dokumenty  
uvedené v čl. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytně nutné k provozu díla (zejména doklady nutné pro vydání
kolaudačního souhlasu).

(9) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla. 
(10) Povinným obsahem Zápisu je:

a. údaje o zhotoviteli a objednateli,
b. základní údaje o stavbě,
c. rozsah (popis) předávaného díla,
d. odchylky od projektové dokumentace,
e. základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli,
f. termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
g. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá,
h. soupis zjištěných vad.

(11) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

(12) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení 
tohoto článku VOP obdobně.



Účinnost od 1. 2. 201820

6.1.1 Doklady k převzetí díla

(1) Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v pákovém pořadači, příp. papírovém 
rychlovazači formátu A4 v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:

- rekapitulační list předávané dokumentace v členění  A – K s popisem viz níže a sdělením, zda je nebo 

není uvedená část součástí předávané dokumentace

- složku/oddíl A - Dokumentace skutečného provedení díla se zákresem případných změn dle 

skutečnosti (výkresová a textová část –  možno doložit samostatně s odkazem)

- složku/oddíl B - Geodetické zaměření stavby

(doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geodetické zaměření 

inženýrských sítí)

- složku/oddíl C - Geometrické plány pro potřeby vkladu na KÚ 

(oddělovací geometrické plány, geometrické plány pro zřízení věcných břemen atd.)

- složku/oddíl D - Doklady jejichž pořízení a doložení vyplynulo ze stavebního řízení a vyjádření 

zainteresovaných účastníků stavebního řízení (zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich 

správcům, ploch komunikací a zeleně vyjmutých k zvláštnímu užívání, stanoviska HZS, KHS, Povodí 

Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o předání zeleně OŽP k plnění následné péče o zeleň)

- složku/oddíl  E - Zkoušky, měření, revize

(protokoly o provedených zkouškách zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách, např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 

apod., zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; zápisy a výsledky 

předepsaných měření, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich 

projednání a zkouškách)

- složku/oddíl  F - Materiály a zařízení 

(prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, seznamy strojů a zařízení, které jsou součástí díla, 

jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce)

- složku/oddíl G - Kopie stavebních deníků (prosté kopie SD)

- složku/oddíl  H - Fotodokumentace 

(záznamy pořízené při monitorování stavby a jejího vlivu na okolní objekty a nemovitosti pořízené před 

zahájením stavby, v průběhu stavby a při dokončení stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiči)

- složku/oddíl I - Doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části

(rekapitulační list, kopie vážních lístků)

- složku/oddíl  J - Kontrolní zkušební plán 

(kontrolní a zkušební plán včetně jeho vyhodnocení/plnění)

- složku/oddíl  K – Provozní řády

(provozní řád pro zkušební provoz, provozní řád pro trvalý provoz, protokoly o zaškolení obsluhy)

(2) Každá část předávaných dokladů A – K bude vedena samostatně např. vložena do samostatného 
závěsného pořadače, složky, popřípadě bude každá část A – K od sebe oddělena samostatným barevným 
listem (souhrnně také jen „složky“); každá složka bude nadepsána a bude obsahovat seznam dokladů, 
které obsahuje.

(3) Zhotovitel je povinen všechny doklady (zejména uvedené v tomto článku VOP) předávané objednateli 
digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nejpozději v předávacím řízení, není-li v SOD či 
VOP sjednána doba jiná. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát 
DWG.

6.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

(1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu se StavZ a jeho prováděcími 

předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a 

přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž 

došlo v průběhu provádění díla, a jedná-li se o změny takového charakteru, které nelze zakreslit do 

stávající dokumentace, vyhotoví dokumentaci novou. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením

osoby, která změny zakreslila včetně podpisu. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným 

změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně 

přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách 

uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto upravenou dokumentaci skutečného provedení díla 

předá zhotovitel objednateli při předání díla jako celku.
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(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli  nebo TDS při předání díla 

v listinné podobě a dále také v elektronické podobě na CD/DVD, není-li smluvními stranami dohodnuto 

jinak.

(3) Dokumentace skutečného provedení stavby je nedílnou součástí díla.

6.1.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla

(1) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla a všech produktovodů.

(2) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli při předání díla jako celku v listinné podobě a 

elektronicky na CD/DVD (ve formátu *.dgn, verze minimálně 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava 

S-JTSK). Všechny použité vrstvy budou očíslovány a zároveň pojmenovány. Dále bude zaměřena i 

případná hmatová dlažba pro nevidomé a tělesně postižené, součástí bude i výškopis dešťové kanalizace, 

dna šachet i kanalizační vpusti atd.

(3) Geodetické zaměření skutečného provedení díla je nedílnou součástí díla.

6.1.4 Geometrický plán

(1) Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů v  rozsahu potřebném pro zápis do 

katastru nemovitostí. 

(2) Geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného 

práva k věci cizí do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu je zhotovitel povinen dodat do 

45 dnů od převzetí díla. 

(3) Geometrický plán bude zhotoven a ověřen osobou k tomuto oprávněnou. Zhotovitel se bude řídit při 

zhotovení geometrického plánu podmínkami katastrálního úřadu. Zhotovitel předá objednateli 

geometrický plán v listinné a elektronické podobě.

(4) Geometrický plán je nedílnou součástí díla.

6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby 
(1) Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo její části.
(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu

nezbytnou součinnost.
(3) Zhotovitel je povinen na své náklady  předložit objednateli nebo TDS doklady uvedené v pozvánce 

k závěrečné kontrolní prohlídce nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky, ledaže se jedná o 
doklady, které zhotovitel objednateli nebo TDS předal v rámci předávacího řízení.

(4) V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce budou vytknuty kolaudující osobou nedostatky v
předložených dokladech a případně vady na díle, zavazuje se zhotovitel je bez zbytečného odkladu zajistit
a vady odstranit tak, aby byl kolaudační souhlas vydán.

7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla

(1) Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným v SOD, 
příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se 
k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno.

(2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.
(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady 

neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup. 
Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu 
pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady 
neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni 
nevztahuje záruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s 
odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé.

(4) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 

osobu. Veškeré takto objednateli  vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Pro úhradu těchto nákladů je 

oprávněn objednatel použít bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Tímto není dotčen 

nárok objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y), jejíž výše bude vypočtena ke dni 

odstranění vady třetí osobou.

7.2 Vady, jež má dílo v době předání
(1) Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatelem převzato s výhradou, budou 

tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla. 
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Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatelem.
Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel 
je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně 
odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada 
odstraněna. 

(2) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.
(3) V případě, že jsou součástí díla vegetační úpravy (zejména výsadba trávy), nepovažuje se její nevzejití a 

první seč za vadu a nebude uplatňována smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v Zápise o 
předání, převzetí a odevzdání díla.

7.3 Záruka za jakost
(1) Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

(2) Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce 

stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 

nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.

(3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 

odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem 

vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou 

nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje.

(4) Je-li odstraněna vada dodáním (výměnou) části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba

v délce dle tohoto článku VOP, popř. v délce dle SOD, ode dne převzetí vyměněné části.

(5) Je-li odstraněna vada opravou, běží u této části díla záruka do uplynutí záruční doby, minimálně však v 

délce dvou let od protokolárního převzetí opravené vady objednatelem. 

7.3.1 Reklamace
(1) Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. 

(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem  a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu. 

(3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, objednatel si vyhrazuje postupovat 

dle čl. 7.1 odst. 3 těchto VOP.

(4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. 

Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být 

odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Není-li zhotovitel schopen 

odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad 

vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady 

změnit.

(5) V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude-

li dohodnuto jinak. 

(6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 

vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 

pro odstranění vady.

(7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným 
předáním odstraněných vad objednateli a předat odstraněné vady písemným protokolem, minimálně 
s následujícím obsahem:

a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí,
b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta a délka jejího prodloužení,
c. prohlášení objednatele, zda považuje vadu za odstraněnou.

Po dohodě s objednatele může být uvedený protokol nahrazen písemným prohlášením zhotovitele o tom, 
že odstranil vadu, a jeho následným potvrzením objednatele.

(8) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

(9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

(10) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ.

(11) Tento článek VOP se obdobně použije na vady, za něž zhotovitel odpovídá v době předání díla a které 

objednatel zjistí později než v předávacím řízení. 
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8. Zánik smlouvy
(1) Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí.

(2) Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a ZZVZ.

(3) Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody.

8.1 Odstoupení od smlouvy
(1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů 

vymezených v těchto VOP nebo ve SOD.

(2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:

a) Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od termínu pro zahájení 

stavebních prací dle SOD.

b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými 

právními předpisy a zhotovitel neučiní nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. 5.1.1 VOP ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti.

(3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky 

delší než 90 dnů. 

(4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 2.10 odst. 3 VOP.

8.2 Výpověď
(1) Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je 

ukončena doručením výpovědi zhotoviteli.

(2) Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech.




