SMLOUVA O DILO

A OBCHODNI PODMINKY
Cislo Zhotovitele: 6/2022

,111/31548 Troubelice - Unicov, projektova dokumentace*

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,,obcansky zdkonik*) mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

Objednatel: Sprava silnic Olomouckého Kkraje, ptispévkova organizace (dale jen ,,SSOK*)
se sidlem: Lipenska 120, Hodolany, 779 00 Olomouc,
zapsand v OR u Krajského soudu v Ostrave, oddil Pr., vlozka 100
zastoupena: Ing. Petrem Foltynkem, feditelem organizace

osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

, technicky naméstek SSOK (tel.: 585 170 336)

. vedouci SU Olomouc

| vedouci TSU SU Olomouc

, investi¢ni technik SU Olomouc (tel.: _,

ICO: 70960399 DIC: CZ 70960399

DS: ur4k8nn Telefon: _
www.ssok.cz e-mail: _

Zhotovitel: Ing. Rostislav Grebik, projektova a inZenyrska ¢innost
se sidlem: Sobacov 99, 783 21 Mladeé
kontaktni adresa: Sobacov 99, 783 21 Mladeé
zapis v OR u --—--
zastoupen: -----
1CO: 04088620
oi¢: [
Telefon: _

Bankovni spojeni:

e-mail: |

Cislo Gitu:
Provadénim dila povérena organizac¢ni jednotka:
Rostislav Grebik

ve vécech smluvnich opravnén k jednani:
Rostislav Grebik

ve vécech technickych opravnén k jednani:
Rostislav Grebik
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11.

1. Piedmét smlouvy

. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svlj naklad, svym jménem a své nebezpeci pro

Objednatele za podminek nize uvedenych dilo a Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit za
n¢j Zhotoviteli cenu.

. Pfedmétem dila je vypracovani a dodani projektové dokumentace pro stavebni fizeni (dale jen

,»,Spravni rozhodnuti*) pro stavbu:

»111/31548 Troubelice - Uni¢ov*

Jedna se o silnici € I11/31548 v Giseku km 8,204 - 11,918 za obci Troubelice, okres Olomouc.

. Vypracovanim a dodanim pfedmétu dila dle predchoziho odstavce se pro uéely této smlouvy rozu-

mi vypracovani a predani jednotlivych dil¢ich plnéni, jejichZ potfeba vyvstane v pribéhu zhotoveni
dila. Dil¢im plnénim jsou zejména provedeni diagnostiky, popft. geologického prizkumu, geodetic-
kych praci, inzenyrské ¢innosti a projektova dokumentace DSP v rozsahu PDPS, nebo DUR a DSP
v rozsahu PDPS, nebo DUSP v rozsahu PDPS. Jednotlivé diléi plnéni jsou blize identifikovany a
ocenény v nabidkovém listu, jenZ je neodd€litelnou zavaznou piilohou této smlouvy.

. Provedenim dil¢iho plnéni diagnostiky - neni piedmétem plnéni, diagnostika je vypracovina.

. Provedenim dil¢iho pInéni geologického prizkumu - neni piedmétem plnéni, nepiedpoklida se

potieba zpracovdni.

. Provedenim dil¢iho plnéni geodetickych praci se rozumi zajisténi nutnych geodetickych podklada

(polohopis a vyskopis) pro fadné zpracovani jednotlivych polozek soupisu praci, vyjadieni dotce-
nych organt statni spravy a dal$ich organd a organizaci potfebnych pro vydani spravniho rozhod-
nuti.

. Provedenim dil¢iho pInéni inZenyrské ¢innosti se rozumi zajisténi nutnych souhlasii a vyjadieni

dotéenych organt statni spravy a dalSich organil, organizaci a subjektt potfebnych pro vydani
spravniho rozhodnuti.

. Diléi pInéni projektova dokumentace (PD) pro tizemni fizeni (DUR) bude vypracovana ve 3 vyho-

tovenich (vypracovani podminéno pisemnym pozadavkem ptislusného stavebniho ufadu), PD pro
stavebni povoleni a provadéni stavby (DSP v rozsahu PDPS + soupis praci) nebo PD pro vydani
spole¢ného povoleni a provadéni stavby (DUSP v rozsahu PDPS + soupis praci) bude vypracovan
ve 6 vyhotovenich.

. Pfedmét dila bude dodan taktéz v elektronické podobé na uzavieném datovém nosi¢i (CD, DVD)

s nasledujicim obsahem:

e 1x CD s PD pro vydani izemniho rozhodnuti (bude-li tfeba) v¢etné dokladové Casti,

e 1x CD s PD DSP v rozsahu PDPS (nebo DUSP v rozsahu PDPS) véetné dokladové &asti ve
formatu pdf, s ocenénym soupisem praci ve formatu xls, pdf a xml v datovém piedpisu xc4
(pfesny popis formatu xc4 se nachazi na www.xc4.cz),

e 1x CD s PD DSP v rozsahu PDPS (nebo DUSP v rozsahu PDPS) véetné dokladové &asti ve
formatu pdf, s neocenénym soupisem praci ve formatu xls, pdf a xml v datovém predpisu xc4,
bez podpisti nebo s anonymizovanymi podpisy (v¢. dokumentti dokladové ¢asti),

e Ix CD s grafickou casti PD ve formatu dwg, pisemnou casti PD ve formatu doc, pfip. docx
(Word) a s geodetickymi podklady PD ze zaméfeni, pfedevsim seznamem a soufadnicemi zajis-
tovacich bodd, které byly vytvoteny pii zamérovani dila.

Na dany tusek silnice je vypracovana diagnostika firmou IMOS Brno, a.s., Divize silni¢ni vyvoj,
Olomoucka 174, 627 00 Brno, v srpnu 2019.

Zhotovitel v pribéhu zpracovani PD svola minimaln¢ 1 vyrobni vybor za ucasti stran dotéenych
touto stavbou a dal$i minimalné 2 vyrobni vybory k projednani PD s Objednatelem (koncepéni a
vlastni feSeni, zavérecné odsouhlasent).
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Zhotovitel PD se zavazuje aktivné spolupracovat na dodani piipadné chybéjicich dokladii nebo
odstranéni piipadnych nedostatkti branicich vydani spravniho rozhodnuti.

Zhotovitel PD zajisti i vyjadfeni dotéenych organd statni spravy a spravcu inzenyrskych siti, pfi-
padné piipominky spravct inzenyrskych siti budou zapracovany v dokumentaci.

Zhotovitel PD zpracuje situaci stavby na podkladu katastralni mapy. Divodem je potieba fesit
pfipadné majetkové vztahy k nevyporadanym pozemkim pod silni¢nim télesem.

Zhotovitel PD zajisti smluvni vztahy souvisejici s vydanim stavebniho povoleni, jedna se zejména
0 najemni smlouvy, smlouvy o pravu provést stavbu, ptipadné dalsi smlouvy.

Zadost o vydani spravniho rozhodnuti pod4 Zhotovitel jménem Objednatele.

Na 1. vyrobnim vyboru bude projednana varianta stavebni tpravy dila s ohledem na ekonomickou
uspornost a rychlost realizace vystavby a ndsledné minimalni naroky na jeho udrzbu.

Autorsky dozor zajisti Objednatel.

2. Doba plInéni

Zhotovitel PD se zavazuje provést a odevzdat:

PD ve stupni DUR (bude-li tfeba) véetné dokladové ¢asti a podani Zadosti o Gizemni rozhodnuti
nejpozdéji do 30.11.2022, )
PD ve stupni DSP v rozsahu PDPS (nebo DUSP v rozsahu PDPS) + soupis praci nejpozdéji do

28.02.2023,
podani zadosti o stavebni, popf. spolecné povoleni nejpozdéji do 15.03.2023.

3. Cena dila

. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran v rozsahu stanoveném touto smlouvou,

nabidkovym listem a zadavacimi podminkami ze dne 29. 6. 2022 ¢.j. SSOK SSOK-CE
16146/2022/Pr.

. NejvySe pripustna cena dila je ujednana ve vysi 530 000 K¢ bez DPH, resp. 641 300 K¢ s DPH.

Skute¢na hrazena cena dila Objednatelem se vSak odviji na zakladé skute¢né provedenych a
pfedanych dil¢ich plnéni dila, jeZ jsou pfedmétem dila a jsou blize specifikovany v ¢l. 1. této
smlouvy. Cena dil¢ich plnéni dila je urcena Nabidkovym listem, jenz je neodd¢litelnou
zavaznou piilohou této smlouvy.

. Cena dila dle ¢l. 3. odst. 2. véty prvni této smlouvy je sjednana jako nepiekrocitelna a zavazna.

Cena dila obsahuje veskeré naklady nutné k realizaci dila. Podpisem smlouvy smluvni strany
projevuji vuli, Ze skutecna cena dila je dle § 2586 odst. 2 obcanského zakoniku ujednana
dostatecné urcité.

. Cenu je mozno piekrocit pouze v ptipadé, ze:

a) v prib¢hu realizace dila dojde ke zménam sazeb DPH nebo ke zménam jinych danovych pred-
pisti majicich vliv na cenu dila,

b) Objednatel, jako zadavatel vetejné zakazky, bude pisemné pozadovat provedeni praci nebo do-
davek, které nebyly soucasti zadavaci dokumentace a v dobé podani nabidky o nich Zhotovitel,
nemohl védét a ani je predpokladat.

4. Platebni podminky

. Objednatel neposkytuje zalohy.
. Zhotovitel PD je opravnén vystavit dil¢i faktury, a to po pfedani Objednateli:

- fadné provedené projektové dokumentace pro uzemni fizeni a vydani tzemniho rozhodnuti,
- diagnostiky (pokud byla provadéna),

- geologického prizkumu (pokud byl provadén),

- geodetickych praci.
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. Po pfedéni fadné provedeného dila bude vystavena konecnd faktura. Faktura bude uhrazena do
vyse 90 % fakturované castky bez DPH, DPH bude uhrazeno v plné vysi. Po vydani spravniho
rozhodnuti bude uhrazeno zbyvajicich 10 % fakturované ¢astky.

. Splatnost faktur se sjednava na 30 dnti od doru¢eni Objednateli.

5. Pokud faktura nebude vystavena opravnéné ¢i nebude obsahovat nalezitosti dle zakona ¢. 235/2004

Sb. o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdé&jSich predpist a dalsi pfipadné nalezitosti uvedené ve
smlouvé, Objednatel je opravnén vratit ji Zhotoviteli jako neuplnou na doplnéni. V takovém
pfipadé se prerusi béh lhity splatnosti a nova zacne plynout po doruceni opravené faktury
Objednateli.

5. Odpovédnost za vady

. Zhotovitel PD odpovida podle ust. § 2615 a nasl. obanského zakoniku za vady predmétu dila,
které existuji v dobé jeho predani a za vady pozdéji vzniklé v piipadé, Ze vznikly porusenim jeho
povinnosti.

. Zhotovitel PD neodpovida za pripadné vady projektu, upozornil-li Objednatele na nevhodnost jeho
zadani ¢i pozadavkl a tento pfesto trval pisemné na svém zadani pfes upozornéni na mozné
dasledky.

. Zhotovitel PD odpovida dale za to, ze navrzené feSeni, obsazené v pifedaném dile je technicky
realizovatelné v souladu s obecné zavaznymi piedpisy a normami, které se vztahuji
ke zpracovavanému dilu.

. Pripadnou reklamaci musi Objednatel uplatnit pisemné na adrese Zhotovitele dle této smlouvy.
Odpovida-li za vadu Zhotovitel, je povinen vadu bez zbyte¢ného odkladu odstranit. Strany se
dohodnou na zptisobu a postupu odstranéni vady, a to do sedmi dni od uplatnéni reklamace.

. Zhotovitel PD neodpovidd za vady, které byly zpisobeny pouzitim podkladi ptevzatych
od Objednatele, a Zhotovitel pfi vynaloZeni veskeré pée nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud
Zhotovitel zjisti nevhodnost podkladi pfevzatych od Objednatele nebo pokyni Objednatele,
neprodlen€ na tuto skutecnost pisemné¢ upozorni Objednatele a zastavi prace na dile az do doby,
kdy bude Objednatelem sjednana naprava, piicemz plati, ze o dobu zastaveni praci se mohou
prodlouzit terminy plnéni a Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladi, spojenych s pfipadnym
pferusenim provadeéni dila. Pokud ipfes prokazatelnou nevhodnost podkladd ¢i pokynt bude
Objednatel trvat na provedeni dila podle nich nebo pokud Objednatel nesjedna do 30-ti dnti od
shora uvedeného pisemného upozornéni Zhotovitele napravu, je Zhotovitel opravnén od smlouvy
odstoupit a ma pravo na ndhradu dosud vynalozenych nakladii pomérné ¢asti z celkové ceny dila
dle stupné rozpracovanosti dila.

. Zhotovitel PD neodpovida za terminova prodleni, kterd nemohl ovlivnit.

. Zhotovitel PD odpovida Objednateli za spravnost, celistvost a uplnost jim zpracované projektové
dokumentace. Zaruku za jakost v rozsahu dle ptedchozi véty Zhotovitel Objednateli poskytuje na
dobu 36 mésicti od vydani spravniho rozhodnuti.

. Pro ucely této smlouvy se ma za to, Ze vadou dila je zejména:

a) vnitini polozkovy nesoulad dila (napf. absence polozky v PDPS oproti vykresové ¢i
dokumentacni casti),

b) nesoulad navrzeného feSeni s technickymi nebo pravnimi ptedpisy platnymi v dob& provedeni
dila,

¢) funkéné€ nespravné ¢i netiplné feseni dila.

6. Nahrada Skody

. Zhotovitel PD bere na védomi, Ze podle ust. § 2909 a nasl. obcanského zakoniku vedle
odpovédnosti za vady dila nese rovnéZz odpovédnost za piipadnou $kodu, ktera vznikne v disledku
existence vad dila.
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. Pro tcely této smlouvy se ma za to, ze Skodou vzniklou v dusledku vad dila jsou zejména:

a) naklady Objednatele spojené s ptipravou a realizaci nového zadavaciho fizeni,

b) naklady Objednatele spojené s prodlouzenim harmonogramu faktické realizace dila,

¢) vicendklady Objednatele souvisejici s faktickou realizaci dila,

d) naklady Objednatelem vynalozené na doprojektovani nebo pieprojektovani dila,

pokud vzniknou v pri¢inné souvislosti s poruseni povinnosti Zhotovitele provést dilo bez vad.

7. Pojisténi Zhotovitele

Zhotovitel PD prohlasuje, ze ke dni uzavieni této smlouvy ma s piisluSnou pojistovnou sjednanu
platnou a ucinnou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi obecné odpoveédnosti za jim
zpusobené Skody pii vykonu své ¢innosti, a to v minimalni vys$i odpovidajici cené za dilo dle ¢I. 3.
této smlouvy.

8. Spolupitisobeni Objednatele

. Objednatel se zavazuje, ze nejpozdéji do deseti kalendarnich dnl od obdrzeni pozadavku ptreda
Zhotoviteli své pisemné stanovisko k prevzatému konceptu projektové dokumentace vcetné
piipadnych pfipominek, které pozaduje zapracovat do Cistopist predavané projektové dokumentace
- pokud nebude rozhodnuto na vyrobnich vyborech.

. Objednatel se zavazuje, Ze po dobu zpracovani dila poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu
potfebné spoluptisobeni, spo€ivajici zejména v Gcasti na konzultacich, pfedani nové vzniklych
skute¢nosti, vyjadreni a stanovisek, jejichZ potfeba nutné vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy, a
to ve lhitach, umoziuyjicich splnéni ujednaného terminu plnéni dle této smlouvy. Pokud bude
Objednatel v prodleni s plnénim své soucinnosti pfi provadéni dila, posunuji se o dobu tohoto
prodleni Objednatele terminy plnéni Zhotovitele.

9. Sankéni ujednani

. Objednatel uhradi Zhotoviteli uroky z prodleni ve vysi 0,1 % z dil¢i fakturované ¢astky bez DPH
za kazdy den prodleni se zaplacenim faktury.

. Pokud bude Zhotovitel v prodleni s terminem pifedani dil¢iho plnéni, jez je pfedmétem zavazku
zhotovit dilo, ma Objednatel pravo uplatiiovat smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dilciho plnéni
bez DPH za kazdy den prodleni s fadnym a vcasnym ptedanim dil¢iho plnéni oproti smluvnimu
ujednani. Timto ujednanim nejsou dotéeny naroky Objednatele z odpovédnosti za $kodu mu
zpusobenou.

. Z divodu nedodrZeni terminu na odstranéni vad dil¢iho plnéni je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dil¢iho plnéni bez DPH za kazdy zapocaty tyden
a kazdou jednotlivou vadu plnéni. Timto ujednanim nejsou dotéeny naroky Objednatele
z odpovédnosti za Skodu mu zplsobenou.

. Smluvni pokutu nebo urok z prodleni vyuctuje opravnéna strana stran¢ povinné pisemnou formou.
Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyuctovani smluvni pokuty
opraviiuje a zpusob vypoctu celkové vyse smluvni pokuty.

. Strana povinna se musi k vyuctovani smluvni pokuty pisemné vyjadfit nejpozdéji do 10 dnii ode
dne jeho obdrzeni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim smluvni pokuty souhlasi. Nesouhlasi-li
strana povinnd s vyuctovanim smluvni pokuty, je povinna pisemné ve sjednané lhaté sdélit
opravnéné strané duvody, pro které vyuctovani smluvni pokuty neuznava.

. Strana povinna je povinna uhradit vyiétované smluvni pokuty nebo uroky z prodleni nejpozdéji do
21 dnti ode dne obdrzeni piislusného vyuctovani a danového dokladu - faktury s vycislenim
sankce.

. Objednatel je opravnén jednostranné zapocist splatnou smluvni pokutu vici cené dil¢iho plnéni
predmétu dila.
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10. Ostatni ujednani

. Objednatel se zavazuje k prevzeti dokoncené projektové dokumentace a zaplaceni dohodnuté ceny
za tadné provedeni dila a odmény za vykon inZenyrské ¢innosti sméfujici k zajisténi spravniho
rozhodnuti.

. Zhotovitel je povinen spolupiisobit jako osoba povinna ve smyslu § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb.,
o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé v platném znéni.

. Zhotovitel je opravnén na vlastni odpovédnost pfibrat i jiné, odborn¢ zpisobilé, osoby k plnéni
pfedmétu smlouvy a informovat o tom Objednatele, aniz bude dotlen pravni pomér mezi
smluvnimi stranami.

. Na Objednatele piechazi vlastnické pravo k jednotlivym ¢astem dila okamzikem zaplaceni celé
ceny za piislusné dokoncené a predané dil¢i plnéni, tj. dnem odepsani pfislusné Castky z Gctu
Objednatele.

. Vychozi podklady a zpracované matrice zistavaji v archivu Zhotovitele a jsou jeho vlastnictvim.

. Zhotovitel PD se podpisem smlouvy zavazuje, ze predmét dila dle ¢l. 1. odst. 2. této smlouvy bude
zpracovan v plném souladu a v rozsahu se vSemi nalezitostmi dokumentace pro vydani spravniho
rozhodnuti dle aktualniho Gi¢inného znéni vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., platnymi a u¢innymi CSN, TP,
TKP, TKP-D, VL, jakozto i s dalSimi technickymi pfedpisy, zejm. SJ-PK, smérnici pro
dokumentaci staveb, a G¢innym znéni vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. ve znéni novely ¢. 405/2017 Sb., o
dokumentaci staveb v piipadé uzemniho fizeni, v€. doplnéni o nalezitosti dle vyhlasky ¢. 169/2016
Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vetfejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (DSP v rozsahu PDPS nebo DUSP v rozsahu PDPS +
soupis praci v jednom kroku souc¢asng¢).

. Zhotovitel PD se podpisem smlouvy zavazuje, ze po celou dobu trvani smluvniho vztahu
zalozeného touto smlouvou zajisti dodrzovani veSkerych pravnich piredpisi, zejména pak
pracovnépravnich (odménovani, pracovni doba, doba odpoc¢inku mezi sménami, placené prescasy),
dale ptedpist tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, tj.
zejména zakona €. 435/2004 Sb., o zamé&stnanosti, ve znéni pozd¢jsich predpist, a Zakoniku prace,
a to vic¢i vSem osobam, které se na plnéni Smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou ¢innosti
provadény zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, Ze vSechny
osoby, které se na plnéni této smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény
zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli), jsou vedeny v prislusnych registrech, jako naptiklad v registru
pojisténcti CSSZ, a maji piislusna povoleni k pobytu v CR. Zhotovitel je dile povinen zajistit, Ze
vSechny osoby, které se na plnéni Smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou cinnosti
provadény zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli) budou proskoleny z problematiky BOZP a Ze jsou
vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky dle t¢inné legislativy, je-li pouzivani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkll s ohledem na piredmét této smlouvy vyzadovano. V
ptipade, Ze zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni zahéjeného dle tohoto ¢lanku této
smlouvy organem vefejné moci pravomocné uznan vinnym ze spachani pfestupku, spravniho
deliktu ¢i jiného obdobného protipravniho jednani, je zhotovitel povinen pfijmout napravna
opatieni a o téchto, véetné jejich realizace, pisemn¢ informovat objednatele, a to v pfimétené 1hute
stanovené po dohodé s objednatelem. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, pokud
zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgadnem vefejné moci uznan pravomocné vinnym ze
spachani prestupku ¢i spravniho deliktu, popt. jiného obdobného protipravniho jednani, v fizeni dle
tohoto ¢lanku smlouvy.

. Zhotovitel PD se v ramci svych vnitinich procesi zavazuje k podpoie pracovnikd k zavadéni
inovativnich prvki, procesi ¢i technologii v rdmci tzv. Best Practices, ale pouze takovym smérem,
aby nedoslo ke zménam predmétu smlouvy.

. Zhotovitel PD se podpisem smlouvy zavazuje, Ze se nebude zadnym zpisobem ucastnit soutéze na
zhotovitele stavby jim projektovaného dila, a to z divodu mozného poruseni § 44 zakona.
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10.

11.

12.

Zhotovitel PD je povinen po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozen¢ho touto smlouvou
zajistit dodrzovani pravnich pfedpisi z oblasti prava zivotniho prostfedi, jez naplnuje cile
environmentalni politiky souvisejici se zménou klimatu, vyuZivanim zdroji a udrzitelnou
spotfebou a vyrobou, pfedev§im zékona €. 114/1992 Sb., o ochran¢ piirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich predpist a zakona ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, ve znéni pozdéjsich predpisi.
Zhotovitel tak musi pfijmout veSkera opatieni, ktera po ném lze rozumné pozadovat, aby chranil
zivotni prostfedi a omezil skody zptisobené znecisténim, hlukem a jinymi jeho ¢innostmi a musi
zajistit, aby emise, pudni znecisténi a odpadni vody z jeho ¢innosti nepfesahly hodnoty stanovené
pfislusnymi pravnimi predpisy.

Ob¢ strany se dohodly, Ze tato smlouva a obchodni podminky nebudou brany jako obchodni
tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 obcanského zakoniku a je mozné ji uvefejnit na profilu
zadavatele ve smyslu § 219 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni
pozdgjSich predpist, a dale je mozné ji uvefejnit v Registru smluv v souladu se zakonem ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvetejiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv) v aktualnim znéni.

Tato smlouva nabyva platnosti podpisem smluvnich stran a ¢innosti dnem uvefejnéni v Registru
smluv v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti n€kterych smluv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv) v aktualnim znéni.
Uvetejnéni v registru smluv zajisti objednatel.

11. Zavérec¢na ustanoveni

. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsana obéma smluvnimi stranami zaruce-

nymi elektronickymi podpisy, piipadné je vyhotovena v listinné podob¢ ve 4 podepsanych stejno-
pisech, z nichz kazdy ma platnost originalu (3 vyhotoveni obdrzi Objednatel a 1 vyhotoveni Zhoto-
vitel).

. Dopliiovani nebo zménu této smlouvy lze provadét jen se souhlasem obou smluvnich stran, a to

pouze formou pisemnych, postupné ¢islovanych a takto oznacenych dodatk, které se stanou sou-
¢asti smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potieba doplnéni nebo zmény této smlouvy formou uza-
vieni dodatku, musi tuto skutecnost neprodlené oznamit Objednateli poté, co tuto potiebu zjistil,
nejpozdéji vSak do 14-ti kalendafnich dni pfed uplynutim platnosti této smlouvy.

. Obé¢ strany stvrzuji svym podpisem, Ze se seznamily s celym obsahem této smlouvy a souhlasi s ni.

Neni-li ujednano jinak, ¥idi se smlouva pfislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Ptiloha: Nabidkovy list

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Olomouci dne: V Sobacove dne: 13. 7. 2022

DigitaIné podepsal Ing. Digitalné podepsal Ing.

Ing° PEtr Petr Foltynek Ing Rostislav Rostislav Grebik
. Datum: 2022.07.27 ; Datum: 2022.07.25
Fo Ityn ek 15:05:20 +02'00" Grebik 152930 +0200'

Sprava silnic Olomouckého kraje, p.o. Rostislav Grebik

Ing. Petr Foltynek projektant
tfeditel organizace
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Nabidkovy list

Pofr.Cis Predmét €innosti Cena bez DPH v Ké Cenas DPH v K¢é
1 Geodetické prace 85 000,00 K& 102 850,00 K&
2 |Inzenyrska ¢innost 15 000,00 K¢ 18 150,00 K&
3 |DUR 240 000,00 K¢ 290 400,00 K¢
4 |DSP v rozsahu PDPS 190 000,00 K¢ 229 900,00 K¢
5 |DUSP v rozsahu PDPS 429 000,00 K¢& 519 090,00 K&

PoloZky pofr. €is. 1 a 2 nebudou jiz dale zapocitavany do Zadného ze stupna PD !!!

Nejvyse pripustna cena dila (uvést do SoD)
Cena je tvofena souctem polozek pof. Cis. 1 -4

530 000,00 K¢

641 300,00 K&

Poznamka:
a) Tabulka je opatfena vzorci, které nebudou ze strany dodavatele ménény.

b) Dodavatel naceni vSechny polozky i kdyz je pfesvéd&en, Ze néktera z €innosti nebude provadéna.
c) Cena DUSP musi byt vZdy nizsi, neZ souget ceny DUR + DSP !!!

V Sobacové

dne: 13. 7. 2022
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. Digitalné podepsal
|n9- ROSt|SIaV Ing. Rostislav Grebik
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Rostislav Grebik
projektant






