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Smlouva o d 1 1 o
die § 2586 a nasi, zakona c.89/2012 Sb., obcansky zakonlk, ve znenl pozdejslch zmen a doplnku

I. SMLUVNISTRANY
1.1. Objednatel: Mesto Tele

Se sidlem: Namestl Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele 
Zastoupene: Mgr. Vladimi'rem Brtnlkem - starostou mesta 
ICO:
DIC:
Peneznl ustav: 
Clslouctu: 

00286745
CZ00286745

1.2. Zhotovitel: LEMONTA, s.r.o.
Se sidlem: Chebska 53, 356 01 Sokolov
Zapis v OR: Krajsky soud v Plzni, oddll C, vlozka 9424
Zastoupeny: Milan ICrisko, jednatel
ICO: 25216023
DIC: CZ25216023
Peneznl ustav:
Clslouctu: 

1.3. Ve smluvnlch vecech jedna za objednatele: Mgr. Vladimir Brtnlk
za zhotovitele: Milan Krisko

V technickych vecech jedna za objednatele: 
za zhotovitele: 

II, PREDMET DILA
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro vest svym jmenem a na vlastnl odpovednost 
(na svuj naklad a nebezpecl) kompletnl stavebnl prace veetne dodavky stavebnlch hmot 
a dllu na akei:

II. 1.

LAVKA V PODCHODU POD SILNICI 11/112
Rozsah a kvalita predmetu dlla jsou dany:
a) projektovou dokumentacl vrozsahu pro provadenl stavby pod nazvem: „Lavka 

v podchodu pod silnici II/l 12“, zpracovanou firmou ARCHOO s r. o., Mlynska 382, 
588 56 Tele, veetne soupisu stavebnlch pracl, dodavek a sluzeb s vykazem vymer.

b) Spolecnym uzemnlm rozhodnutlm a stavebnlm povolenlm
c) Vyzvou k podanl nabldek ze dne 22. 12. 2021
d) Nabldkou zhotovitele ze dne 18. 1. 2022
e) Prlslusnymi normami a predpisy platnymi v dobe provadenl dlla.

II.2.
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Predmetem teto smlouvy o dllo je vybudovanf lavky v podchodu pod silnicl II/112 v ulici 
Batelovska. Tato lavka bude navazovat na stavajlcl lavku umlstenou na cyklo a inline 
stezce Lipky

II.3.

Podminky vyplyvajici z podkladovych dokladu, ktere jsou uvedeny jakozavazek 
nebo povinnost investora pred, behem a po realizaci predmetu dila, zajisti zhotovitel. 
Povinnost jmenovat koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti (pokud to vyplyva 
ze zvlastnlch pravnlch predpisu) je povinnost! objednatele.
Zhotovitel je povinen v ramci predmetu dlla provest veskere prace, dodavky, sluzby 
a vykony, kterych je treba trvale nebo docasne k zahajenl, dokoncenl a predani predmetu 
dlla a uvedenl do radneho provozu (napr. zarlzenl, zabezpecenl a zrusenl zarlzenl 
staveniste; vytycovacl prace - vytycenl stavby (smerove a vyskove); vytycenl veskerych 
stavajlclch sltl a zabezpecenl jejich ochrany pred pffpadnym narusenlm; zajistenl 
potvrzenl spravcu sltl o neposkozenl zarlzenl v jejich sprave; zabory verejnych 
prostranstvl; povolenl kvykopovym praclm; zajistenl skladky vykopoveho 
a prebytecneho materialu; odvoz vykopoveho a prebytecneho materialu naskladku; 
mimostavenistnl doprava; zmeny dopravnlho znacenl; docasne dopravnl znacenl; veskere 
atesty, zkousky a merenl potrebne k prejlmaclmu rlzenl - revize elektro, revize 
hromosvodu apod.; dokumentaci skutecneho provedenl dlla apod.).
Zhotovitel je povinen zabezpecit provadenl pracl tak, aby pri realizaci dlla nedoslo 
k podstatnemu omezenl soucasneho provozu komunikacl, sousednlch pozemku 
a stavajlclch objektu a domu nad ramec provadenych pracl. Zaroven je zhotovitel 
povinen odstranit neprodlene veskera znecistenl a poskozenl prostor dotcenych stavbou.
Pri realizaci dlla nesml byt bez plsemneho souhlasu objednatele pouzity jine materialy, 
technologie nebo zmeny proti prijate nabldce zhotovitele. Soucasne se zhotovitel 
zavazuje a rucl za to, ze pri realizaci dlla nepouzije zadny material, o kterem je v dobe 
jeho uzitl znamo, ze je skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucinl, je povinen na plsemne 
vyzvanl objednatele provest okamzite napravu a nest veskere naklady s tlm spojene.
Zhotovitel se zavazuje provest rovnez veskere dais! prlpadne stavebnl prace vyplyvajici 
z nepodstatnych zmen uvedenych v § 222 zakona c. 134/2016 Sb., o zadavanl verejnych 
zakazek, v platnem znenl. Tyto prace mohou byt zadany pouze v souladu s touto 
smlouvou a s tlmto zakonem.
Prlpadne zmeny nebo rozslrenl predmetu dlla, oproti prijate nabldce zhotovitele, 
pozadovane objednatelem nebo vyplynou-li v prubehu vystavby, budou predem 
smluvnlmi stranami plsemne odsouhlaseny vc. prlpoctu a odpoctu. Teprve po jejich 
odsouhlasenl muze zhotovitel tyto zmeny provest a ma pravo na jejich uhradu.
Zmeny stavby pozadovane zhotovitelem (zmena materialu, technologil apod.) odsouhlasl 
zhotovitel plsemne se zastupcem projektanta, objednatele a budouclho uzivatele zapisem 
do stavebnlho denlku nebo zapisem z kontrolnlho dne. Teprve po tomto odsouhlasenl 
vc. prlpoctu a odpoctu mohou byt pozadovane zmeny realizovany a zhotovitel ma narok 
na jejich uhradu. Pokud zhotovitel provede nektere zmeny bez plsemneho souhlasu 
objednatele, ma objednatel pravo jejich uhradu odmltnout.
O dohodnutych zmenach die odst. II.9. a II. 10., jejichz nasledkem dojde ke zvysenl 
celkove ceny dlla uzavrou obe strany plsemny, poradove oclslovany dodatek ke smlouve, 
ve kterem dohodnou i prlpadnou upravu termlnu predani dlla a cenu dlla.
Zhotovitel se zavazuje, ze dflo vybudovane jlm v rozsahu cl. II. teto smlouvy bude mlt 
kvalitativnl technicke ukazatele die obecnych technickych pozadavku navystavbu, 
platnych predpisu aplatnych norem. Zhotovitel se zavazuje pro vest dllo z materialu 
I.jakosti s pozadovanou certifikacl a tomuto zavazku bude tez odpovldat kvalita vsech

II.4.

II.5.

II.6.

II.7.

II.8.

II.9.

11.10.

11.11.

11.12.

-2-



M6sto TelC
„Ldvka v podchodu pod silnici 11/112“

zhotovitelem provadenych praci. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli na jeho zadost 
veskere doklady, ktere se vztahuji k jakosti a certifikaci pouzitych materials.
Zhotovitel se zavazuje pro vest dilo svym jmenem a na vlastni zodpovednost. Zhotovitel 
prohlasuje, ze se seznamil sprojektovou dokumentaci a podklady pro zhotoveni dila, 
pfekontroloval jejich spravnost a neshledal vady, ktere by branily provest dilo podle 
zavazku zhotovitele die cl. II. teto smlouvy. Odpovednost za spravnost a uplnost 
prislusne dokumentace nese objednatel.
Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovedneho pracovnika pro fizeni pfedmetu dila 
a komunikaci s objednatelem ci jeho zastupcem.
Odpovedny pracovnik (jmeno, telefon): Ing. Ondfej Petlik, tel.: 601 349 695

III, TERMIN PLNENI - STAVENISTE
Prace budou zahajeny:
(po podpisu smlouvy a pfedani staveniste)

11.13.

11.14.

III.l. 15. brezna 2022

Pfedmet dila bude kompletne dokoncen a pfedan:
Terminem dokonceni se rozumi pfedani hotoveho dila objednateli tj. splneni vefejne 
zakazky v celem rozsahu.
V pripade, ze stavba nebude zahajena v predpokladanem terminu z duvodu na strane 
objednatele, budou terminy plneni verejne zakazky, na zaklade dohody smluvnich stran, 
upraveny, pri zachovani doby realizace dila (123 dnu).
Za nesplneni dokonceni a pfedani pfedmetu dila v terminu stanovenem vcl. III.2. 
smlouvy, z duvodu na strane zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkove smluvni ceny dila (zaokrouhlene na cele 
tisice dolu) za kazdy i zapocaty den prodleni s tim, ze zaplacenim smluvni pokuty 
zustava pravo na nahradu skody nedotceno.
Zhotovitel pfedlozil objednateli pfed podpisem teto smlouvy harmonogram vystavby, 
ze ktereho je patmo casove a financni plneni stavby. Objednatel tento harmonogram 
odsouhlasil. Objednatelem odsouhlaseny harmonogram je pro zhotovitele zavazny.
Jestlize je objednatel nucen zmenit harmonogram vystavby, k cemuz je kdykoliv 
opravnen, je zhotovitel povinen pfizpusobit provadeni dila teto zmene. Neni-li 
to technicky mozne, je povinen to bez zbytecneho odkladu sdelit pisemne objednateli 
a strany se neprodlene dohodnou na feseni teto situace.
V pfipade, ze zhotovitel nezahaji, pferusi, pozastavi nebo zastavi prace ze sve viny nebo 
bude zfejme, ze nedodrzi terminy plneni uvedene v harmonogramu vystavby, ma 
objednatel lcrome prav uvedenych v ostatnich ustanovenich teto smlouvy pravo zadat 
provedeni nebo dokonceni pfedmetu dila nebo jeho cash jine fume. Zhotovitel 
je povinen objednatele pisemne upozornit min. 7 kalendafnich dnu pfedem 
na skutecnost, ze z jeho strany budou nezahajeny, pferuseny, pozastaveny nebo zastaveny 
prace. V pfipade poruseni teto povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % i celkove smluvni ceny dila (zaokrouhlene na cele 
tisice dolu) za kazdy i zapocaty kalendafni den (nejvyse vsak 50 000,- Kc/den) s tim, 
ze zaplacenim smluvni pokuty zustava pravo na nahradu skody nedotceno.
V pfipade nezahajeni, pferuseni nebo zastaveni prace z viny objednatele, neni zhotovitel 
vazan sjednanymi terminy. Terminy se prodluzuji nejmene o dobu trvani zdrzeni 
na zaklade uzavfeneho dodatku teto smlouvy.
Staveniste odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahajit aprovadet

III.2. 15. cervence 2022

III.3.

III.4.
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III.6.

III.7.

III.8.
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prace v rozsahu uvedenem v projektove dokumentaci. Pfedani a pfevzeti staveniste bude 
konkretizovano mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavreni smlouvy o dilo.
Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad staveniste a zajisti vjezd na staveniste, 
jeho provoz, oploceni, udrzbu, pofadek a cistotu po celou dobu vystavby, v souladu 
s vyhl. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby ve zneni pozdejsich pfedpisu. 
Zdroje energii pro realizaci dila siprojedna samostatne sjejich spravci, s organy statni 
spravy, pfipadne s objednatelem. Pfi vyuziti stavajicich pfipojek siti pro odbery zafizeni 
staveniste (dale jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit podruzne mefeni techto energii 
(elektro, voda) - bude uhrazeno objednateli die skutecnosti. Totez ucini i v pfipade urceni 
skladek materials, povoleni vybudovani objektu ZS apod. Zhotovitel je odpovedny 
za veskere skody zpusobene na stavenisti do doby predani a prevzetl dila a vyklizeni 
staveniste podle obecnych ustanoveni o nahrade skody.

III. 10. Zhotovitel je povinen pfed zapocetim vykopovych praci zabezpecit na svuj naklad 
vytyceni veskerych stavajicich siti a zafizeni a splnit vsechny podminky stanovene 
ve vyjadreni jednotlivych spravcu techto zafizeni. Za veskere zhotovitelem zpusobene 
skody na stavajicim potrubi, vedeni, kabelech apod, nese vyhradne a v plnem rozsahu 
odpovednost zhotovitel.

III. 11. Staveniste je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, fadne uklidit a pokud je to mozne uvest 
do puvodniho stavu soucasne s pfedanim a pfevzetim dila. Bez splneni teto podminky 
neni objednatel povinen dilo pfevzit. Za prodleni odstraneni zafizeni staveniste po dobu 
delsi 5 dnu po pfedani a pfevzeti dila z duvodu na strane zhotovitele, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkove smluvni ceny dila 
(zaokrouhlene na cele tisice dolu) za kazdy i zapocaty den prodleni (nejvyse vsak 
50 000,- Kc/den), s tim, ze zaplacenim smluvni pokuty zustava pravo na nahradu skody 
nedotceno.

III. 12. Zhotovitel v pine mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vsech pracovniku 
v prostoru staveniste a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.

III. 13. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskere pfislusne normy, technologicke 
lhuty, podminky ochrany zivotniho prostfedi, bezpecnostni, hygienicke a pozami 
pfedpisy, veskere zakony a jejich provadeci vyhlasky, ktere se tykaji jeho cinnosti. Pokud 
porusenim techto pfedpisu vznikne jakakoliv skoda, nese veskere vznikle naklady 
zhotovitel.

III. 14. Zhotovitel, ktery je puvodcem odpadu die § 4 odst. 1 pism. w) zakona c. 185/2001 Sb. 
o odpadech ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen zakon o odpadech), je povinen 
pfi pfedani dila pfedlozit doklady prokazujici zpusob, jakym nalozil s jednotlivymi druhy 
stavebniho odpadu na dane zakazce v souladu se zakonem o odpadech.

III. 15. Zhotovitel je povinen eliminovat hlucnost a prasnost na stavenisti po celou dobu 
vystavby vhodnymi technologickymi postupy a volbou strojniho zafizeni. Stavebni prace 
a doprovodna cinnost souvisejici se stavbou musi byt provadena v souladu s nafizenim 
vlady c. 272/2011 Sb. o ochrane zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci tak, aby 
byly dodrzeny hladiny hluku pfedepsane timto nafizenim.

III. 16. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady neprodlene odstranit veskera znecisteni 
aposkozeni stavajicich komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele. V pfipade, 
ze tak neucini ani po pisemnem upozomeni objednatele nebo jeho zastupcem nejpozdeji 
do 24 hodin, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkove 
smluvni ceny dila (zaokrouhlene na cele tisice dolu) za kazdy i zapocaty kalendarni 
den (nejvyse vsak 50 000,- Kc/den). Pokud v teto souvislosti vznikne jakakoliv skoda, je 
zhotovitel povinen ji nahradit.

III. 17. Objednatel se zavazuje dokoncene dilo v souladu s touto smlouvou pfevzit a zaplatit 
za nej cenu uvedenou v cl. IV. teto smlouvy.

III.9.
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IV. CENA ZADILO

IV. 1. Cena dlla je sjednana na rozsah dany touto smlouvou o dllo jako cena nejvyse prlpustna, 
platna po celou dobu vystavby, s vyjimkou prlpadu stanovenych v teto smlouve o dllo. 
Jevyjadrena ocenenlm technickych jednotek jednotkovymi 
die predaneho soupisu stavebnlch pracl, dodavek a sluzeb.

Polozkovy rozpocet (zhotovitelem oceneny soupis stavebnlch pracl, dodavek a sluzeb) 
pfedlozil zhotovitel soucasne s nabldkou. Jsou v nem uvedeny jednotkove ceny u vsech 
polozek stavebnlch pracl, dodavek a sluzeb a jejich celkove ceny pro objednatelem 
vymezene mnozstvl. Nabldnuta cena dlla je povazovana za cenu dlla na cely rozsah zadanl 
verejne zakazky v rozsahu polozkoveho rozpoctu.

Cena cini;

cenami v clenenl

Cena bez DPH: 4 432 183,04 Kc

DPH (21 %): 930 758,44 Kc

Cena s DPH: 5 362 941,48 Kc

Danova povinnost bude uskutecnena v souladu se zakonem c. 235/2004 Sb., o dani
z pridane hodnoty, v platnem znenl.
Cenova nabldka je platna po celou dobu plneni verejne zakazky.

IV.2. a) Veskere zmeny, doplnky nebo rozslrenl predmetu dlla, ktere nebyly uvedeny 
v zadavacl dokumentaci a neprovedene prace, budou oceneny polozkove s pouzitlm 
stejnych jednotkovych cen jako nabldkovy rozpocet pro predmet dlla. V prlpade, 
ze bude nabldkovy rozpocet obsahovat stejne polozky s rozdllnou jednotkovou cenou, 
bude pro stanovenl ceny pouzita nejnizsl z techto jednotkovych cen.

b) Polozky neobsazene v nabldkovem rozpoctu budou oceneny do vyse maximalne 
smernych cen vydanych RTS, a.s. (URS PRAHA, a.s.), platnych v dobe realizace dlla.

c) Polozky, ktere nejsou obsazeny v nabldce ani v RTS, a.s. (URS PRAHA, a.s.), budou 
oceneny na zaklade dohody vsech smluvnlch stran - obvykla cena.

d) Materialy a zarlzenl neuvedene v nabldkovem polozkovem rozpoctu zhotovitele ani 
v RTS, a.s. (URS PRAHA, a.s.) budou oceneny die skutecnych cen jednotlivych 
dodavatelu dolozene nabldkami min. 2 dodavatelu (prlp. jinym dokladem dodavatele 
ktery objednatel uzna). Tato cena bude navysena o porizovacl prirazku ve vysi do 5%.

e) Pri dodatecnem zajist’ovanl subdodavatelskych pracl (prlpadne i nestavebnlch) 
ze strany zhotovitele, bude cena dolozena nabldkami min. 2 dodavatelu (popflpade 
jinym dokladem dodavatele, ktery objednatel uzna), respektive nabldkou predlozenou 
objednatelem. Tato cena bude navysena o koordinacnl prirazku ve vysi do 5%.

IV.3. Prace, ktere nebudou oproti polozkovemu rozpoctu zhotovitele provadeny, budou oceneny 
polozkove s pouzitlm stejnych jednotkovych cen jako predlozeny polozkovy rozpocet 
pro predmet dlla a budou odecteny z ceny dlla vc. specifikacl a prirazek.

-5 -
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V. FINANCOVANl

Provedene prace budou fakturovany jedenkrat mesicne, die polozkoveho rozpoctu 
predlozeneho zhotovitelem a popr. die jednotlivych zmen schvalenych objednatelem, 
atonazaklade objednatelem (nebo jeho zastupcem) potvrzeneho polozkoveho rozpoctu, 
pricemz za datum uskutecneni plneni se povazuje poslednl den vmesici. Polozkovy 
rozpocet predlozi zhotovitel ke schvaleni nejpozdeji do 5 kalendafnich dnu od poslednlho 
dne v mesici. Bez tohoto potvrzeneho polozkoveho rozpoctu je faktura neplatna. Pripadne 
zmeny stavby budou fmancne vyjadreny formou pripoctu aodpoctu a odsouhlaseny 
zastupci zucastnenych stran, Financni vyporadani techto praci bude provedeno nejpozdeji 
v zaverecne fakture.

V.2. Jednotlive faktury musi splnovat nalezitosti zakona c. 235/2004 Sb. o DPH v platnem 
zneni. V pripade, ze faktura nebude obsahovat tyto nalezitosti, objednatel je opravneny 
vratit ji zhotoviteli na doplneni. V takovem pripade se prerusi plynuti lhuty splatnosti a 
nova lhuta splatnosti zacne plynout dorucenim opravene faktury objednateli.
Lhuta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dnu po jejich 
prokazatelnem doruceni. Povinnost zaplatit je splnena dnem odepsani fakturovane castky 
z uctu objednatele.

V.5. Pri prodleni objednatele se zaplacenim faktury se sjednava vyse uroku zprodleni ve vysi 
0,05 % z fakturovane castky za kazdy den prodleni.

V.6. Zhotovitel se zavazuje bez zbytecneho odkladu uhradit objednateli veskere majetkove 
sankce, ktere mu ulozi spravni ci jiny organ za zhotovitelem zpusobene poruseni obecne 
zavaznych predpisu, smemic, vynosu, mistnich vyhlasek, pravomocnych rozhodnuti 
a dalsich zakonnych opatreni.

V.7. V pripade, ze objednateli vznikne z ujednani die teto smlouvy narok na smluvni pokutu, 
nahradu skody nebo jinou majetkovou sankci vuci zhotoviteli, je objednatel opravnen 
zapocist tuto castku z kterekoliv faktury resp. z vice faktur zhotovitele nebo z pozastavky 
(na podklade objednatelem vystaveneho vyuctovani smluvni pokuty).

V.l.

V.3.

VI. PREDANI A PREVZETI PREDMETU DILA
Lhuta pro predani a prevzeti dila je stanovena nejpozdeji do terminu uvedeneho v cl. III.2. 
teto smlouvy. Predani a prevzeti predmetu dila bude provadeno v rozsahu a zpusobem 
stanovenym §2604 a nasi, obcanskeho zakoniku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen 
zajistit pro ucely pfejimky predlozeni veskerych atestu, reviznich knih, zprav aprotokolu 
o zkouskach stanovenych prislusnymi predpisy, prohlaseni o shode podle zak. c. 22/1997 
Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve zneni pozdejsich predpisu a nar. vlady 
c. 163/2002 Sb., o technickych pozadavcich na vybrane stavebni vyrobky ve zneni 
pozdejsich predpisu, provozni predpisy k obsluze dila a podminky uzivani a udrzby nutne 
po dobu zarucni doby.

VI. 1.

VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejmene 3 dny predem objednatele k prevzeti 
kompletne dokoncenych casti predmetu dila. Objednatel je povinen prizvat k predani 
a prevzeti kompletne dokoncenych casti predmetu dila osoby vykonavajici funkci 
technickeho dozoru stavebnika, pripadne take autorskeho dozoru projektanta.

b) Objednatel prevezme predmet dila, bude-li provedeni objemu a jakost dodavky 
v souladu s touto smlouvou a preda-li mu zhotovitel veskerou dokumentaci s doklady 
podle podminek teto smlouvy.

c) Objednatel muze prevzit predmet dila i v pripade, ze pri prejimce bude mit predmet 
dila takove vady a nedodelky, ktere die objednatele nebrani radnemu uzivani
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pfedmetu dlla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatecne zaruky, ze vady odstrani 
v terminu spolecne dohodnutem.

d) O prubehu a vysledku pfejlmky budou sepsany obema smluvnlmi stranami zapisy, 
v nichz budou urceny lhuty k odstraneni vad a nedodelku.

e) Dnem podpisu zapisu o pfedanl a pfevzeti pfechazf nebezpecl skody k predmetu dila 
na objednatele a zaclna bezet zarucnl doba.

VI.3. Jestlize zhotovitel nedodrzi jednotlive lhuty vzajemne dohodnute v zapise o predani 
a pfevzeti, stanovene pro odstraneni vad a nedodelku, je povinen zaplatit objednateli 
smluvnl pokutu ve vysi 1 000,- Kc za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou 
jednotlivou vadu ci nedodelek do doby jejich odstraneni s tlm, ze zaplacenlm smluvnl 
pokuty zustava pravo na nahradu skody nedotceno. V prlpade, ze zhotovitel neodstranl 
vady a nedodelky zjistene pri predani a pfevzeti stavby, ma objednatel pravo, po uplynutl 
stanoveneho terminu, krome naroku na smluvnl pokuty si tyto vady a nedodelky odstranit 
sam nebo prostfednictvlm tfetlho subjektu a to na naklady zhotovitele.

VI.4. Zhotovitel je povinen ucastnit se ufednl kolaudace. Objednatel jej vyrozuml o terminu 
jejlho konanl nejmene 5 dm pfedem.

VI.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vsechny jlm zavinene kolaudacnl zavady ve lhute urcene 
v zapisu o kolaudaci (z kontrolnl prohlldky) a splnit podmlnky stanovene pro povolenl 
k uzlvanl pfedmetu dlla.
Pokud z kolaudacnlho flzenl vzniknou dais! pozadavky nad ramec pfedmetu dlla, provede 
tyto prace zhotovitel na zaklade dodatku k teto smlouve. O odstraneni kolaudacnlch zavad 
bude sepsan mezi obema smluvnlmi stranami zapis.
Jestlize zhotovitel nedodrzi jednotlive lhuty stanovene v protokolu o kolaudacnlm flzenl, 
je povinen zaplatit objednateli smluvnl pokutu ve vysi 1 000,- Kc za kazdy i zapocaty 
den prodleni a kazdou jednotlivou vadu ci nedodelek do doby jejich odstraneni s tlm, 
ze zaplacenlm smluvnl pokuty zustava pravo na nahradu skody nedotceno.
V pflpade, ze zhotovitel neodstranl vady a nedodelky zjistene pfi kolaudadnlm flzenl, 
ma objednatel pravo, po uplynutl stanoveneho terminu, krome naroku na smluvnl pokuty 
si tyto vady a nedodelky odstranit sam nebo prostfednictvlm tfetlho subjektu a to na 
naklady zhotovitele.

VI.6. Pfedmet dlla bude dokoncen vcetne konecneho uklidu a fadneho vycistenl stavby.

VII. OSTATNI PODMINKY SMLQUVY
VII. 1. Objednatel se zavazuje, ze zhotoviteli doda do terminu zahajenl pracl doklady potfebne 

k zahajenl a realizaci dlla:
a) Projektovou dokumentaci

VII.2. Objednatel nebo jeho zastupce je opravnen kontrolovat provadenl dlla. Povinnostl 
zhotovitele je umoznit vykon technickeho dozoru objednatele (TD), autorskeho dozoru 
projektanta (AD), pflpadne cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravl pfi praci 
(koordinator BOZP) na stavenisti (vcetne zaflzenl staveniste).
Musi bvt umozneno:
- kontrolovat, zda prace jsou provadeny v souladu se smluvnlmi podmlnkami, 

projektovou dokumentaci, pflsl. normami, rozhodnutlmi vefejnospravnlch organu 
a obecne zavaznymi pravnlmi pfedpisy;
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- upozornovat zapisem do stavebniho dem'ku a do zapisu z kontrolmch dnu na zjistene 
nedostatky a kontrolovat termin a zpusob jejich odstranem;

- kontrolovat zakryvane konstrukce, prejimat dokoncene prace a uzavfft dohodu 
o opatrem'ch a terminech odstranem zjistenych vad a nedodelku.

Nerespektovani pozadavku technickeho dozoru objednatele ze strany zhotovitele 
opravnuje objednatele k pozastavenl stavby az do doby zjednani napravy. Pozastaveni 
stavby musi byt ucineno pisemne zapisem ve stavebnim deniku, prip. doporucenym 
dopisem na adresu zhotovitele s uvedenim duvodu, ktery vedl k pozastaveni stavby.
V pripade prikazu k pozastaveni stavby je objednatel opravnen od smlouvy jednostranne 
odstoupit. Podminky odstoupeni od smlouvy viz cl. VII.21. teto smlouvy.

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpecit ucast poverenych pracovniku pri kontrole provadenych 
praci, kterou provadi TD a cinit neprodlene opatreni k odstraneni zjistenych vad. Vykon 
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovednosti za radne a veasne plneni smlouvy.

VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaneho dila na pravidelnych 
poradach (kontrolmch dnech), ktere bude objednatel organizovat prostfednictvim TD 
podle potreby stavby.

VII.5. a) Zhotovitel je povinen vest ode dne prevzeti staveniste stavebni denik, v souladu 
se stavebnim zakonem a navazujicimi platnymi provadecimi vyhlaskami. Stavebni 
denik musi byt ulozen u stavbyvedouciho na stavenisti na pristupnem miste.

b) K pozadavkum objednatele zapsanym do stavebniho deniku se zhotovitel 
vyjadri neprodlene, nejdele do 3 pracovnich dnu, pricemz prikaz k pozastaveni 
(zastaveni) stavby je povinen respektovat okamzite.

c) Do stavebniho deniku jsou opravneni provadet zapisy zastupci objednatele, 
zastupci TD, zastupci AD, zastupci koordinatora BOZP, zastupci zhotovitele, 
pracovnici provadejici vytyceni inz. siti a jejich spravci.

VII.6. Zhotovitel je povinen pisemne (tj. zapisem do stavebniho deniku a e-mailem) prubezne 
zvat objednatele (nebo jeho zastupce) ke kontrole vsech konstrukei, ktere maji byt zakryty 
nebo se stanou nepristupnymi a to minimalne ve lhute tri dnu pred jejich zakrjdim.
Jestlize se objednatel nedostavi a neprovede kontrolu techto praci, bude zhotovitel 
pokracovat v pracich. Jestlize objednatel bude dodatecne pozadovat odkryti techto praci, 
je zhotovitel povinen toto odkryti pro vest na naklady objednatele.
V pripade, ze se pri dodatecne kontrole zjisti, ze prace nebyly radne provedeny, hradi 
jejich odkryti zhotovitel.
V pripade, ze zhotovitel nevyzve pisemne objednatele nebo jeho zmocneneho zastupce 
ke kontrole vsech praci, ktere maji byt zakryty nebo se stanou nepristupnymi a objednatel 
bude pozadovat jejich dodatecne odkryti, uhradi zhotovitel veskere naklady spojene 
s odkrytim a pripadnou opravou.
Ucast objednatele na ri'zeni o zakryti konstrukei nezbavuje zhotovitele odpovednosti 
za radne provedeni predmetu dila.

VII.7. Zhotovitel nese do predani a prevzeti dokonceneho predmetu dila objednateli veskerou 
odpovednost za skodu na realizovanem dile, materialu, zarizeni a jinych vecech urcenych 
k jeho vystavbe zajist’ovanych zhotovitelem, jakoz i za skody zpusobene v dusledku 
zavineni tretich osob, ktere byly zhotovitelem stavby nasmlouvany.

VII.8. Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni skody objednateli nebo jinym subjektum, 
je zhotovitel povinen bez zbytecneho odkladu tuto skodu nahradit uvedenim do radneho 
stavu a neni-li to mozne, tak finanene uhradit podle obecnych ustanoveni o nahrade skody. 
Veskere naklady s tim spojene nese zhotovitel.

\
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VII.9. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dlla pojisten proti skodam zpusobenym 
jeho cinnost!, vcetne moznych skod zpusobenych pracovniky zhotovitele minimalne 
ve vysi celkove smluvnl ceny dlla (vcetne DPH). Doklady o pojisten! je zhotovitel povinen 
predlozit objednateli nejdele do 5 pracovmch dnu od vyzadani, z predlozenych dokladu 
musi vyplyvat vyse pojistne castky a podminky plneni.

VII. 10. Smluvn! pokuty sjednane touto smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda 
a v jake vysi vznikne druhe strane v teto souvislosti skoda, kterou lze vymahat samostatne.

Vll.ll.Zaruky:
Zhotovitel zodpovida za to, ze predmet dila je provedeny podle podminek smlouvy 
a v souladu s obecne zavaznymi pravmmi predpisy a ze po dobu zarucn! doby bude m!t 
vlastnosti dohodnute v teto smlouve.
a) Vzajemnou dohodou se stanov! zarucn! doba na toto d!lo v deice 60 mesfcu. Zarucn! 

doba pocma bezet podpisem zapisu o predan! a prevzet! d!la.
b) Smluvn! strany se dohodly pro pnpad vady dila, ze po dobu zarucn! doby 

ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.
Jestlize se ukaze, ze vada predmetu dila je neopravitelna, avsak nebran! uzivan! dila, 
ma objednatel pravo na zaplacen! primerene slevy z ceny dila.

c) Reklamace vad vzniklych v zarucn! dobe uplatn! objednatel pisemne u zhotovitele, 
ktery je povinen nastoupit na odstranen! reklamovane vady neprodlenS, nejpozdeji 
vsak do 10 dnu od uplatnen! opravnene reklamace objednatelem a vady odstranit 
v co nejkratsim technicky moznem termlnu.
Termin odstranen! vad bude dohodnut pisemnou formou. V pripade, ze se smluvn! 
strany na termmu odstranen! vad nedohodnou, plat!, ze lhuta k odstranen! vady je 30 
dnu ode dne uplatnen! opravnene reklamace.
Pokud zhotovitel neodstran! vady v dohodnutem termmu, je povinen uhradit 
objednateli smluvn! pokutu ve vysi 5 000,- Kc za kazdy i zapocaty den prodleni. 
Smluvn! pokuta se vztahuje samostatne na kazdou jednotlivou vadu s t!m, 
ze zaplacem'm smluvn! pokuty zustava pravo na nahradu skody nedotceno.
Pokud se jedna o vadu, ktera bran! radnemu uzivan! dila, pripadne hroz! nebezpec! 
skody velkeho rozsahu (havarie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvn! 
pokutu ve vysi 10 000,- Kc za kazdy zapocaty den prodleni. Smluvn! pokuta 
se vztahuje samostatne na kazdou jednotlivou vadu s t!m, ze zaplacemm smluvn! 
pokuty zustava pravo na nahradu skody nedotceno.

d) Jestlize zhotovitel nenastoup! nebo neodstran! zavady v dohodnutych termmech, nebo 
pokud v techto termmech nesdel! objednateli, ze neuznava narok objednatele 
vyplyvajic! ze zaruky za jakost z duvodu jeho neopravnenosti, je objednatel opravnen, 
krome uplatnen! smluvn! pokuty, podle vlastniho uvazen! tyto prace provest sam, 
poverit jejich provedenim jinou firmu, nebo jejim prostrednictvim zakoupit, vymenit 
vadnou ci neuplnou funkcn! cast predmetu dila. Takto vznikle radne dolozene naklady 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnu od dorucen! faktury.

e) Zarucn! doby na reklamovane casti predmetu dila se prodluzuj! o dobu poci'najic! 
datem uplatnen! reklamace a konc! dnem odstranen! vady.

f) Prokaze-li se ve spornych pripadech, ze objednatel reklamoval neopravnene, tzn., 
ze j!m reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a ze se na ni nevztahuje zarucn! 
doba resp., ze vadu zpusobil nevhodnym uzivamm dila objednatel apod., je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veskere jemu v souvislosti s odstranenim vady vznikle 
naklady.
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VII. 12. Objednatel je povinen zhotoviteli umoznit pristup do prostoru, pokud je to potrebne 
pro radne odstraneni vad nebo nedodelku.

VII. 13. Zhotovitel provede vsechny prace stanovene ve smlouve kompletne, kvalitne a veas 
podle platnych norem a predpisu a v souladu s pozadavky verejnospravnich organu 
a objednatele.

VII. 14. Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil s projektovou dokumentacf die teto smlouvy 
azejeschopen predmet dfla pro vest die teto dokumentace v plnem rozsahu a predat 
jej objednateli ve stavu schopnem bezvadneho uzivani a bez technickych vad. Dale 
prohlasuje, ze cena dlla obsahuje veskere prace a dodavky nutne pro realizaci predmetu 
dfla specifikovaneho v teto smlouve. Cena dila nezahmuje pffpadne vady projektove 
dokumentace stavby.

VII. 15. Zhotovitel a objednatel si vzajemne touto smlouvou potvrzujl, ze drobne odchylky 
od projektove dokumentace, ktere nemeni celkove resenl dlla, ani nezvysuji cenu dlla, 
nejsou vadami, jestlize byly dohodnuty alespon souhlasnym zapisem (do stavebnlho 
deniku). Tyto odchylky zhotovitel vyznaci v pare skutecneho provedeni dfla podle 
cl. VI. 1. teto smlouvy.

VII. 16. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektove dokumentace predane 
objednatelem, ktere zjistil pred zahajenim praci a v jejich prubehu. Prlpadny soupis 
zjistenych vad a nedostatku predane dokumentace veetne navrhu na jejich odstraneni 
a dopadem na predmet ci cenu dila zhotovitel preda objednateli.

VII. 17. Pro nahradu skody plati ustanoveni § 2894 a nasi, obcanskeho zakoniku s tim, 
ze smluvni strany se dohodly na vylouceni moznosti uplatnovat usly zisk. Nahradu skody 
je poskozena strana opravnena vzdy uplatnit, bez ohledu na smluvni pokuty uplatnene 
nebo uplatnitelne z tehoz titulu.

VII. 18. Strany nebudou odpovedne za castecne nebo uplne neplneni smluvnich zavazku 
nasledkem vyssi moci. Za vyssi moc se povazuji okolnosti, vznikle po podepsani teto 
smlouvy jako nasledek nevyhnutelnych udalosti mimoradne povahy, ktere maji primy 
vliv na plneni predmetu dila a ktere smluvni strana, uplatnujici pusobeni vyssi moci, 
nemohla predpokladat pred uzavrenim teto smlouvy, a ktere nemuze tato dotcena 
smluvni strana ovlivnit pri vynalozeni veskereho sveho usili.

VII. 19. Vyskytne-li se pusobeni vyssi moci, lhuty ke splneni smluvnich zavazku seprodlouzi 
o dobujejiho pusobeni.

VII.20. Smluvni strana postizena vyssi moci je povinna druhou smluvni stranu uvedomit 
pisemne o zahajeni pusobeni vyssi moci do deseti dnu, a totez se tyka konce pusobeni. 
Pokud by tak neucinila, nemuze se smluvni strana odvolavat na pusobeni vyssi moci.

VII.21. Objednatel je opravnen odstoupit od teto smlouvy:
Je-li na majetek zhotovitele vyhlaseno insolvencni rizeni, ve kterem bylo vydano 
rozhodnuti o upadku nebo byl-li insolvencni navrh zamitnut pro nedostatek majetku.
Za podminek die § 2001 obcanskeho zakoniku, jestlize zhotovitel neprovadi prace 
v odpovidajici kvalite a neodstrani vady vznikle vadnym provadenim dila do 14 dnu 
po pisemnem upozomeni nebo po upozorneni zapisem ve stavebnim deniku.
Jestlize zhotovitel nezahaji, prerusi nebo zastavi prace ze sve viny, nebo bude zrejme, 
ze z duvodu neplneni postupu praci die harmonogramu delsim nez 14 dnu, nedodrzi 
termin dokonceni a predani predmetu dila.
Odstoupeni od smlouvy musi byt ucineno pisemne, prokazatelne doruceno druhe strane, 
pricemz ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemneho oznameni. Strany 
vyslovne sjednavaji, ze v pripade, kdy strana neprevezme zasilku dorucovanou postou
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do vlastnich rukou, jez je zaslana na adresu v teto smlouve uvedenou, ma se za den 
dorucem tret! den ulozenl zasilky u posty
V pripade odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendarmch dnu vyklidit 
staveniste a predat rozestavene dllo jinemu zhotoviteli urcenemu objednatelem vcetne 
poskytnutl nezbytne nutnych cinnostl pro plynule pokracovani zhotovenl dlla.
V pripade nesplneni teto povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskere 
naklady a skody, ktere mu v souvislosti s porusemm teto povinnosti vznikly.

VII.22. V pripade zastaveni stavby ci zaniku smlouvy zpusobenem odstoupenim od smlouvy 
zaplatl objednatel zhotoviteli pouze prace provedene vsouladu s touto smlouvou 
na zaklade inventarizace stavby (skutecne zabudovaneho materialu). V tomto pripade 
se vztahuje zaruka za provedenl dlla, uvedena v teto smlouve, natakto zaplacene prace 
vcetne zabudovaneho materialu.

VII.23. Zhotovitel prohlasuje, ze v nabldce uvedene konstrukce, technologie, vyrobky 
a materialy splnujl jakostnl a technicke parametry stanovene v zadavacl dokumentaci.

VII.24. Zhotovitel souhlasi die § 2e) zakona c. 320/2001 Sb., o financnl kontrole ve verejne 
sprave, ze je osobou povinou spolupusobit pri vykonu financnl kontroly na predmet 
zakazky.

VII.25. Zhotovitel je povinen vest a prubezne aktualizovat realny seznam vsech poddodavatelu 
vcetne vyse jejich podllu na alcci. Tento prehled je povinen objednateli na vyzadanl 
predlozit. Pravo zmeny poddodavatele, prostrednictvlm ktereho zhotovitel prokazoval 
v zadavaclm rlzenl kvalifikaci, ma zhotovitel pouze po predchozlm plsemnem 
odsouhlasenl objednatelem. Novy poddodavatel musl splnovat kvalifikaci minimalne 
v rozsahu, v jakem byla prokazana v zadavaclm rlzenl.

VII.26. Obe strany se vzajemnou dohodou mohou sankcl vzdat, i kdyz na ne vznikne smluvnl 
narok. Dale obe smluvnl strany prohlasujl, ze povazujl vysi smluvnlch pokut die teto 
smlouvy za pfimerenou povaze plnenl die teto smlouvy.

VII.27. Zhotovitel bere na vedoml, ze objednatel ma povinnost na dotaz tret! osoby poskytovat 
informace podle zakona c. 106/99 Sb. o svobodnem prlstupu kinformaclm vplatnem 
znenl a souhlasi s tlm, aby veskere informace obsazene v teto smlouve, vyjma osobnlch 
udaju ve smyslu zak. c. 101/2000 Sb. vplatnem znenl, byly na vyzadanl poskytnuty 
tretlm osobam.

VII.28. Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejlcl s realizacl projektu 
vcetne ucetnlch dokladu minimalne do roku 2028. Zhotovitel je povinen minimalne 
do roku 2028 poskytovat pozadovane informace a dokumentaci souvisejlcl s realizacl 
projektu zamestnancum nebo zmocnencum povefenych organu (CRR, MMR CR, 
MF CR, Evropske komise, Evropskeho ucetnlho dvora, Nejvysslho kontrolnlho uradu, 
prlslusneho organu financnl spravy a dalslch opravnenych organu statnl spravy) 
a je povinen vytvorit vyse uvedenym osobam podmlnky k provedenl kontroly vztahujlcl 
se k realizaci projektu a poskytnout jim pri provadenl kontroly soucinnost.

VIII. ZAVERECNE USTANOVENI
VIII. 1. Smlouvu lze zmenit nebo zrusit jen plsemnou formou - clslovanym dodatkem, ktere 

budou dohodnuty a potvrzeny podpisy opravnenych zastupcu obou smluvnlch stran. 
Ostatnl ujednanl zmocnencu stran pro vlastnl provadenl stavebnlch pracl, presahujlcl 
jejich zmocnenl se povazujl jen za pflpravna jednanl, ktera nabyvajl platnosti smlouvy 
jen tehdy, budou-li smluvnlmi stranami potvrzeny jako dodatek k teto smlouve nebo jako 
nova smlouva.
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VIII.2. Smlouva je uzavrena podle prislusnych ustanovem obcanskeho zakoniku. Pravni vztahy 
zhotovitele a objednatele, ktere nejsou touto smlouvou vyslovne dohodnuty, send! 
uvedenou zakonnou upravou obcanskeho zakoniku.

VIII.3. Smlouva je vyhotovena ve ctyrech stejnopisech, dva stejnopisy jsou urceny 
pro objednatele a dva pro zhotovitele.

VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, ze provedeni dila nepostoupi jinemu zhotoviteli.
VIII.5. Zhotovitel neni opravnen postoupit prava, povinnosti, zavazky a pohledavky z uzavrene 

smlouvy o dilo tretim osobam bez predchoziho souhlasu objednatele.
VIII.6. Zhotovitel prohlasuje, ze se pred uzavrenim smlouvy nedopustil v souvislosti 

se zadavacim rizenim sam, nebo prostrednictvim jine osoby zadneho jednani, jez by 
odporovalo zakonu nebo dobrym mravum nebo by zakon obchazelo, zejmena 
ze nenabizel zadne vyhody osobam, podilejicim se na zadani verejne zakazky, na kterou 
s nim objednatel uzavrel smlouvu, a ze se zejmena ve vztahu k ostatnim uchazecum 
nedopustil zadneho jednani narusujiciho hospodarskou soutez.

VIII.7. Veskere pisemnosti zasilane podle teto smlouvy nebo v souvislosti s plnenim teto 
smlouvy budou vyhotoveny pisemne v ceskem jazyce abudou doruceny osobne 
nebo prostrednictvim postovni prepravy ci obdobne sluzby. Za den doruceni 
je povazovan treti pracovni den po prokazanem odeslani pisemnosti druhe smluvni 
strane, i kdyz druha smluvni strana zasilku obsahujici pisemnost zjakehokoliv duvodu 
neprevezme. Vsechny pisemnosti budou dorucovany na adresy smluvnich stran uvedene 
v zahlavi teto smlouvy.
Pokud je dorucovano prostrednictvim datove schranky, plati pro doruceni postup 
stanoveny pravnimi predpisy platnymi v dobe dorucovani.

VIII.8. Tato smlouva o dilo nabyva platnosti a ucinnosti podpisem smluvnich stran. Smluvni 
strany se dohodly, ze zverejneni teto smlouvy prostrednictvim registru smluv die zakona 
c. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nekterych smluv, uverejnovani 
techto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), provede Objednatel.

VIII.9. Ucastnici smlouvy o dilo prohlasuji, ze jsou zcela svepravni a ze se radne seznamili 
s textem a obsahem smlouvy, ktery je projevem jejich prave a svobodne vule, ucinene 
vazne a nikoliv za napadne nevyhodnych podminek a na dukaz toho smlouvu podepisuji.

V Telci, dne 2 3.2 .2 0 2 2. V Sokolove, dne
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