



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 1056/22/KSUS/MHP/DVO
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 22/05/SD

ZKP Kladno, s.r.o.
Vinařice 669
273 07 Vinařice

datum: 27. 7. 2022

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1938/00066001/2022

Název: běžná údržba silnic II. a III.tříd CMS Mšeno (1.-31.8.2022)

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Vyspr.- asfalt.směsí za horka	t (tuna)	250,00	1 116 672,70
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	60,00	260 297,14
Silniční zdi Údržba stavební povahy	ks (kus)	1,00	181 500,00
Letní pohotovost domácí	hod (hodina)	1 200,00	145 766,28

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 1 408 459,60

Celková částka s DPH: 1 704 236,12

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

BÚ CMS Mšeno (1.-31.8.2022)

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Václav Dvořák

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
21712	Vyspr.- asphalt.směsí za horka	III/25932, 27314	t (tuna)	250,00	3 691,48 Kč	922 870,00 Kč	1 116 672,70...	31. 8. 2022
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III/25932, II/274	t (tuna)	60,00	3 585,36 Kč	215 121,60 Kč	260 297,14 Kč	31. 8. 2022
70210	Silniční zdi Údržba stavební povahy	II/273	ks (kus)	1,00	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	181 500,00 Kč	31. 8. 2022
91920	Letní pohotovost domácí	cms Mšeno a Mělník	hod (hodina)	1 □ 200,00	100,39 Kč	120 468,00 Kč	145 766,28 Kč	31. 8. 2022

