

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 03PU-002796/04

Ze dne: 27.1.2022

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR,  
Závod Brno, Šumavská 524/31, 602 00 Brno

Bankovní spojení

IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
ISPROFIN: 500 111 0007

## Poskytovatel:

Obchodní jméno: MANIFOLD GROUP s.r.o.  
Adresa: Mikulášské náměstí 552/17, Plzeň 326 00  
IČO: 26348764  
DIČ: CZ 26348764

Tato objednávka je uzavírána na základě „Smlouvy na opakující se služby“ uzavřené mezi Objednatel a Poskytovatelem dne 27. 1. 2022 číslo smlouvy 03PU-002796 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Poskytovatelem zavazuje obě smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

**Místo poskytnutí Služby:** *silnice I/38 okres Znojmo*

## Kontaktní osoba Objednatele:

**Fakturujte:** *Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 542/31, 602 00 Brno*

**Obchodní a platební podmínky:** *Upravuje Smlouva.*

**Objednáváme u Vás:** *zajištění činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy a realizace stavby I/38 okr. Znojmo – oprava propustků.*

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** *službu poskytněte ve lhůtě do 31.12.2022*

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 66 096,- / 79 976,16

Na uvedenou akci bude dle smlouvy 612,- Kč na hod

V případě akceptace objednávky Objednatele Poskytovatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání do e-mailové schránky Objednatele

Objedávka je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

V Brně dne 28.01.2022

Za Objednatele:

# SOUPIS SLUŽEB - STAVBA Č. 3

/38 okr. Znojmo – oprava propustků  
 ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002  
 Číslo smlouvy: 03PU-002796

A. Soupis činností koordinátora BOZP během přípravy a realizaci 08/2022 - 12/2022 - 12 týdnů					
Popis	MJ	cena Kč za MJ	počet MJ	cena celkem	
Činnosti ve fázi přípravy stavby					
	Dávání podnětů a doporučování technických řešení nebo organizačních opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbání, aby doporučené řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby ekonomicky přiměřené.				
	Předávání informací o bezpečnostních a zdravotních rizicích projektantovi, popř. zhotoviteli dle §18 odst. 1, písm. b) z.č. 309/2006 Sb.				
	Poskytování odborných konzultací a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby.				
	Předání zadavateli informací o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout se zřetelem na práce uvedené v příloze č. 5 NV. č. 591/2006 Sb.				
Činnosti ve fázi realizace stavby	Vlastní zpracování Plánu BOZP, zpracování aktualizovaného seznamu právních předpisů v oblasti BOZP, zapracování do plánu požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích zpracovává plán tak, aby obsahoval přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, přehledné schematické znázornění časového trvání, posloupnosti anebo souběhu a věcné vazby jednotlivých opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi. zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích.				
	Informování dotčených zhotovitelů o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací				
	Upozorňování zhotovitelů na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěných na pracovišti převzatém zhotovitelem, nebo na nedodržování plánu. Vyžadování zjednání nápravy. Navrhování přiměřených opatření ke zjednání nápravy.				
	Oznámení zadavateli stavby případů dle §18 odst.2, písm. a) bod 3 z.č. 309/2006 Sb.				
	Aktualizace plánu zpracovaného v přípravě stavby				
	Koordinace přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivými zhotoviteli nebo jimi pověřenými osobami se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popř. v návaznosti				
	Dávání podnětů a na vyžádání zhotovitele doporučování technických řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat.				
	Spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností.				
	Sledování provádění prací na staveništi, ověřování, zda jsou dodrženy požadavky na BOZP.				
	Kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.				
	Spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící technický dozor				
	Účast na kontrolní prohlídce stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem				
	Organizování kontrolních dnů k dodržování plánu				
	Kontrolování, zda zhotovitelé dodržují plán, provádění zápisů o zjištěných nedostatcích v BOZP, prokazatelné upozorňování na zjištěné nedostatky v BOZP, provádění zápisů o tom, zda a jakým způsobem byly nedostatky odstraněny.				
	Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby				
<b>Celkem za výkon koordinátora BOZP</b>					
Celkový fond hodin ze smlouvy: Koordinátor BOZP - při přípravě a realizaci staveb provozního úseku RSD ČR, Závod Brno					
Zbývá k čerpání při započtení hodin staveb 1 - 3.					

## Rekapitulace

Celková cena díla bez DPH	66 096,00 Kč
DPH (21%)	13 880,16 Kč
<b>Celkem za výkon Koordinátora BOZP vč. DPH</b>	<b>79 976,16 Kč</b>