

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
 zastoupené: [redacted], primátorem města Ústí nad Labem
 oprávněn jednat ve věcech provozních: p. [redacted]
 IČO: 00081531 DIČ: CZ00081531
 bankovní spojení: [redacted] číslo účtu: [redacted]
 (dále jen „budoucí strana povinná“)

a

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
 číslo vložky 5778
 se sídlem: Malátova 2437/11, PSČ 400 11, Ústí nad Labem - centrum
 zastoupená: [redacted], jednatelem
 IČO: 49101684 DIČ: CZ49101684
 bankovní spojení: [redacted] č. účtu: [redacted]
 (dále jen „budoucí strana oprávněná“)

a



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
 Čj.: 280 102 137 / 2022 - 28
 PID: RSDCXACQHS
 Doručeno: 15.07.2022
 Listu dokumentu: 4

34224

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
 zastoupeno [redacted] ředitelem Správy Chomutov
 adresa pro doručování: Kochova 3945, 430 01 Chomutov
 IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390
 bankovní spojení: [redacted] číslo účtu: [redacted]
 (dále jen „investor“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 1785 a ustanovení § 1257 - 1266 a § 1299 – 1302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

**ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
 číslo: VBB 67-2021 ze dne 9. 5. 2022 (dále jen „Dodatek“)**

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 5. 2022 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. VBB 67-2021, jejímž předmětem je úprava závazků, kdy pro případ realizace stavebního objektu spolu v budoucnu uzavřou písemnou smlouvu o zřízení věcného břemene inženýrské sítě k umístění a provozování přeložky trakčního vedení a metalických sdělovacích kabelů (dále jen „Smlouva“)

2. Tento Dodatek je mezi smluvními strany uzavřen z důvodu úpravy vlastnických vztahů a práv a povinností vyplývajících z uzavřené Smlouvy dle níže uvedeného znění.

II. Předmět dodatku

1. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že část I. odst. 1 nově zní:

Budoucí strana povinná je vlastníkem pozemků:

**p.č. 771/1,
p.č. 773,
p.č. 777/9,
p.č. 1167/1,
p.č. 1167/22,
p.č. 1167/13
p.č. 777/10**

vše v katastrálním území Krásné Březno, zapsaných na LV č. 1 pro katastrální území Krásné Březno a obec Ústí nad Labem u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem (dále jen „dotčené nemovitosti“).

Na dotčených nemovitostech se nachází místní komunikace II., III. a IV. třídy v ul. Karolíny Světlé, Drážďanské ve vlastnictví budoucí strany povinné.(dále jen „MK I-IV“).

2. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že část III. odst. 5 nově zní::

Smluvní strany se dohodly, že jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene dle ustanovení čl. III odst. 2c) činí v souladu s § 3b odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, 70.000 Kč (tj. slovy sedmdesát tisíc korun českých).

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v souladu s uvedeným zákonem, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývajícím. Dodatek dle uvedeného zákona v Registru smluv uveřejní investor.
4. Dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení je určeno pro každou smluvní stranu.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 2659/112R/22 ze dne 9. 5. 2022.

Přílohy: Příloha č. 1 – Situační snímek
Příloha č. 3 - Přehled parcel pro zřízení VB

V Ústí nad Labem dne 21-06-2022

V Ústí nad Labem dne 29-6-2022

.....
budoucí strana povinná
Statutární město Ústí nad Labem

primátor města

.....
budoucí strana oprávněná
Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

jednatel

V Chomutově dne 21-07-2022

.....
investor
Ředitelství silnic a dálnic ČR
ředitel Správy Chomutov