

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Pelhřimov

dne: 12.07.2022

č. 4500084283

číslo Č.S.:

210

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
13090 1121K	bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého neprokládaného	m3	0,800	5 680,00	4 544,00
414	oprava beton. obrub (výdejní ostrůvky)	bm	18	899,00	16 182,00
403	oprava zámk.dlažby refýže (kolem lemů výdejních ostrůvků a výdej.ostrůvky)	m2	4	2 099,00	8 396,00
99701 3211K	přesun hmot a uložení na skládku	t	2	3 630,00	7 260,00
12212 21K	hloubkové odkopávky zeminy tř.3 ručně	m3	1,6	5 460,00	8 736,00
767 - R1	demontáž lemování z pásové oceli tl. 4mm	m	18,000	180,00	3 240,00
63245 1103K	potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 3 do 7 mm	m2	4,000	860,00	3 440,00
63245 2431K	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 20 mm	m2	4,000	245,00	980,00
Cena Celkem bez DPH					52 778,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:

VII/2022

Požadavek na odstávku čerpací stanice:

částečně

za ČEPRO a.s.:

za GKR STAVBY s.r.o.

27.7.2022

Předání staveniště: za

Dne:

Převzetí díla:

za ČEPRO, a.s.

Dne: