



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PU-003988, 34-00147/22

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název veřejné zakázky: **147/22 I/25 oplocení Jáchymov**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Karlovy Vary

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Král českých staveb s. r. o.

Hamerská 69, 360 01 Březová

IČO: 08021350

DIČ: CZ08021350

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Dodavatel:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: silnice I/25 v km staničení 4,8.

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a

jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Vybudování 150 m oplocení na p. p. č. 4890/12 v k. ú. Jáchymov.

Ostatní:

Práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy, ČSN, TKP, SPK a TP.

Při práci budou dodržovány veškeré právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, součástí smlouvy o dílo bude směrnice GR ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích.

Veškeré práce musí být realizovány v souladu se standardy ŘSD ČR " Bezpečnost prací": <http://www.rsd.cz/Technicke-predpisy/Bezpecnost-praci-za-provozu>.

Dopravní opatření spojené se stavebními pracemi bude v souladu se stanovením přechodné úpravy provozu vydané MD pro příslušný rok.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 30. 11. 2022.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 140705,-/ 170253,05

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele posta@rsd.cz. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně potvrzuje, že **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.


Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Položkový rozpis ceny**Oplocení Jáchymov**

<i>Pol.č.</i>	<i>Položka</i>	<i>Počet MJ</i>	<i>MJ</i>	<i>Cena / MJ</i>	<i>Cena celkem</i>
Stavební práce					
1	Montáž pletiva	■	■	■	■
2	Montáž sloupků včetně betonáže	■	■	■	■
3	Rovnění - napínání pletiva	■	■	■	■
4	Montáž vzpěr včetně betonáže	■	■	■	■
5	Vytýčení sítí	■	■	■	■
Materiál					
6	Pletivo	■	■	■	■
7	Sloupek	■	■	■	■
8	Vzpěra	■	■	■	■
9	beton C25/30 XF4	■	■	■	■
Celkem bez DPH					140705 - Kč
DPH 21 %					29548,05 Kč
Celkem včetně DPH					170253,05 Kč

 Digitálně podepsal

 Datum: 2022.07.27
 19:50:21 +02'00'

Digitálně podepsal: 
 Datum: 01.08.2022 8:11:43 +02:00