

	Městská část Praha 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI	Objednávka	Verze 1
			1 z 2

Dodavatel: SPORT CLUB s.r.o.

IČ/RČ: 26845431

Adresa: Bahno 99

Frýdlant

739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Č. j.: MCP11/22/042898/OŽP/JIRL

Vyřizuje:

Telefon: 267902359

Datum: 21.07.2022

Objednávka č: **2022/0797**

Objednáváme u Vás na základě cenové nabídky ze dne 20.06.2022 rekonstrukci povrchu sportovního hřiště Konstantinova za domy č. 1473 - 5.

Kód	Popis	Množství	Cena za MJ	DPH	Celkem s DPH
	Frézování několika malých nerovností (kopečků) na stávajícím asfaltu	1.00 kpl	48400,00	21 %	48400,00
	Dodávka a montáž (na stávající asfalt) umělé trávny tl. 18 mm (zelená)	700.00 m2	750,20	21 %	525140,00
	Lajnování (2x zmenšený basketbal + tenis)	550.00 bm	133,10	21 %	73205,00
	Doprava a VRN	1.00 ks	24200,00	21 %	24200,00

Fakturu zašlete na níže uvedenou adresu a uvádějte v ní číslo naší objednávky.

Bez čísla objednávky nelze Vaši fakturu proplatit! Splatnost faktury je 21 dnů.

Sankční podmínky: v případě, že dodavatel nedodrží rozsah, resp. termín dodání dle objednávky, bude objednatelům účtována sankční pokuta ve výši 0,1 procenta z celkové ceny objednávky včetně DPH - za každý den prodlení dodavatele.

Předpokládaná cena: **670945,00 Kč včetně DPH**

Fakturováno bude dle skutečného rozsahu plnění předmětu objednávky.

Termín dodání: 16.10.2022

Mgr. Jakub Lepš, M.A.

2. místostarosta

Tato objednávka nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.

Souhlasím se všemi smluvními ujednáními a podmínkami obsaženými v objednávce a neuplatňuji vůči nim žádné výhrady.

Datum:

	Městská část Praha 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI	Objednávka	Verze 1
			2 z 2

podpis dodavatele

