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SMLOUVA O DIiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zédkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik

(:Iislo smlouvy o dilo objednatele: 2022/D/0027
Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 20220501

Objednatel:

Zastoupeny ve vécech
smluvnich:

I1CO:

DIC:

Bankovni spojeni:
¢islo uctu:

Zhotovitel:

Zastoupeny:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:
¢islo uctu:

. Smluvni strany

M¢ésto Kuiim
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuiim

Mgr. Ing. Dragem Sukalovskym, starostou

00281964

CZ00281964

Komer¢ni banka, a.s., pobocka Kutfim

22824641/0100

Ve vécech technickych za mésto Kufim je opravnéna jednat:
Ing. Pavla Kubova, referentka odboru investi¢niho

e-mail: kubova@kurim.cz; tel: +420 777 072 934

(,,objednatel*)

SVITIL PLUS s.r.0.
Vychodilova 2553/16, 616 00 Brno
provozovna: Holzova 2942/14, 628 00 Brno
XXXXX, jednatelem spolecnosti
spole¢nost zapsana u KS v Brné, oddil C, vlozka 25 911.
25324942
XXXXX
XXXXX
XXXXX
opravnéni zaméstnanci:
XXXXX, stavbyvedouci
tel. xxxxx, e-mail: XXxxx
XXXXX, vedouci ptipravy vyroby
tel. xxxxx, e-mail: XXxxx
(»,zhotovitel*)
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I1. PFedmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletni provedeni dila, tj. stavby

,Ku¥im, Cervenakova - rekonstrukce de§t'ové kanalizace®.
v rozsahu dle odst. 3 tohoto ¢lanku

Soucasti piedmétu zakazky je i zajisténi vydani rozhodnuti o zvlastnim uzivani komunikace
véetné uzavirky, dopravni znaceni po dobu stavby, vytyCeni inzenyrskych siti dotcenych
provadénim stavebnich praci, zkousky kvality dila a zpracovani dokumentace skute¢ného
provedeni stavby v poctu 4 tisténych kompletnich paré¢ vcetné zaméieni pro GIS BVK
(dokumentace geodetického zaméteni bude piedana ve Ctyfech vyhotovenich a na ctyfech CD
ve tvaru DGN pro MICROSTATION). Rozsah realizované obnovy komunikacnich ploch
bude dokladovan vV digitalni podobé pomoci programu EZA (dokumentace bude piedana
ve dvou vyhotovenich a na dvou CD). Zhotovitel se zavazuje shora uvedené doklady piedat
objednateli pti pfedani dokonceného dila.

Nedilnou soucasti této smlouvy je ¢asovy a financni harmonogram praci, ktery tvoii Ptilohu ¢.
1, zpracovany v podrobnostech pro jednotlivé stavebni objekty, ktery obsahuje vécnou
navaznost a redlnou délku provadéni jednotlivych stavebnich objektt dila 1 piipadnych
koordinovanych staveb jinych investori a soucasn¢ zohledituje mozny vliv klimatickych
podminek a ro¢nich obdobi na realizaci praci.

2. Mistem plnéni je mésto Kutim, ul. Cervenackova, parc. ¢. 2642/620, 2642/699, 4976 a 4977
k.. Kufim.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dilo uvedené v ¢l. 1. odst. 1 této smlouvy podle projektové
dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby vypracované spole¢nosti AQUA
PROCON s.r.0. s nazvem akce ,,Kufim, Cervenackova - rekonstrukce destové kanalizace*
zpracované V listopadu roku 2021, v souladu s nabidkou na zhotoveni dila ze dne 30. 5. 2022
a v rozsahu a za podminek dale ujednanych v této smlouvé.

4. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu za podminek dale uvedenych.

I11. Cas plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zahdjit prace na dile v den predani staveniSté objednatelem. Soucasné
zhotovitel projedna s technickym zastupcem objednatele postup praci.

2. Zhotovitel se zavazuje dokoncit prace na dile a predat dilo ve 1hiit¢ do 90 kalendainich dni,
ptfi¢emz lhita pocina béZet prvnim dnem predani staveniste.

1V. Cena dila

1. Cena dila je sjednana dohodou smluvnich stran v souladu se zakonem ¢. 526/1990 Sb.,
0 cenéch, ve znéni pozd¢jsich predpist a Cini:

Cena bez DPH 1349 686 ,- K&



sazba DPH (dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
piedpisit)

Zhotovitel potvrzuje, ze sjednana cena obsahuje veskeré ndklady (mimo vlastni dilo i napf.
naklady na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni zafizeni staveniSté, naklady souvisejici
s kompletaci dila apod.) a zisk zhotovitele, nutné k tadné realizaci dila
v rozsahu dle ¢l. | této smlouvy a dale obsahuje ocekavany vyvoj cen k datu predani dila.

Cena dila, ktera je podrobné¢ specifikovana polozkovym rozpoctem, je dohodnuta jako cena
nejvyse piipustnd, kterou je mozné prekrocit, pouze:

e pokud v priabéhu provadéni dila dojde k provedeni dodate¢nych stavebnich praci
zadanych v souladu s podminkami uvedenymi v zakon¢ ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakéazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon*);

e pokud dojde ke zmén¢ zdkonné sazby DPH ¢i ke zmén¢ v oblasti pienesené danové
povinnosti; zhotovitel je v tomto pfipadé povinen ke sjednané cené¢ bez DPH uctovat
DPH v platné vysi; smluvni strany se dohodly, ze v pfipad¢ zmény ceny v disledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

Dodate¢nymi stavebnimi pracemi se rozumi stavebni prace, které nebyly obsaZeny
V ptivodnich zadavacich podminkach, jejich potfeba vznikla v disledku okolnosti, které
objednatel jednajici s ndlezitou péci nemohl predvidat, a tyto dodate¢né stavebni prace jsou
nezbytné pro provedeni piivodnich stavebnich praci.

V ptipadég, ze se v pribéhu realizace dila vyskytne potieba provést dodatecné stavebni prace
oproti schvalené projektové dokumentaci, musi zhotovitel tyto dodatecné stavebni
prace projednat s technickym zastupcem objednatele pied tim, nez zapo¢ne s jejich
provadénim. Technicky zastupce objednatele provéri nutnost provedeni dodatecnych
stavebnich praci a nésledné predlozi objednateli névrh na jejich provedeni. Teprve po
uzavieni dodatku smlouvy o dilo miZze zhotovitel realizovat tyto prace a ma pravo na jejich
uhradu. Podkladem pro zpracovani navrhu dodatku ke smlouvé o dilo je objednatelem
schvaleny zménovy list obsahujici polozkovy rozpocet dodatecnych stavebnich praci. Pro
ocenéni dodatecnych stavebnich praci budou pouZity polozky a jednotkové ceny z cenové
nabidky zhotovitele a v ptipad€, Ze nabidka potfebné polozky neobsahuje, budou k ocenéni
pouzity polozky v cenové urovni odpovidajici nabidce. Dodate¢né stavebni prace je mozné
provést pouze za podminek danych touto smlouvou a podminek vyplyvajicich ze zédkona.

O zméné¢ rozsahu dila a zméné sjednané ceny za zhotoveni dila dle této smlouvy a ceny za
splnéni pfedmétu smlouvy se obé& strany zavazuji uzavtit dodatek k této smlouve.

Piedmétné stavebni a montazni prace jsou zafazeny podle klasifikace produkce CZ — CPA
pod kodem 42 a uplatiiuje se na né reZim prenesené danové povinnosti.

V. Platebni podminky

Cenu za zhotoveni dila uhradi objednatel na zékladé¢ danovych dokladt (dale jen ,,dil¢i
faktura®, ,,faktura® nebo ,,konecna faktura®).

Terminy dil¢iho plnéni se stanovuji vzdy k 10. kalendainimu dni v piislusném kalendainim
mésici. Termin dil¢iho plnéni je dnem uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni.

Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dil¢i faktury za prace a dodavky
provedené v uplynulém fakturaénim obdobi. Prvni fakturacni obdobi b&zi od terminu
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zahdjeni stavebnich praci na dile po termin 1. dil¢iho plnéni. Dalsi faktura¢ni obdobi bézi
vzdy ode dne nasledujiciho po dni pfedchoziho terminu dil¢iho plnéni po termin ptislusSného
nasledujiciho dil¢iho plnéni.

4. Zhotoviteli vznikne pravo na vystaveni dil¢i faktury tehdy, budou-li k pfislusnému terminu

10.

provedeny prace vsouladu sc¢asovym a finanénim harmonogramem. Podkladem
pro vystaveni dil¢i faktury bude oboustranné odsouhlaseny a podepsany zjistovaci protokol
se soupisem provedenych praci a dodavek v uplynulém fakturacnim obdobi. Zhotovitel
piedlozi navrh soupisu praci pro fakturaci za dané obdobi k projednani a odsouhlaseni
technickému zastupci objednatele v terminu min. 5 kalendafnich dni pfed koncem
faktura¢niho obdobi. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu technickému zastupci objednatele
v zakonné lhit¢ od konce uplynulého fakturacniho obdobi.

Konecna faktura bude dolozena zjistovacim protokolem se soupisem provedenych praci,
ktery bude odsouhlasen a podepsan smluvnimi stranami. Konecnou fakturu vystavi
zhotovitel na zaklad¢ zapisu o predani a prevzeti dila podepsaného smluvnimi stranami
v terminu do 15 dnt od jeho podpisu. Datem uskuteénéni zdanitelného plnéni se rozumi
datum podpisu zapisu o predani a prevzeti dila smluvnimi stranami.

Faktury budou obsahovat tyto tidaje:
- oznaceni objednatele, sidlo, ICO, DIC;
- oznadeni zhotovitele, sidlo, ICO, DIC;
- (islo faktury;
- den vystaveni a den splatnosti faktury;
- den uskute¢néni zdanitelného plnéni;
- oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery se ma platit;
- oznaceni dila;
- (Cislo smlouvy objednatele a zhotovitele;
- fakturovanou ¢éstku;
- na faktufe musi byt uvedena véta ,,dan odvede zékaznik*;
- nezbytnou soucasti faktury je uvedeni kodu klasifikace produkce CZ-CPA;
- soupis provedenych praci v ¢lenéni dle nabidkového rozpoétu, zkontrolovany a
podepsany technickymi zastupci objednatele.

Objednatel miize fakturu vratit do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné ¢i netplné
udaje. V takovém piipad¢ se lhlita splatnosti pferusi. Nova lhiita splatnosti za¢ne plynout
ode dne doruceni opravené faktury objednateli.

Splatnost faktury ¢ini 21 dnl ode dne, kdy byla osobné& dorucena zastupci objednatele.

Platba bude provedena pievodem na ucet zhotovitele uvedeny ve faktufe. Zhotovitel
odpovida za uvedeni ¢isla uctu, které je fadné zvetejnéno v registru platci DPH.

V pfipad¢€, zZe zhotovitel ziskd v dobé prabéhu zdanitelného plnéni rozhodnutim spravce
dan¢ status nespolehlivého platce v souladu s ustanovenim § 106a zakona ¢. 235/2004 Sb.,
0 dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich piedpist (,,zakon o DPH*), uhradi objednatel
DPH z poskytnutého plnéni dle § 109a zdkona o DPH piimo pfisluSnému spravci dané
namisto zhotovitele a nasledn€ uhradi zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnéni
poniZenou o takto zaplacenou dan. Objednatel tuto skutecnost vyuziti ,,zvlastniho zplisobu
zajiSténi dané* pisemné oznami zhotoviteli do péti dni od thrady a zaroven piipoji kopii
dokladu o uhrazeni DPH v¢etné identifikace uhrady podle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel
se zavazuje uvést na faktufe ucet zvefejnény spravcem dané zplisobem, umoznujicim
dalkovy pfristup. Je-li na faktufe vystavené zhotovitelem uvedeny jiny ucet, nez je ticet
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uvedeny v pfedchozi vété, je objednatel opravnén zaslat fakturu zpét zhotoviteli k oprave.
v takovém piipadé¢ se lhita splatnosti zastavuje a nova lhiita splatnosti poc¢ina bézet dnem
doruceni opravené faktury s uvedenim spravného uctu zhotovitele, tj. ctu zvetejnéného
spravcem dang.

V1. Staveni§té

p413

1. Objednatel pteda zhotoviteli misto plnéni (dale jen ,,staveniSté) prosté prav tietich osob
spolu s projektem stavby ve dvou vyhotovenich v den, na kterém se objednatel se
zhotovitelem pisemné¢ dohodnou. Pokud se objednatel se zhotovitelem pisemné nedohodnou
na dni pfedani staveniste, plati, Ze stavenisté bude zhotoviteli pfedano objednatelem tfeti den
ode dne odeslani pisemné vyzvy zhotoviteli k pfedani stavenist¢ (den, ve kterém byla
odeslana pisemna vyzva zhotoviteli k pievzeti stavenisté, se do béhu lhity nezapocitava).
O pfedani stavenisté zhotoviteli provede objednatel zapis; zhotovitel se zavazuje poskytnout
objednateli veskerou soucinnost potiebnou k pfevzeti staveni$t¢ a sepsani souvisejiciho
zapisu.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji do 10 dni od pieddni stavenisté predlozi technickému
zastupci objednatele ke kontrole a odsouhlaseni
e kontrolni a zkuSebni plan (KZP) a technologicky ptedpis pro zemni prace, pokladku
potrubi a dalsi stavebni prace spojené s realizaci dila,
e pasporty dotéenych nemovitosti.

3. Soucasné s prevzetim stavenisté je zhotovitel povinen predlozit objednateli k odsouhlaseni
seznam poddodavatelt, ktefi se budou podilet na realizaci dila, nebo ¢estné prohlaseni o tom,
ze provede dilo vlastnimi kapacitami. V pifipadé zmén Vv osobach poddodavateli v prubéhu
realizace dila je zhotovitel povinen seznam poddodavateli bezodkladné aktualizovat a
piedlozit objednateli bezodkladné k odsouhlaseni. Objednatel méd pravo pozadovat po
zhotoviteli zménu v osobé poddodavatele, pokud se poddodavatel dopustil zavaznych nebo

vvvvvv

S jinym vetejnym zadavatelem (viz § 48 zakona).

3. Objednatel pteda zhotoviteli stavenis$té v rozsahu nutném pro realizaci celého dila a na celou
dobu provadéni dila.

4. Zhotovitel zajisti na své ndklady zabezpeceni staveniSte.

5. Ode dne prevzeti staveni$té nese zhotovitel nebezpecCi vSech §kod na provadéném dile
az do doby jeho dokonceni a ptedani objednateli.

6. Zhotovitel na vlastni naklady projedna veskeré nalezitosti spojené s povolenim, provozem
a vyklizenim zafizeni staveniste.

7. Zhotovitel se zavazuje, ze v souladu s pfilozenym casovym a finanénim harmonogramem a
podminkami stavebnich povoleni umoZni vstup na své staveni$té a realizaci praci na
koordinovanych stavbach piipadnych dalSich investord, které musi byt provedeny pied
finalni obnovou povrchi ulic.

VI1I. Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik ke kazdé ¢asti dila zvlast, a to ode dne predani a
prevzeti staveni$t¢ do dne dokonceni dila, poptipadé¢ do odstranéni vad a nedodélkt.
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Nalezitosti a zpisob vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpisu.

Zhotovitel je povinen uvést do stavebniho deniku vSechny pfedepsané identifikacni udaje a
zapisovat do stavebniho deniku vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Déle je
zhotovitel povinen vést pravidelné denni zaznamy ve stavebnim deniku a dal$i zdznamy
dokumentujici provadéni stavby.

Zhotovitel je povinen pribézn€ zpracovavat tabulky kanalizacnich pfipojek, které bude
potvrzovat technicky dozor stavebnika nad vykopem. Tabulky musi byt kontrolovany
technickym dozorem stavebnika a ulozeny spolecné se stavebnim denikem.

Zaznamy o postupu praci a souvisejicich Cinnostech se zapisuji tentyz den, nejpozdéji
nasledujici den, ve kterém se na stavbé pracuje. Mimo stavbyvedouciho miize do stavebniho
deniku provadét potiebné zaznamy pouze technicky zastupce objednatele, koordinator
bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci (pusobi-li na stavenisti), piipadné dalsi osoby
opravnéné plnit ukoly spravniho dozoru.

Zhotovitel bude dale po konzultaci s technickymi zastupci objednatele do stavebniho deniku
prubézné zaznamenavat zdkladni technické udaje, zejména skladbu plvodni vozovky a
chodniki, rozméry ryhy, charakter vytézené zeminy a dalsi informace, které dokumentuji
rozsah provadéné stavby. Tyto Udaje nechd pisemné potvrdit pfislusSnym technickym
zastupcem objednatele.

Nesouhlasi-li technicky zéastupce objednatele nebo zhotovitele se zdpisem ve stavebnim
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tii pracovnich dnd.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezakladaji narok
na zménu smlouvy.

VIIl. Pozadavky na zpiisob provadéni dila

Objednatel prohlaSuje, ze piedal zhotoviteli veskeré dostupné podklady potiebné k fadnému
provedeni dila. Zhotovitel prohlasuje, ze se s témito podklady vycerpavajicim zpiisobem
seznamil.

Zhotovitel zajisti projednani veSkerych potfebnych rozhodnuti nezbytnych k realizaci dila,
napt. zvlastni uzivani komunikace (ZUK), uzavirku komunikace, povoleni vstupl na zelené
plochy (zabory vefejného prostranstvi), povoleni ke kaceni dfevin atd. a pfeda kopie téchto
rozhodnuti technickému zastupci objednatele ihned po jejich vydani.

Zhotovitel bude v dostate¢ném predstihu informovat objednatele 0 zah4jeni a planovaném
prabehu praci (uzavirkéach).

Zhotovitel zajisti ptistup do jednotlivych objektt dotéenych stavbou.
Zhotovitel zajisti vyty€eni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.
Bude-li v pribéhu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inzenyrskych siti ulozenych

V silniénim pozemku, vV némz je dilo provadéno, nebo do pozemkd, jejichz vlastnikem neni
objednatel, je povinen nutné zasahy s majiteli téchto siti, resp. vlastniky cizich pozemku,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

samostatné projednat. O takové skutecnosti je povinen predem informovat objednatele a
odsouhlasit s nim dal$i postup.

Pti pracich vedle nebo na komunikacich je zhotovitel povinen provést vSechna potiebna
opatieni, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni, osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat v ¢istoté
vesSkeré komunikace dotCené pracovni ¢innosti zhotovitele. V pifipadé nutnosti uziti cizich
pozemkl nad rdmec ptredaného stavenisté je zhotovitel povinen vyjednat a zafidit uzivani
téchto pozemki na své naklady.

Stavebni materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit pfislusné certifikaty o vlastnostech a jakosti.
Vhodnost téchto materiali musi byt objednateli prokézana zhotovitelem pied jejich
pouzitim. Toto se vztahuje i na materidly a vyrobky poddodavatelti. Pfipousti se pouze prvni
jakost materialt.

Technicky zastupce objednatele je opravnén kontrolovat kvalitu provadénych praci a ¢innost
zhotovitele pti provadéni dila. O vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat technického zastupce objednatele ke kontrole praci, které
budou v dal§im postupu praci zakryty nebo se stanou nepiistupnymi. Vyzva ke kontrole
musi byt pisemnd ve stavebnim deniku nejméné¢ 3 pracovni dny predem. Soucasné se
zapisem vyzvy do stavebniho deniku zhotovitel informuje technického zastupce objednatele
zaslanim e-mailu. V ptipadé, Ze zhotovitel tento zavazek nesplni, je povinen umoznit
objednateli provedeni dodatecné kontroly a nese néklady s tim spojené.

Zhotovitel oznami technickému zastupci objednatele 3 pracovni dny pfedem (zapisem do
stavebniho deniku a e-mailem) termin provadéni zkousSek a seznami objednatele pisemné s
jejich vysledky. Néklady na provedené zkousky jsou soucésti ceny dila. Objednatel si
vyhrazuje pravo se k vysledkim zkouSek vyjadiit a v ptipadé pochybnosti o jejich
prikaznosti nafidi jejich opakovani. Néklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tizi
zhotovitele v piipadé, ze jejich vysledky prokazi pochybnosti objednatele, v opacném
ptipadé¢ hradi ndklady na opakované zkousky objednatel.

V ptipadé€ zpozdéni praci upozorni zhotovitel neprodlené objednatele na tuto okolnost.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat do stavebniho deniku a do jednoho
vyhotoveni projektové dokumentace vesSkeré zmény, které vznikly pii provadéni praci.
Zmény musi byt zaznamenany ihned po jejich realizaci.

Zhotovitel zajisti zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby v poctu 4 tisténych
kompletnich paré véetné zaméteni pro GIS BVK.

Zhotovitel zajisti dokladovani rozsahu realizované obnovy komunikacnich ploch v digitalni
podobé¢ pomoci programu EZA.

Technicky zastupce objednatele je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele piikaz prerusit
prace, pokud odpoveédny pracovnik zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost
nebo provadéni dila, zivot nebo zdravi pracovnikli zhotovitele nebo hrozi-li jiné véazné
Skody. Technicky zastupce objednatele neni opravnén zasahovat do hospodarské Cinnosti
zhotovitele.
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Zhotovitel je povinen zabezpecit ochranu vSech osob pohybujicich se po stavenisti proti
urazu.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pti praci pracovnikt, ktefi
provadeji praci ve smyslu predmétu dila, a zabezpecCuje jejich vybaveni ochrannymi
pomiickami. Zhotovitel je povinen zabezpecCit proskoleni predpisy BOZP kazdého
pracovnika staveniSté. Zhotovitel je povinen plnit veskeré zakonné povinnosti v oblasti
BOZP ve smyslu § 101 zak. ¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjsich predpisi
ve vazb¢ na zak. ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisi zejména
zakotvené v § 16 pism. b), a provadéci nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdégjSich ptedpisi. Zhotovitel je dale povinen dbat pokyni koordinatora BOZP
objednatele (pUsobi-li nastaveniSti) a poskytnout mu veSkerou zakonem upravenou
soucinnost k zajisténi povinnosti v oblasti BOZP.

Zhotovitel zajisti provedeni dila v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci (BOZP), pozarni ochrany (PO) a Zivotniho prostiedi
(ZP). Pii provadéni praci zabezpe¢i dodrzovani bezpeénostnich piedpisti a rovnéz udini
veskeré kroky k ochrané Zivotniho prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude v mistech plnéni jednat v souladu s pokyny objednatele, se
kterymi bude prokazatelné¢ seznamen.

V piipadé¢ nedodrzeni bezpecnostnich ptfedpisi nebo pokyntl stanovenych k ochrané
zivotniho prostfedi na strané zhotovitele, ma objednatel pravo odmitnout pokracovani
V provadéni praci.

Zhotovitel nesmi manipulovat sarmaturami na stavajici vodovodni siti. Pfipadnou
manipulaci provede na objednavku provozovatel vodovodni sit¢ Brnénské vodarny a
kanalizace, a.s.

V ptipadé, ze z divodu zasahu do vodovodni sité bude nutno prerusit dodavku pitné vody
odbératelim, je zhotovitel povinen vzniklou skutecnost pisemné ozndmit provozovateli
vodovodni sité (provoz vodovodni sit¢ Brnénskych vodéren a kanalizaci, a.s.), technickému
zastupci objednatele a vSem dot€enym odbératelim vody. Rozsah uzaviené¢ho Useku
(pocatek a konec preruseni) oznami zhotovitel minimaln€ 15 dn pfed zahdjenim odstavky,
Vv souladu se zakonem ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a
o zméné nékterych zakonid (zdkon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich
predpisi.

Zhotovitel uhradi prokdzané nédklady na uniklou vodu, vzniklé poSkozenim (Cinnosti
zhotovitele) provozovanych vodovodnich ptipojek a fadi, spravné vytyCenych objednatelem
pfi pfedani staveniste.

Vznikne-li zhotoviteli pfi plnéni pfedmétu smlouvy odpad, je zhotovitel povazovan za jeho
ptuvodce a je povinen takto vznikly odpad zaClenit do své evidence odpadd a dale s nim
nakladat v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel se stava vlastnikem vzniklého odpadu
v okamziku jeho vzniku. Zhotovitel pfeda pti piedani dila objednateli doklady, prokazujici
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27.

28.

29.

30.

31.

1.

pfedani relevantniho odpadu k dal§imu nakladani nebo k likvidaci opravnénému subjektu.
Doklady budou obsahovat néasledujici informace:
- druh odpadu (O/N + katalogové ¢islo odpadu)
- mnozstvi odpadu
- identifikacni Udaje firmy, které byl odpad pfedan vcetné Identifika¢niho Cisla zatizeni
provozovatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpad a znecisténi odstrani ihned po provedeni ptislusnych praci.
V ptipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim odpadu ¢i zneCiSténi objednatel pisemné
upozorni zhotovitele na tuto skutecnost a stanovi mu dodate¢nou lhitu k odstranéni vadného
stavu.

Zhotovitel je povinen pied zahdjenim praci dle této smlouvy pojistit stavbu proti vSem
moznym rizikim, zejména proti zivlim a kradezi, a to az do vySe sjednané ceny dila dle této
smlouvy. Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen na pozadani predlozit objednateli do 10
dnti ode dne podpisu této smlouvy. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve
sjednané cen¢ za splnéni predmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje mit po celou dobu plnéni pfedmétu smlouvy sjednané pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpusobenou svou ¢innosti s jednordzovym pojistnym plnénim
za jednu skodnou udalost nejméné ve vysi 1,5 mil. K¢&.

Zhotovitel je povinen zajistit smluvni zavazek poddodavatelt, ze budou pojisténi za Skodu
zpusobenou jejich ¢innosti pii realizaci poddodavky s pojistnym plnéni alespoini ve sjednané
cené poddodavky.

Pti vzniku pojistné udalosti zabezpeCuje veskeré ukony vuc¢i pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou
soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

Zhotovitel se zavazuje, ze nejpozdéji 30. den pred skonfenim zaruky za jakost dila dle ¢l.
X1 odst. 2 této smlouvy zajisti a provede revizi kanalizace kanalizaéni kamerou a soucasné
pieda objednateli:

e videozdznam o provedené revizi,

e protokol o videozaznamu;

e vyhodnoceni revize a videozaznamu kanalizaénim provozem.

IX. Vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

Vlastnické pravo K zhotovovanému dilu neptfechazi dnem piedani stavenist¢ a po dobu
provadéni dila na zhotovitele. Vlastnikem zhotovovaného dila je od poc¢atku objednatel.

Nebezpeci skody na dile nebo nebezpeci zniceni dila nese zhotovitel do terminu predani dila
objednateli na zaklad¢ zapisu o pfedani a prevzeti dila.

X. Pfedani dila

Zhotovitel odevzda a objednatel pievezme dilo formou Zapisu o predani a prevzeti dila.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veskerou souc¢innost potiebnou k ptedani dila
a sepsani souvisejiciho zapisu.



2. Zhotovitel nejpozdéji 15 dnli pfedem oznami pisemné objednateli, ze dilo je pfipraveno
Kk pievzeti a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram piejimky.

3. Zhotovitel se zavazuje piedat objednateli vV rdmci pievzeti dila veskeré nezbytné doklady,
zejména:
- projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (4 x kompletni vytisténé par¢),
- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek
- zapisy a osvédCeni o zkouskach pouzitych zatizeni a materiald,
- zapisy o provéfeni praci a konstrukcei zakrytych v prabéhu praci,
- stavebni denik,
- tabulky kanaliza¢nich pfipojek (3x v tisténé podob¢),
- geodetické zaméieni dokonceného dila (4x v tisténé podobé a 4x na CD),
- zaméfeni realizované obnovy komunikacnich ploch v digitalni podobé pomoci programu
EZA (2x na CD),
rozhodnuti 0 stanoveni definitivniho dopravniho znaceni,
doklad o nakladani s odpady (doklady budou obsahovat udaje o druhu a mnozstvi odpadu
a identifika¢ni udaje subjektu, kterému byl odpad ptedan).

Uvedené doklady je zhotovitel povinen ptedat objednateli nejpozdéji 10 dni pied dohodnutym
terminem piedani a pievzeti dila tak, aby se objednatel mohl s nimi v dostate¢ném piedstihu
seznamit. Nedolozeni kteréhokoliv nezbytného dokladu je divodem pro neptevzeti dila.

4. V Zapise o predani a prevzeti dila dohodne zhotovitel s objednatelem termin uplného
vyklizeni staveniSté. V pfipadé, Ze toto neni dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit
staveni$t¢ a uvést okolni plochy stavenist¢ do ptivodniho stavu nejpozdéji do 30 dnt po
predani dila.

5. Soucasti Zapisu o pfedani a prevzeti dila bude soupis ojedinélych drobnych vad, které samy
0 sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zplisobem neomezuji, S uvedenim termint jejich odstranéni v pfipadé, ze by se
takovéto vady pii predani dila vyskytly.

6. Na vyzvu objednatele se zhotovitel zicCastni kolaudacniho fizeni, na némz poskytne
pozadované informace o pfedmétu a provadéni dila. Soucasné se zavazuje bezplatné odstranit
vady zjisténé pii kolaudac¢nim ftizeni, které vznikly poruSenim povinnosti zhotovitele, a to
Vv terminech stanovenych stavebnim tfadem popft. objednatelem.

Xl. Vady dila a zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené smlouvou.

2. Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku v trvani 60 mésicti. Béh zaru¢ni doby zacina
dnem nésledujicim po dni, kdy doslo k pfedani a ptevzeti dila mezi objednatelem a
zhotovitelem. V této dobé odpovida zhotovitel za to, ze dokoncené a predané dilo ma, a po
celou dobu zaruky bude mit, vlastnosti stanovené pravnimi pfedpisy, technickymi normami,
pfip. vlastnosti obvyklé. Podminkou zaruky je fadné uzivani dila a provadéni bézné udrzby
dila objednatelem. Zaruka se nevztahuje na bézna opotiebeni, ani na zavady zplsobené
nasilng, vyssi moci apod.

3. Projevi-li se vada v pribéhu Sesti mésict od prevzeti dila, ma se za to, ze véc byla vadna jiz
pii pievzeti.
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11.

Objednatel oznami vady dila bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozdéji vSak do
uplynuti zaru¢ni doby dle ¢l. XI odst. 2 této smlouvy. V reklamaci je objednatel povinen
vady popsat, ptipadné uvést, jak se projevuji.

Zhotovitel je povinen vady uplatnéné objednatelem v pribéhu zaruéni doby odstranit do 15
dnii ode dne doruceni oznameni o vadach, nebude-li sjednana lhiita odlisna.

O odstranéni reklamované vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni
reklamované vady nebo uvede divody zamitnuti reklamované vady zhotovitelem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve lhtuté¢ 15 dni ode dne doruceni oznameni o
vadach ¢i v jiné, smluvnimi stranami dohodnuté, lhité, je objednatel opravnén povéfit
odstranénim reklamované vady jinou odborné zptisobilou pravnickou, nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé néklady uhradi zhotovitel do 15 dnti ode dne, kdy obdrzel pisemnou
vyzvu objednatele k uhrazeni téchto nékladti. Uhrazenim nékladti na odstranéni vad jinou
odborné zptsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele pozadovat
na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty.

Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel pfi vykonu ¢innosti dle této smlouvy postupuje v rozporu
se svymi povinnostmi, je opravnén pozadovat, aby zhotovitel bezodkladné odstranil vady
vzniklé vadnym poskytovanim plnéni dle této smlouvy a aby pii vykonu Cinnosti dle této
smlouvy postupoval fadné a v souladu stouto smlouvou. Neuéini-li tak zhotovitel ani
v primétené lhité poskytnuté mu objednatelem, je mozné tento stav povazovat za podstatné
poruseni smlouvy ze strany zhotovitele.

Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni majetkové nebo nemajetkové Gjmy
objednateli nebo jinym subjektim z davodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni
podminek této smlouvy o dilo, zdkona, technickych ¢i jinych norem a pravnich piedpist, je
zhotovitel povinen nahradit Skodu uvedenim do piedeslého stavu, neni-li to mozné, pak
uhradi Skodu v penézich.

Zhotovitel neodpovidd za vady, pokud byly zpiisobeny pouZitim nevhodnych podkladi
poskytnutych mu objednatelem k realizaci dila dle této smlouvy nebo plnéni povinnosti
ulozenych zhotoviteli touto smlouvou v ptipadé, Ze zhotovitel ani pii vynaloZeni odborné
péce nemohl nevhodnost téchto podkladl zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele
pisemné upozornil a objednatel pfesto na jejich pouziti trval. Dale zhotovitel neodpovida
za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokyntli, pozadavkl a pfipominek danych mu
objednatelem K plnéni této smlouvy v pfipad€, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce
nemohl nevhodnost téchto pokynil, pozadavkid a pfipominek zjistit, nebo na jejich
nevhodnost objednatele pisemné upozornil a objednatel pfesto na jejich pouziti trval.

Pro prava z vadného plnéni se pouziji ptislusnéd ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen obCansky zakonik).

XI1. Smluvni pokuta

V ptipad¢€ prodleni s pfedanim ¢asti dila je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,15% z ceny dila bez DPH za kazdy (i zapocaty) den prodleni az do doby
predani casti dila a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanoveni § 2050 obcanského
zakoniku se neuplatni.

11



V piipad€ prodleni zhotovitele s odstranénim vad, jejichZ termin odstranéni byl smluven
pisemng, je objednatel opravnén uctovat smluvni pokutu ve vysi 0,15% z ceny dila bez DPH
za kazdy (i zapocaty) den prodleni, a to zvlast za kazdou vadu az do jejich uplného
odstranéni. Ustanoveni § 2050 obc¢anského zakoniku se neuplatni.

V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim odpadu ¢i znecisténi dle ¢l. VIII odst. 25 a 26
této smlouvy v terminu uvedeném v pisemném upozornéni je objednatel opravnén tctovat
smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy (i zapocaty) den prodleni, a to zvlast za odpad a
zvlast za znecisténi, az do jejich Uplného odstranéni. Ustanoveni § 2050 obcanského
zéakoniku se neuplatni.

V piipadé havérie zapocne zhotovitel s odstranénim vady bezodkladné po doruceni
oznameni o vadé. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené lhuté, je
Objednatel opravnén zajistit odstranéni vady na néklady zhotovitele u jiné odborné osoby.
Vada bude odstranéna nejpozdéji do pracovnich 5 dnti ode dne doruceni oznameni o vadg,
Vv piipad¢ havarie nejpozdéji do 24 hodin od doruceni ozndmeni o vad¢, pokud se smluvni
strany nedohodnou pisemné jinak.

V ptipadé, ze koordinator BOZP pii své navstéve stavenisté prokaze, ze vice pracovnikl
zhotovitele nebo pracovniki poddodavatele ¢i poddodavatelii porusuje piedpisy BOZP ¢i
plan BOZP, provede o této skutecnosti zapis do stavebniho deniku dle ¢l. VII této smlouvy.
Na zéklad¢€ takového zapisu je objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 10.000,- K¢. Koordinator BOZP nasledné vyhotovi zpravu o poruseni predpisi BOZP
¢i planu BOZP, dolozi ji priikaznou fotodokumentaci a doruci ji zhotoviteli a objednateli.
Ustanoveni § 2050 obc¢anského zékoniku se neuplatni.

V piipad¢ prodleni zhotovitele S odstranénim reklamovanych zaruc¢nich vad je objednatel
opravnén Uctovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ zakazdé prodleni zhotovitele s
odstranénim reklamovanych zaru¢nich vad ve sjednané dobé¢, a to za kazdy 1 zapocaty den
prodleni, jedna-li se o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci
Skody velkého rozsahu (havarie); nejedna-li se o takovou vadu, sjednéva se smluvni pokuta
ve vysi 2.500,- K¢, a to za kazdy i1 zapocaty den prodleni s jejim odstranénim;

V piipadé prodleni zhotovitele s pfeddnim dokumentli souvisejicich s revizi kanalizace
kanaliza¢ni kamerou (dle ¢l. VIII bod 31 této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,15 % z ceny dila bez DPH za kazdy (i zapocaty) den
prodleni az do doby piedani vSech dokumentt. Ustanoveni § 2050 obcanského zakoniku se
neuplatni.

Smluvni pokuty sjednané v této smlouvé jsou splatné do 15 dnt ode dne doruceni pisemné
vyzvy k zaplaceni smluvni pokuty zhotoviteli. Pisemna vyzva bude obsahovat objednatelem
vyuctovanou smluvni pokutu vcetné zpisobu jejiho vypoctu. Piipadnd platba smluvni
pokuty bude provedena pievodem na tcet objednatele uvedeny v ¢l. | této smlouvy.
Objednatel prohlasuje, ze uvedené Cislo uctu je fadn€ zverejnéno v registru platci DPH.

Objednatel je opravnén zapocist si jakékoliv své neuhrazené pohledavky vici zhotoviteli
vznikl¢é z této smlouvy, zejména pohledavky ve formé smluvni pokuty.

10. Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku vici objednateli tieti osobg.
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XI11. Ukonéeni smluvniho vztahu

1. Tuto smlouvu Ize ukonéit bud’ dohodou smluvnich stran, nebo odstoupenim nékteré smluvni
strany od smlouvy.

2. Dohoda o ukonceni smluvniho vztahu musi mit pisemnou formu, jinak je neplatna.

3. Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou formu a je ¢inné dnem doruceni druhé smluvni
stran¢. V odstoupeni od smlouvy musi byt uveden divod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje, véetné popisu skutecnosti, ve kterych je tento diivod spatiovan.

4. Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v piipadé podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem, pokud je konkrétni poruSeni povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané
Vv této smlouveé nebo v ptipadé splnéni zdkonnych podminek podstatného poruseni smlouvy
ve smyslu ustanoveni § 2002 odst. 1 obCanského zakoniku.

5. Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:

prodleni zhotovitele se splnénim terminu pfedani dila delsim nez 30 dnu, nebo
prodleni s plnénim dohodnutého terminu dil¢iho plnéni dle této smlouvy v souladu
s Casovym a finanénim harmonogramem delSim nez 15 dnd z viny na strané
zhotovitele (¢1. XI odst. 8),

nesplnéni kvalitativnich ukazateld,

provadéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci,

bude-li plnéni zhotovitele vykazovat vady, na které objednatel zhotovitele opakované
(tzn. nejméné dvakrat) upozornil a zhotovitel pfesto nesjednd ve stanovené lhuté
napravu,

byl-1i pravomocné zjistén Gpadek zhotovitele,

jestlize zhotovitel vstoupil do likvidace,

jestlize zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji podniku ¢i jeho ¢asti, na zakladé které
preved] sviij podnik ¢i tu jeho ¢ast, jejiz soucasti jsou prava a zavazky z pravniho
vztahu dle této smlouvy na tfeti osobu.

6. V piipadé ukonceni smluvniho vztahu dohodou nebo odstoupenim od smlouvy se smluvni
strany zavazuji k ndsledujicim ukoniim:

zhotovitel dokon¢i rozpracovanou ¢ast plnéni, pokud objednatel neurci jinak;
zhotovitel provede soupis vSech jim provedenych praci vedoucich ke splnéni jeho
zavazku dle této smlouvy, a to od zacatku zahdjeni praci na dile do doby ukonceni
smlouvy, ocenénych stejnym zpusobem, jako byla sjedndna cena dle této smlouvy
(déle jen ,,soupis provedenych praci);

zhotovitel vyzve objednatele k piedani apievzeti plnéni uvedeného v soupisu
provedenych praci;

jestlize bude soupis provedenych praci obsahovat nespravné udaje, objednatel jej pro
ucely ptedani a ptfevzeti plnéni nebude akceptovat - v tom piipad€ je zhotovitel
povinen vypracovat novy soupis provedenych praci, v némz budou obsazeny spravné
udaje;

o predani a pfevzeti plnéni uvedeného v soupisu provedenych praci bude sepsan
Protokol o pfedani a pievzeti plnéni, ktery musi byt podepsan vSemi smluvnimi
stranami;,

nezavisly znalecky subjekt provede ocenéni soupisu provedenych praci nabidkovym
rozpoctem stavebnich objektt dle nabidky zhotovitele proti zaplacenym ¢astkam;

na zakladé ocenéni soupisu provedenych praci nezavislym znaleckym subjektem
bude provedeno vzajemné finanéni vyrovnani.
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Na zhotovitelem pfedané a objednatelem ptevzaté plnéni dle ¢l. XIII této smlouvy se i po
ukonceni této smlouvy vztahuji ujednéni o zaruce z této smlouvy vcetné odpovédnosti za
vady, smluvni pokuty a nahrady skody.

XIV. Ostatni ustanoveni

Zhotovitel vyslovné potvrzuje, ze je podnikatelem a uzavira smlouvu pii svém podnikani
a na smlouvu se tudiz neuplatni ustanoveni § 1793 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky
vyplyvajici z této smlouvy na tfeti osobu.

Meésto Kufim je pii nakladani s vetfejnymi prostfedky povinno dodrzovat ustanoveni zédkona
¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim ve znéni pozdéjsich predpist (zejména
§ 9 odstavce 2 tohoto zékona).

XV. Zavéreéna ustanoveni

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze doslo k dohod¢ o celém obsahu smlouvy.

V ptipadé, ze se nékteré ustanoveni této smlouvy ukaze pozdéji jako neplatné, nezplisobuje
neplatnost tohoto ustanoveni neplatnost smlouvy jako celku. Smluvni strany se timto
zavazuji nahradit bez prodleni neplatné ustanoveni ustanovenim novym, jez nejblize
odpovidéa smyslu smlouvy.

Tuto smlouvu lze ménit, doplnit nebo zruSit pouze pisemnymi prubézné cislovanymi
smluvnimi dodatky, jez musi byt jako takové oznaCeny a podepsany opravnénymi zastupci
smluvnich stran. Tyto dodatky podléhaji témuZz smluvnimu rezimu jako tato smlouva a
stanou se jeji integralni soucasti.

Smluvni strany neakceptuji pravni jedndni protistrany ucinéné elektronicky nebo jinymi
technickymi prostredky.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v této smlouvée nejsou informacemi pozivajicimi
ochrany divérnosti majetkovych poméra.

Smluvni strany prohlasuji, ze idaje uvedené v této smlouvé nejsou predmétem obchodniho
tajemstvi.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, ze kterych zhotovitel obdrzi dvé vyhotoveni
a objednatel tfi vyhotoveni.

Tato smlouva podléha uvetejnéni dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvetrejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru
smluv), ve znéni pozd¢jsich predpist.

Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni prostiednictvim registru smluv
postupem dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéach uc¢innosti nékterych smluv,

uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni pozdéjsSich
predpisi.
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10. Smluvni strany se dohodly, ze tuto smlouvu zasle k uvefejnéni Vv registru smluv mésto
Kufim.

11. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si smlouvu precCetly a ze s jejim obsahem souhlasi, coz
nize stvrzuji svymi podpisy.

12. Nedilnou souéasti této smlouvy je Pfiloha ¢. 1 — Casovy a finanéni harmonogram praci
Dolozka:

Tato smlouva byla schvalena v souladu s usnesenim Rady mésta Kufimi
¢. usn. R/2022/0290 ze dne 29. 6. 2022.

V Kufimi dne 11. 7. 2022 V Brn¢ dne
Za objednatele Za zhotovitele
M¢ésto Kuiim XXXXX, jednatel spolecnosti

Mgr. Ing. Drago Sukalovsky
starosta mésta Kufimi
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