

Příloha – Položkový výkaz činností – Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Doksy u Máchova jezera, Kravaře v Čechách a Blíževedly

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení	
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	6	9 000,00	54 000,00	30.1.2022
6.2.2	Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	31	4 000,00	124 000,00	30.1.2022
6.2.3	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	6	5 000,00	30 000,00	28.02.2022
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč				208 000,00	28.2.2022	
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování nového soupisu nároků	ha	6	5 000,00	30 000,00	31.5.2022
6.3.2	Dokončení a předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst. 1 písm.h) vyhl.č. 357/2013 Sb.	ha	6	9 000,00	54 000,00	31.10.2022
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč				84 000,00	31.10.2022	
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				208 000,00	xxxxx	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				84 000,00	xxxxx	
Celková cena bez DPH v Kč				292 000,00	xxxxx	
DPH 21% v Kč				61 320,00	xxxxx	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč				353 320,00	xxxxx	

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Liberec

GEOŠRAFO, s.r.o.
Místo: Hradec Králové

Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek
Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Jméno: Jiří Foltán
Funkce: jednatel

