



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-000781

Evidenční číslo (ISPROFIN): 5211550042

Název veřejné zakázky: D7 Kutrovice – Panenský Týnec-

Projekt doplňkového předběžného geotechnického průzkumu dle TP 76

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha, Na Pankráci 56, Praha 4
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Komovia s.r.o.
Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3
Bankovní spojení:
IČO: 04363795
DIČ: CZ04363795
Kontakt:

e-mail:

Tato objednávka Objednatele zavazuje, po jejím potvrzení Dodavatelem, obě Smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu (dále jako „*Smlouva*“). Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto Smlouvou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky:

Objednatel uhradí cenu bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, ISPROFIN a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptaci) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží.

Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

Projekt doplňkového předběžného geotechnického průzkumu dle TP 76

Předmětem zakázky je zpracování doplňkového předběžného geotechnického průzkumu dle TP 76 před výstavbou stavby D7 Kutrovice – Panenský Týnec.

Projekt doplňkového GTP bude předložen 3x v listinné a 1x v elektronické podobě – CD.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín zahájení prací je dnem nabytí účinnosti objednávky.

Koncept dokumentace projektu doplňkového GTP: do 6 týdnů od podpisu objednávky

Čistopis dokumentace projektu doplňkového GTP: do 14 dní od předání připomínek
objednatele

Termín dokončení služeb nejpozději: do 30.9.2022

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 161 000,- Kč / 194 810,- Kč včetně DPH

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele–

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a Objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně potvrzuje, že není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Nedílnou součástí této Objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

V Praze dne

Za Objednatele:

VÚVD D8, D3 jihočeská
Ředitelství silnic a dálnic ČR

KOMOVIA s.r.o. 30.6.2022

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

D7 Kutrovice - Panenský Týnec
projekt doplňkového předběžného geotechnického průzkumu dle TP 76

SOUPIS PRACÍ

ČINNOST	MJ	Počet MJ	JC v Kč	CELKEM Kč
získání podkladů pro projekt, studium projektové dokumentace	hod			
posouzení dosavadních průzkumů v území využitelných pro etapu předběžného doGTP, rekognoskace terénu	hod			
návrh rozsahu doplňkového předběžného geotechnického průzkumu	hod			
posouzení současného stavu prostředí na lokalitě a upřesnění návrhu pozic a typu průzkumných prací, podrobnou terénní prohlídkou, požadavky na interpretaci	hod			
stanovení úseků pro výpočty stability násypů a zářezů, schéma vzorkování zemin, hornin a vody, laboratorní analýzy	hod			
grafické výstupy – situace	hod			
zpracování fotodokumentace, požadavky na geodetické práce - metody, forma výstupů, stanovení požadavků na charakter výsledků průzkumu, identifikace geotechnických problémů, způsob vyhodnocení průzkumných prací	hod			
struktura závěrečné zprávy, požadavky na podobu grafických příloh	hod			
přepravní náklady	soubor			
tisky a reprodukce - 3 paré projektu - tištěné + 3x CD + soupis prací v excelu + oceněný soupis prací	soubor			
CELKEM bez DPH				161 000,00
21% DPH				33 810,00
CENA CELKEM vč. DPH				194 810,00