

OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 04PU-001262(dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 3/2022.

Ze dne: 15.7. 2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Praha

Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

VESIBA s.r.o.

Sídlo: Mezilesí 2078

193 00 Praha 9

IČO: 61248711

DIČ: CZ61248711

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednááme: Provedení prací – opravy zádržného systému po nenahlášených dopravních nehodách, dle přiloženého soupisu prací.

Místo dodání: Středočeský kraj, D4-km 35,286-35,314, I/18H km 0,570-1,050, I/3 km 7,890-7,910, km 8,520-8,540, km 8,600-8,612, km 12,950-12,962, km 15,790-15,810, km 22,993-23,009, km 34,000-34,012, km 34,440-34,456, km 38,600-38,608, km 39,495-39,511.

Termín dodání: 7.8.2022

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 1.225.920,- /1.483.363,20

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	VESIBA s.r.o. Mezilesí 2078, 193 00 Praha 9
Doba pro dokončení	1.1.9	7.8. 2022

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem


Další informace pro dodavatele:

Kontaktní osoba objednatele:

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1 - Soupis prací

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal
 Datum: 2022.07.25 11:51:29
+02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 15.07.2022 14:19:49 +02:00

Objednávka č.3, dálnice D4 + I/3 + I/18

Kalkulace ceny :

Rámcová dohoda na stavební práce - Sít' STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - opravy zádržného

Datum : 08.05.2022

Objekt :

systému po nehlášených nehodách

JKSO :

Oblast JIHOZAPAD, dálnice D4, I/3 a I/18H

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Předpokládané množství MJ za 24 měsíců	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--	-----------------	-------------

Cena celkem bez DPH

1 225 920,00

Cena celkem s DPH

257 443,20

Cena vč. DPH

1 483 363,20

Digitálně podepsal:

Datum: 15.07.2022 14:19:17 +02:00

Digitálně podepsal:

Datum: 2022.07.25 11:51:57 +02'00'