
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

č. 2022/0081/OURV.DPR

Smluvní strany:

Městskáčást Praha 8

IČO: 00063797

se sídlem Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň

zastoupená: Ondřejem Grosem, starostou

(dále jen"MČ Praha 8")

S

DEVELOPMENT ODRA BOHNICE s.r.o.

IČO: 04207327

se sídlem: Lodžská 401/13, Bohnice, 181 00 Praha 8

zastoupená: Miroslavem Vokurkou, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 244059

(dále jen"Investor")

(společně dále jen "Smluvní strany")

uzavírají dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen"občanský zákoník"), tutosmlouvu o spolupráci (dále jen "Smlouva"):

Preambule

1. MČ Praha 8 je v rámci své činnosti povinna pečovat o trvaleudržitelný rozvoj svého území

a chránit veřejný zájem. V rámci této své činnosti dbá MČ Praha 8 o zajištění veřejně

prospěšných cílů v transformačních,rozvojových a stabilizovaných územích a o ochranu

životního prostředí a zdraví obyvatel. Taktéž klade důraz na zvyšování kvality života obyvatel

a zajišťování jejich potřeb - bydlení, dopravy, vzdělávání, sportu a kultury. MČ Praha 8 si



uvědomuje, 2e rjgvoi) výstavby i sebou nese radu problémů. flŮíl pottu gbyvjtťl injmtruí
ivyiovtn' n a rok ú na vefa non infra 51 rukíunj a kEad e z načné para d a vky na samotnou MČ Pra ha ?

a její rojpoCet. m? krabit s pnoto vítá investory, ktef; se vrgnci odpovědnosti za budoucí

podobu ÍI fŮívOJ ÚXOVk-11, Ví ktffřůllíl fí jllíUíí SVÍ pJt!nil.3tcllMok;iv:ty, J :a SOciálrč: sprawijljuéhů

WLriívám úterní, podál! na zvyšováni kapacit veškeré veřejné infrastruktury. Nová výstavba bpi
rpi!Eflen! celáho spEktrjvef^ne infrastrukttsy by mohla narvíit stab litu skjia, pjratoie siamená

výraznou, iátěz pro stávající infrastrukturu a vyvolává firančn nákĚatfy na budování

infrastruktury nové.

2? Investor vnírTni odpovedr^sl fa budoucí podobu uccmi, ve kterčm hodlá v budoucnu real icvat
švů] itavebni záměr Idě!* :en dotče né území" J. stejně jako potřebu vybudovat odpovídající

verejnuu Infrastrukturu a občanskou vvhavertcst reflektující roziireni i a stavby dotčeného

území. Investor je proto připraven s Vlč Praha ft spolupracovat a participovat pí! zajišťování výše

zmíněných cílů MÍ Praha f?. neboť jejich naplnění je i V zájmu sansotného .nwstora, kteří n-3

dotčeném území bude realizoval níže uvedený projekt.

I. Síňtuvp:" ítr^ny tímto deklaruj rájem nn budoucí spolupráci, ktera ourie spočívat v part'dpar
nves-tora při Jajljténí cílů MČ Praha E .un lněných v této prearr'.|jLii a vpodpere mže uveden?ho

projektu :e strany tvlí Praha ? pJi splněni veškerých zákonných-poiaóavkú.

4 MC 3raha 3 uzavírá tuto Smlouvu v samostatné působnosti MČ Praha 0, Práva a oovlnností z této

Smlouvy nemyji řádný vliv ria tinnost MČ Prahů Ev ámci přenesené půiub:;osti. Tu lu Smlouvu

n pravaz u = UČ Praha S p í výkdílu p fa nese ne působnost i k ja kém ušol iv fee n an i či postu pu. jeh p i

výsledkem oy bylo vydáni správnino či jinéhd rozhodoutj. Rýp vyloučeni V$eth pochybnosti MČ

Praha & uvidí, fe v ráme, jakéhokoliv řízeni dle stayepnlho rákp-na němu plnéflí r|le tétoSmlouvy

fidtiý vliv m povinnost mč nrafcs 8 jakožto účastoíira fcení jchránft veřejný iáje™, vyniovat
žádost,, podněty a námitky veřejnosti.
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Článek kN

Předmět Smlouvy

1. Investor má v úmyslu v souladu s předloženou zkrácenou dokumentací pro územní řízení, která

je přílohou č. 1 tétoSmlouvy (dále jen"Dokumentace"), realizovat na pozemcích parc. č. 588/1,

588/2 a 588/3, k. OBohnice, obec Praha, projekt Investorem označovaný jako"Rekonstrukce

a přístavba obchodního domu Odra" (dále jen"Projekt").

2. MČ Praha 8 neodpovídá za kvalitu Dokumentace, zpracovanou Investorem.

3. MČ Praha 8 je subjektem vykonávajícím vlastnická práva k pozemkům svěřeným hlavním

městem Prahou nacházejících se v dotčeném území. MČ Praha 8 prohlašuje, že k datu uzavření

tétoSmlouvy nemá výhrady k realizaci Projektu v takovépodobě, jakávyplývá z Dokumentace.

4. Investor prohlašuje, že při realizaci Projektu má vzniknout celkem TIOI~S_ 2 hrubé podlažní

plochy (dále jen "HPP") ve smyslu nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují

obecné požadavky na využívání území a technicképožadavky na stavby v hlavním městě Praze,

ve znění pozdějších předpisů. Investor prohlašuje, že při realizaci Projektu dojde k nárůstu

stávající HPP celkem o 7.241 m2 HPP.

S. Smluvní strany prohlašují, že případné změny Dokumentace nezbavují Investora povinnost

hradit dar dle této Smlouvy, kdy způsob výpočtu daru jev tomto případě stanoven v článku li.

odst. 8 tétoSmlouvy.

6. Smluvní strany jsoupovinny při plnění tétoSmlouvy vzájemně spolupracovat, poskytnout si

vzájemně veškerou součinnost nezbytně nutnou pro plnění této Smlouvy a vzájemně se

informovat o skutečnostech, které jsounebo mohou být významné pro plnění tétoSmlouvy.

Článek li.

Poskytnutí finančního daru



1. Investor se zavazuje na základě této Smlouvy poskytnout MČ Praha 8 účelový finančnídar ve výši

500,- Kč za každý 1 mO nárůstu HPP v dotčeném území.

ON Finanční dar Investora tak činí celkem 3.620.500,- Kč, tj. slovy: třimilionyšestsetdvacet

tisícpětsetkorun českých (dále jen "dar").

3. Nedílnou součástí tétoSmlouvy jedetailní výpočet částek uvedených v odst. 1. a 2. tohotočlánku

jakojejí Příloha č. 2.

4. Investor je povinen uhradit dar bezhotovostním převodem na transparentníúčet MČ Praha 8

č. 000000-0008863142/0800, který je účtem Fondu rozvoje městské části Praha 8, zřízeného

usnesením Zastupitelstva MČ Praha 8 č. Usn ZMC 041/2019 ze dne 18. 12. 2019 (dále jen"Fond

rozvoje MČPraha 8"), a to pod variabilním symbolem

5. Investor je povinen uhradit dar následujícím způsobem:

a) první část daru ve výši 10 % (částka ve výši 362.050,- Kč) do 30 dnů ode dne podpisu této

Smlouvy,

b) druhou část daru ve výši 90 % (částka ve výši 3.258.450,- Kč) před kolaudací Projektu.

6. Investor je oprávněn vznést v době trvánítétoSmlouvy návrh na nahrazení části daru až do výše

90 % z jehocelkové výše uvedené v odst. 2 tohotočlánku nefinančním plněním daru, které bude

spočívat v realizaci investice do veřejné infrastruktury či na veřejně prospěšný účel. Investor

plánuje, že bude v době trvánítéto Smlouvy navrhovat následující nefinanční plnění: oprava

lávek přes ulici Lodžská dle bližší specifikace uvedené v Příloze č. 3 tétoSmlouvy a vybudování

bezbariérové lávky v předpokládané hodnotě 7.500.000,- Kč dle bližší specifikace uvedené

v Příloze č. 3 tétoSmlouvy.

7. Nahrazení části daru nefinančním plněním dle odst. 6 tohotočlánku je podmíněno dohodou

Smluvních stran a uzavřením Dodatku k tétoSmlouvě.

8. Výše daru je stanovena na základě předložené Dokumentace. V případě změny HPP dojde

ke změně výše daru dle výpočtu uvedeného v odst. 1 tohotočlánku, přičemž výše daru bude

snížena nebo zvýšena a tatozměna bude zohledněna při druhé části daru.



9. MČ Praha 8 se zavazuje dar použít v souladu s pravidly Fondu rozvoje MČ Praha 8.

10 . Potvrzení o poskytnutí daru nebo jeho jakékolivčásti vydá MČ Praha 8 Investorovi na základě

jeho písemné žádosti, a to do 60 dnů ode dne doručení žádosti.

Článek Ill.

Doba trváníSmlouvy

EN Tato Smlouva se uzavírá na dobou určitou v délce trvání10 let od podpisu tétoSmlouvy oběma

Smluvními stranami.

2. Smluvní strany mohou od tétoSmlouvy odstoupit ze zákonných důvodů uvedených v ustanovení

§ 2002 a násl. občanskéhozákoníku.

3. V případě ukončení tétoSmlouvy, a to z jakéhokolidůvodu, nemá Investor nárok na vrácení již

uhrazených částí daru.

4. Doba trvánítétoSmlouvy může být ze strany MČ Praha 8 prodloužena o 5 let, a to na základě

písemného oznámení zaslaného ze strany MČ Praha 8 Investorovi nejpozději 1 měsíc před

uplynutím sjednané doby trvánítéto Smlouvy. Prodloužení dle tohotoodstavce může být

učiněno pouze jednou.

Článek IV.

Ostatní ustanovení

EN Investor je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této Smlouvy ve smyslu ustanovení

§ 1895 a násl. občanského zákoníku třetíosobě pouze s předchozím písemným souhlasem

MČ Praha 8. V případě, že Investor nesplní tutopovinnost, tj. převede svá práva a povinnosti

z tétoSmlouvy, vzniká MČ Praha 8 právo na smluvní pokutu ve výši 3.258.450,- Kč.

2. MČ Praha 8 prohlašuje, že souhlas dle předchozího odstavce Investorovi poskytne v případě, že

bude zajištěno řádné plnění povinností dle tétoSmlouvy; MČ Praha 8 není oprávněna poskytnutí

souhlasu bezdůvodně odmítnout.



3. V případě, že práva a povinnosti k Projektu převede Investor třetí osobě, zavazuje se zajistit

postoupení veškerých práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy na tuto třetí osobu.

V případě, že Investor nesplní tuto povinnost nejpozději do 60 dnů ode převedení práv

a povinností k Projektu, vzniká MČ Praha 8 právo na smluvní pokutu ve výši 3.258.450,- Kč.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Spory ze Smlouvy. O všech sporech vyplývajících z tétoSmlouvy nebo sporech týkajícíchse jejího

porušování, zrušení či neplatnosti, rozhodne věcně a místně příslušný soud.

2. Změny a dodatky. Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které jsoujako

takovéoznačeny, očíslovány a podepsány oběma Smluvními stranami. Tato Smlouva může být

zrušena pouze písemně.

3. Nebezpečí změny okolností. Smluvní strany prohlašují, že na sebe přebírají v souladu

s ustanovením§ 1765 odst. 2 občanskéhozákoníku riziko nebezpečí změny okolností. Ani jedna

ze Smluvních stran taknemá právo vůči druhé domáhat se obnovení jednánío této Smlouvě,

dojde-li ke změně okolností, za nichž byla tatoSmlouva uzavřena.

4. Vyloučení aplikace. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1793 - 1795 občanského

zákoníku (o neúměrném zkrácení) na tutoSmlouvu.

[ N Platnost a účinnost. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami či

osobami, které jsouoprávněni za Smluvní strany tuto Smlouvu podepsat, a účinnosti dnem

uveřejnění této Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchtosmluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen"zákon o registru smluv").

6. Oddělitelnost. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatné,

neúčinné nebo nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná, účinná

a vymahatelná. Smluvní strany se v takovémpřípadě zavazují nahradit dotčené ustanovení

takovýmplatným, účinným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem, smyslem

a ekonomickým dopadem co nejvíce odpovídat původnímu ustanovení a úmyslu obou

Smluvních stran v den uzavření tétoSmlouvy.



7. Doručování. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno, dáno či doručeno

druhé Smluvní straně dle této Smlouvy, musí být vyhotoveno v písemné formě a zasláno na

adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy anebo elektronicky do datové schránky. Smluvní strany

jsou povinny oznamovat si navzájem změny doručovacích adres v průběhu trvánítéto Smlouvy

bez zbytečného odkladu.

0N Prohlášení o vůli. Smluvní strany prohlašují, že tatoSmlouva vyjadřuje jejichpravou a svobodnou

vůli. Dále prohlašují, že tatoSmlouva nebyla uzavřena ani pod nátlakem, v tísni,či za nápadně

nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé vůle se Smluvní strany zavázaly, že připojí k této

Smlouvě podpisy, resp. podpisy osob, které za ně jednají.

9. Vyhotovení. Tato Smlouva se vyhotovuje ve třechvyhotoveních, z nichž každé má platnost

originálu. Dvě vyhotovení jsouurčena pro MČ Praha 8 a jednopro Investora.

10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tétoSmlouvy v jejímplném znění dle zákona o registru

smluv, přičemž uveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí MČ Praha 8 do třicetidnů

od jejíhopodpisu oběma Smluvními stranami.

11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní

tajemstvíve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejichužití

a zveřejnění bez stanovení jakýchkolivdalších podmínek.

V Praze, dneV4UU>č 'Z. é) OE

DEVELOPMENT ODRA BOHNICE ÁOBO?O
zastoupená Miroslavem Vokurkou,

jednatelem

Přílohy:

1. Dokumentace

2. Detailní výpočet částek

3. Specifikace nepeněžitého plnění
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a) identifikační údaje objektu

Označení stavby: REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA OBCHODNÍHO DOMU ODRA,
(ul. LODŽSKÁ, PAR. Č. 588/1, K. Ú. BOHNICE)

Stavební objekt 50 201 Komunikace a zpevněné plochy

Místo stavby: ul. Lodžská, Praha 8 - Bohnice

Katastrální území: Bohnice (730556)

Charakter stavby: Rekonstrukce a přístavba

Projektový stupeň: Dokumentace pro územní rozhodnutí

Část dokumentace: D - Výkresová dokumentace

Investor, objednatel: Development Odra Bohnice, s.r.o.
Plzeňská 429/245
155 00 Praha 5
IČO: 04207327

Generální projektant: Atelier UAS s.r.o.
Nad obcí 111930/7, Praha 4 -14000

Radka Myšková - ředitelka

EMAIL:

Zpracovatel části: Ing. Josef Býšek
Projektování dopravních staveb

IČ: 423 46 746

Ing. Josef Býšek
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 0007664

Zpracování projektu: 04/2017
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b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Tato dokumentace pro vydání územního rozhodnutí se zabývá návrhem rekonstrukce a přístavby stávajícího
polyfunkčního objektu obchodního domu Odra a s tím spojené úpravy technické infrastruktury, zeleně, komunikací a
vnějších úprav na tyto objekty navazující.

Objekt tvoří důležité komunikační propojení pro chodce mezi jižním a severní části OD Odra, které jsou rozdělené
komunikací ulice Lodžská.

Prostor je frekventovanýmpozemkem kolem dopravního uzlu - zastávky autobusů městské dopravy (zastávka
Odra).

Potřebný počet parkovacích míst je zajištěn automatickým parkovacím systémem (APS) v nové přístavbě OD Odra.
Tento stavební objekt SO 201 řeší pouze příjezdový prostor před APS, tzn. vjezd a výjezd z APS chodníkovým přejezdem
do ul. Lodžské.

Objekt bude napojen na dopravní infrastrukturu příjezdem z ul. Lodžské (vjezd do podzemních garáží pro osobní
automobily+ výjezd). Toto napojení bude provedeno z upravovaného nájezdového klínu zastávky pro autobusy. Upraveným
tvarem nájezdového klínu jeho prodloužením vzniknou na komunikaci ul. Lodžské tři čekací místa v případě
zaneprázdněnosti automatického parkovacího systému. Zastávka autobusů bude z důvodu eliminace případné kolize se
zásobováním posunuta o cca 115 m východním směrem. Parametry zastávky budou odpovídat požadavkům ROPID,
nástupní hrana bude délky 80 m.

Zásobování je navrženo ze stávajícího zálivu stanoviště MHD, které bude posunuto cca 115 m východním směrem.
Tento stávající záliv bude prodloužen o cca 21 m směrem na západ. Záliv bude opatřen pojízdným podzemním stolovým
výtahem, který bude umístěn za parkovacím vozidlem zásobování a který bude propojen podzemní chodbou s objektem
OD Odra. Tato trasa bude sloužit k zásobování celého objektu. Zásobování přes ulici Katovickou bude zrušeno. Šachta
stolového výtahu bude zakrytá pojízdnými deskami, které se v případě výsuvu výtahu rozevřou a budou sloužit jako zábradlí.
Výsuv výtahu a jeho zajíždění bude probíhat pouze pod dozorem pracovníka OC Odra, který v těchto fázích zajistí, aby do
zálivu nevjížděla další auta a případně zamezí vstupu nepovolaným osobám, které by se pohybovali v okolí hlavy stolového
výtahu do manipulačního prostoru.

Bude také upravena výška nivelety stávající komunikace v rozsahu cca 21 m od severní fasády objektu, která bude
nyní nově přirozeně stoupat k ±0,00objektu.

Hlavní komunikační trasa pěších v areálu (tj. ve směru západ východ) bude zachována. V rozsahu jižní fasády
objektu bude na tomto chodníku výškově upraven definitivní asfaltový povrch.

Druhý hlavní komunikační tah ve směru sever jih prochází nyní kolem východní fasády objektu. Novou přístavbou
dojde ke zrušení této komunikace. Jako náhrada bude sloužit nová komunikace šířky 3,0 m procházející podél východní
fasády nové přistavované části objektu. Pro doplnění tohoto tahu bude také sloužit průchod objektem (mezi osami 6 a 7),
který bude volně otevřen pro pěší denně od 8:00 do 22:00.

Rozsah a návrh technického řešení části SO 201 Komunikace a zpevněné plochy je zcela zřejmý z příloh 02. Situace.

Zemní práce
Zemní práce v rámci objektu SO 201 Komunikace obsahují odtěžení ponechané vrstvy zeminy pod zpevněnými

plochami a urovnání definitivní zemní pláně s náležitým zhutněním.
V rámci zemních prací se též provede vyrovnání terénních nerovností upravovaných a navrhovaných ploch zeleně,

které budou opatřeny vrstvou ornice a osety travním semenem. Návrh sadových úprav není předmětem této části
dokumentace.

Násypová tělesa uvažovaná v tomto stavebním objektu a zásypy stavebních jam budou provedeny z materiálů
vhodných pro násypy a náležitě zhutněny. Možnost použití vytěžených materiálů posoudí odpovědný geotechnik na základě
vhodnosti dle ČSN 72 1002 v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě. Sklony násypových
těles jsou navrženy do hodnoty 1 :2,5, zářezových maximálně 1 :2.

Kvalitu zeminy podloží vozovek v tzv. aktivní vrstvě 0,50m pod zemní plání je třeba rovněž na stavbě posoudit
odpovědným geotechnikem. Vzhledem k nehomogennímu charakteru podloží a množství navážek bude v části těchto ploch
nutné zlepšování zeminy podloží vápnem nebo jinými hydraulickými pojivy, případně i úplnou výměnu nevhodné zeminy v
aktivní zóně za vhodnější.
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Konstrukční požadavky na zemní těleso stanovují ČSN 73 30 50 a ČSN 73 61 33. Při kontrole hutnění zemní pláně
se postupuje podle ČSN 72 10 06 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Modul přetvárnosti zemní pláně se kontroluje např.
zatěžovacími zkouškami. Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti na pláni komunikace je Eder.2= min. 45 MPa.
Na pláni chodníků Eder.2= min. 30 MPa. Rozhodující jsou hodnoty uvedené u příslušné konstrukce ve vzorovém příčném
řezu.

V případě nedostatečné únosnosti zemni pláně bude nutné provést její zlepšení nebo výměnu aktivní zóny.

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Předkládaná dokumentace byla vypracována na základě následujících podkladů:
- GD polohopisné a výškopisné zaměření dodané generálním projektantem (3G Praha s.r.o.)
- požadavky investora
- podklady od správců sítí
- v době zpracování platné vyhlášky a normy

Uvedené průzkumy a podklady byly využity při vypracování projektové dokumentace, situačním řešení, návrhu
konstrukcí zpevněných ploch a návrhu provádění zemních prací

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Stavbu tvoří tyto stavební objekty:
SO 101 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA OBCHODNÍHO DOMU
SO 201 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHYMU
SO 701 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
SO 801 SADOVÉ ÚPRAVY

e) návrh zpevněnýchploch, včetně případných výpočtů,
• Navrhované konstrukce

Navržené konstrukce nových zpevněných ploch komunikací a chodníků jsou v souladu s technickými podmínkami
TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací", schválenými MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 s účinností od
1.12.2004, za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláně,
namrzavost, vodní režim a další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.

Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN. Pro hutněné asfaltové vrstvy ČSN
EN 13 108-1, podkladový beton ČSN 73 6124, stabilizované podklady ČSN 73 6125 štěrkové podsypy ČSN 73 6126 a
dlažby ČSN 73 6131.Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně. Konstrukční požadavky na zemní těleso
stanovují ČSN 73 30 50 a ČSN 73 61 33. Při kontrole hutnění zemní pláně se postupuje podle ČSN 72 10 06 - Kontrola
zhutnění zemin. Modul přetvárnosti zemní pláně se kontroluje např. zatěžovacími zkouškami. Minimální požadovaná
hodnota modulu přetvárnosti na plání komunikace je Eder.2= min. 45 MPa. Na pláni chodníků je Edet.2= min. 30 MPa.
V případě nedostatečné únosnosti bude nutné provést sanaci zemní pláně. Na základě měření hodnot modulů na zemní
pláni v rámci prováděni objektu musí v případě nedodržení minimálních předepsaných hodnot dodavatel v součinnosti
s technickým dozorem investora a projektantem stanovit optimální způsob sanace zemní pláně. Je uvažováno se sanací do
hl. min.400 mm výměnou nevhodné zeminy za jiný vhodný materiál nebo zlepšením stávající zeminy např. přidáním
hydraulického pojiva.
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Rozsah jednotlivých typů konstrukcí je zřejmý ze situací 1 :250 a příčných řezů M 1 : 50.

Vozovka úprav autobusového zálivu v ulici Lodžské budou provedeny ve skladbě:
TP 170: D1-N-6-III-PIII
asfaltový beton obrusný ACO 11S 40 mm
spojovací postřik emulzní 0,2 kg/m2 PS-E
asfaltový beton ložní ACL 16S 60 mm
spojovací postřik emulzní 0,2 kg/m2 PS-E
asfaltový beton podkladní ACP16S 50mm
spojovací postřik emulzní 0,2 kg/m2 PS-E
infiltrační postřik asfaltový 1,0 kg/m2 PI-E
směs stmelená cementem SC Ca,10 130 mm
štěrkodrť 0-63 tř.A ŠDA min.220 mm 45 MPa

celkem min. 500 mm
Vzhledem k pomalé a zastavující dopravě v zastávce BUS a počtu spojů větším než 125 denně jsou navrženy
všechny asfaltové vrstvy v kvalitě „S".

Chodníkový přejezd v ul. Lodžské - sjezd do garáže( APS)
TP 170: D2-D-1-O-PIII

dlažba kamenná DL I 100 mm
lože z přír. kameniva drceného 4-8 L 40 mm
štěrkod rť fr. 0/32 tř.A ŠDA 200 mm 30 MPa
celkem 340 mm
Tato konstrukce z hlediska únosnosti umožňuje občasný provoz nákladních vozidel.

Chodníky budou provedeny ve složení:
TP 170: D2-N-3-VI-PIII

asfaltový beton ACO 11 50 mm
infiltrační postřik emulzní (0,3 kg/m2)
recyklovaný materiál asfaltový R-mat 50 mm
štěrkodrť tř.B fr. 0/63 ŠDs 200 mm 30 MPa
celkem 300 mm
Tato konstrukce z hlediska únosnosti umožňuje občasný pojezd nákladních vozidel.

Pro oddělení pojížděných ploch účelových komunikací a parkovišť od ploch zeleně a se znovu použijí stávající
kamenné obrubníky 150x250 mm. Výšky nášlapů u chodníků budou min. +O,12 m, v délce nástupní hrany zastávky BUS
výška nášlapu nad obrubou vozovky bude 160mm.

Chodníky a zeleň jsou navzájem odděleny sadovými obrubníky osazenými do betonového lože s opěrou
s převýšením +0,06 m, které budou sloužit i jako vodicí linie pro nevidomé.

Bezbariérové úpravy s varovným a signálním pásem budou provedeny z dlažby barevně a hmatově kontrastní
s odlišnou strukturou povrchu vnímatelnou slepeckou holí. Za chodníkovými obrubníky s nášlapem nižším než 80mm nad
vozovkou bude proveden varovný pás šířky 400mm.
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f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění
Komunikace a přilehlé chodníky nebo zpevněné komunikační plochy budou svým podélným a příčným spádováním

odvodněny ke stávajícím uličním vpustím zaústěným dále do stávající kanalizace. Samostatné pěší cesty kolem objektu
OD budou odvodněny pomocí příčných spádů přímo do okolního přilehlého terénu.

U odvodňovacích zařízení ve veřejně přístupných komunikacích se předpokládá únosnost pojížděných dílů pro třídu
zatížení „0400", v plochách s vyloučenou nákladní dopravou pak pro třídu min. ,,C250".

g) návrh dopravních značek,dopravních zařízení, světelných signálů,

- Trvalé dopravní značení
Stavební objekt SO 201 Komunikace a zpevněné plochy zahrnuje veškeré dopravní značení svislé i vodorovné,

nové i upravované v souvislosti s rekonstrukcí a přístavbou obchodního domu Odra.
SO 201 nezahrnuje případné dopravní značení a informační systém v hromadné garáži - automatickém parkovacím

systému a v samotném objektu OD.
U venkovního trvalého dopravního značení se jedná především o přesun stávajících svislých dopravních značek do

nového umístění v souvislosti se změnami situačního řešení autobusového zálivu v Lodžské.
Vodorovné dopravní značení v bílé nebo žluté barvě bude zahrnovat vyznačení posunuté zastávky BUS (V11 a,

V12a), vjezdu a výjezdu z garáže OD (V4, V13), vymezení jednotlivých parkovací stání (V10b/0,125 m) a symboly pro
vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené (V100.

Nově instalované svislé dopravní značky budou ze zpevněného pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem s plnými
rohy s retroreflexní fólií osazeny objímkami na typové pozinkované sloupky v betonovém základu a nebo na sloupy
veřejného osvětlení (stávající v rámci stavby). Retroreflexní folie na svislých dopravních třídy RA 1.

- Veškeré dopravní značení bude provedeno v souladu s platným zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky a ČSN EN 1436 Vodorovné
dopravní značení - Požadavky na dopravní značení.

- Všechny dopravní značky musí odpovídat příloze vyhl. MOS č. 294/2015 Sb. v platném znění
- Všechny svislé dopravní značky musí splňovat ČSN EN 12899-1 včetně národní přílohy NA.
- Nosné konstrukce dopravních značek základní velikosti musí být schváleného typu. Nosné konstrukce jsou

v provedení z ocelových pozinkovaných sloupků osazených do demontovatelných kotevních patek, které jsou kotveny do
betonového základu. Kotevní patky mohou být z Al slitiny.

- Sloupky standardních značek se provedou z ocelových žárově zinkovaných trubek. Používají se trubky průměru 60
mm s tloušťkou stěny nejvýše 3 mm.

- Definitivní vodorovné dopravní značení nového povrchu asfaltových vozovek bude provedeno ve dvou fázích.V
první fázi je na novou vrstvu vozovky položeno kompletní vodorovné dopravní značení již v definitivním uspořádání, ale
pouze jednosložkovou rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75 %. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky
(odstranění posypu pro počáteční zdrsnění, vyprchání těkavých látek z asfaltu, ojetí vrchní vrstvy CB) nebo uplynutí zimního
období (teploty povrchu vhodné pro pokládku, odstranění chloridů z povrchu vozovky, vysušení vozovky) se provede druhá
fáze. V této fázi se VOZ obnovuje v definitivním uspořádání a v definitivním provedení.

- Veškeré vodorovné dopravní značení bude provedeno z materiálů dlouhodobé životnosti s reflexní úpravou, které
jsou schváleny budoucím správcem, např. dvousložkový plast nebo termoplast s minimální zaručenou životností 3 roky.
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h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu,

Postup výstavby je obsahem samostatné části PO Zásady organizace výstavby.

i) vazba na případné technologické vybavení,

SO 201 nezahrnuje výrobní technologické zařízení.

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících
dimenzí a průřezů,

Stavba nevyžaduje statické výpočty. Konstrukce vozovek a ploch byly navrženy dle schváleného katalogu TP 170
Navrhování vozovek pozemních komunikací.

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s
omezenou schopností pohybu a orientace.

Veškeré veřejně přístupné venkovní komunikace jsou řešeny bezbariérově podle ustanovení vyhlášky č. 398/2009
Sb. Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

A) ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU
Úpravy zde spočívají:
- v dodržení povolených podélných a příčných sklonů chodníků - podélný max. 12,5% v příjezdu ke snížené obrubě

(bezbariérový max. 8,33%), příčný sklon max. 2,0%.
- nášlap snížených obrub ve vjezdech a bezbariérových nájezdech činí max. 20 mm
- povrch komunikací musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Hodnota součinitele smykového tření musí být

nejméně 0,5, u šikmých ramp a nájezdů pak 0,5 + tga, kde a je úhel sklonu rampy nebo nájezdu

B) ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

- Komunikace pro pěší musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodící linie pro zrakově postižené osoby.
Překážky na komunikacích pro pěší, zejména stožáry veřejného osvětlení, dopravní značky, stromy, telefonní automaty
musí být osazeny tak, aby byl zachován průchozí profil šířky nejméně 1500 mm, tuto hodnotu lze snížit až na 900 mm u
technického vybavení komunikací a svislého dopravního značení. Přerušení přirozené vodící nesmí být delší než 8000mm.

- Za sníženým chodníkovým obrubníkem s nášlapem nižším než 80 mm bude osazen varovný pás šířky 0,4 m
z hmatově a opticky kontrastního materiálu.

- Jsou vyznačeny vodicí linie pro nevidomé a slabozraké objekty přilehlými chodníku, fasádou,zídkou oplocení,
hmatným pásem nebo zvýšeným obrubníkem min. 60 mm nad povrchem chodníku.
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- Překážky na komunikacích pro pěší musí mít ve výši 1100 mm pevnou ochranu (tyč zábradlí, horní díl oplocení) a
ve výši 100 až 250 mm zarážku pro slepeckou hůl (spodní tyč zábradlí, podstavec), sledující půdorysný průmět překážky,
popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200 mm.

C) POUŽITÍ VÝROBKŮ PRO BEZBARIÉROVÁ ŘEŠENÍ
- Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska

způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu
předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu
zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu
proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

- Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat podmínky vládního nařízení č. 163/2002 Sb. a TN TZÚS
12.03.04-06.

- povrch komunikací musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Hodnota součinitele smykového tření musí být
nejméně 0,5, u šikmých ramp a nájezdů pak 0,5 + tga, kde a je úhel sklonu rampy nebo nájezdu

I) plán kontrolních prohlídek stavby
Dle § 133 stavebního zákona č.183/2006, odstavce 1, kde se stanoví kdy a v jakých případech stavební úřad

kontrolní prohlídku stavby provádí, je projektantem zpracován následující návrh kontrolních prohlídek, které musí včas a
doloženě oznámit příslušný dodavatel stavebních prací komunikací dotčenému stavebnímu úřadu.

Jedná se o:
1. Průběžné kontrolní prohlídky (po dokončení samostatných etap výstavby a takových fází a celků stavebních

objektů, které budou následně zakryty navazujícími pracemi), zejména u těchto jednotlivýchetap prací:
Při vytýčení prostorové polohy komunikační stavby.
Při sanačních pracích pro zlepšování podloží a obecně zemních pracích.
Před pokládkou trubních inženýrských sítí, zahrnutých do objektů komunikací (přípojky uličních vpustí a

odvodňovacích zařízení)
Ostatní podzemní odvodňovací zařízení - podélné drenáže, ev. vsakovací objekty.
Dopravní značení dílčích etap a fází výstavby.

2. Závěrečná kontrolní prohlídka (před vydáním kolaudačního rozhodnutí).
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1. Identifikační údaje

1.1 Údaje o stavbě

Název stavby
REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA OBCHODNÍHO DOMU ODRA (ul. LODŽSKÁ, PAR. Č. 588/1,

K. Ú. BOHNICE)

Zakázkové číslo: 06 - 12 - 0416

Místo stavby:
ul. Lodžská, Praha - Bohnice 730556, parcelní čísla dotčených pozemků - viz příloha

C.06 MAJETKOPRÁVNÍ SITUf!CE nebo následující výčet:
REKONSTRUKCE A PR/STAVBA OBCHODNIHO DOMU (SO101): 588/1; 588/3; 588/2
ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCHPLOCH VOKOLÍ OBCHODNÍHO DOMU (SO201): 585/341; 585/340;

590/36; 585/194; 827/138; 827/17
PŘELOŽKA VEDENÍNN (SO 301): 287/17; 585/340; 585/341
ZAŘÍZENÍSTAVENIŠTĚ (SO 701): 590/36; 585/194

Stupeň: DUR

Katastrální území: Bohnice 730556

Polohový systém: S-JTSK

Výškový systém: ČSJNS-Balt p.v.

Předmět projektové dokumentace:
Tato dokumentace pro vydání územního rozhodnutí se zabývá návrhem rekonstrukce a přístavby

stávajícího polyfunkčního objektu a s tím spojené úpravy technické infrastruktury, zeleně, komunikací
a vnějších úprav na tyto objekty navazující.

1.2 Údaje o žadateli
Development Odra Bohnice, s.r.o.
Plzeňská 429/245
155 00 Praha 5
IČO: 04207327

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
Generální projektant: Atelier UAS s.r.o.

Nad obcí 11 1930/7, Praha 4 - 140 00

Radka Myšková - ředitelka

Urbanistické a architektonické řešení: Ing. arch. Jaromír Myška, ČKA 02 788
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Stavební řešení, koordinace: Ing. Martin Adámek

Statika: V & M spol. s r.o.

Ing. VladislavŠulc

Dopravní řešení: Ing. David Bartůšek

Kanalizace splašková, dešťová,
plynovod, vodovod: VODOPRO s.r.o.

Ing. Pavel Jakubů

ÚT+ VZT + CHLAZENÍ: Jobi s.r.o.
Jiří Nechuta

Protipožární ochrana:

Elektro - silnoproud, slaboproud: Ing. Jan Mixa

Geodetické zaměření: 3G Praha s.r.o.

2. Seznam vstupních podkladů
Pří přípravě a zpracování projektové dokumentace byly použity tyto podklady:
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- geodetické zaměření stavby
- požadavky investora
- podklady od správců sítí
- v době zpracování platné vyhlášky a normy

3. Údaje o území

3.1 Rozsah řešeného území
Stavba je umístěna na pozemcích jejichžvýčet je uveden v bodě 1.1 Údaje o stavbě na straně 4

této zprávy v k.ú. Bohnice. Pozemek je připojen na komunikaci ul. Lodžské; zásobování objektu
umístěné na severní fasáděje připojeno na komunikaci ul. Katovické (popis navrhované úpravy
způsobu zásobování viz popis v bodě 6.8 Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající
dopravní a technickou infrastrukturu) na straně 19 této zprávy).

3.2 Dosavadní využití a zastavěnost území
Území stávajícího dvoupodlažního obchodního domu Odra je zastavěným a částečně

využitelným prostorem mezi převážně stabilizovanou zástavbou bytovými domy (13 až 18 patrové
objekty). V objektu se nachází drobná občanská vybavenost (obchody, restaurace, služby). Objekt tvoří
důležité komunikační propojení pro chodce mezi jižním a severní části OD Odra, které jsou rozdělené
komunikací ulice Lodžská.

Prostor je frekventovaným pozemkem kolem dopravního uzlu - stanice autobusů městské
dopravy (stanice Odra).

Okolí řešeného území je obklopeno výškovou panelovou zástavbou sídliště Bohnice a zástavbou
izolovanými domy občanské vybavenosti (nemocniční střediska, školy a školky, atd).

Půdorys řešeného objektu (stávající) má obdélníkový půdorys o největších rozměrech cca 47,6
x 30,75 m. Stávající objekt je nepodsklepený se 2 nadzemními podlažími.

První nadzemní podlaží je v úrovni 287,65 m n.m. (±0,000=287,65 m.n.m.). Nejvyšší výška
stávajícího objektu je 9,65 m od ±0,000 objektu.

Objekt je zastřešený plochou střechou.
Plochy jednotlivých místností + upřesnění využití jednotlivých místností jsou uvedené ve

výkresové části PD (část D).
Stávající objekt svým dispozičním řešením nevyhovuje plánovaným potřebám investora. Drobné

stavební úpravy, které byly v objektu postupně za dobu existence vybudované, jsou pro uživatele
nejednoznačné a znemožňují jasnější orientaci zákazníků. Způsob napojení zásobování je řešen ze se
severní fasádyobjektu.

V řešeném území nejsou vyznačeny turistické trasy.

Napojení na stávající technickou infrastrukturu
V současné době je stávající území napojeno na veškeré důležité rozvody technické

infrastruktury. Jinou potřebu napojení lokalita svým charakterem nevytváří. Jejich úprava bude řešená
v dalších bodech této zprávy.

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu
V současné době je stávající objekt a navazující území napojeno na komunikaci ul. Katovické a

Lodžské (popis navrhované úpravy způsobu zásobování viz popis v bodě 6.8 Územně technické
podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) na straně 19 této
zprávy).
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3.3 Údaje o ochraně území podle jinýchprávních předpisů
Navrhovaná stavba je situována mimo území Pražské památkové rezervace, na dotčených

pozemcích se nenachází žádný památkově chráněný objekt.
Zájmové území není předmětem archeologického zájmu, není předpoklad, že by se zde

vyskytovaly archeologické památky, před zahájením výstavby bude však třeba zajistit archeologický
průzkum. Pokud by snad proti všem předpokladům došlo při stavebních pracích k náhodnému odkrytí
nějakých archeologických památek (ač území nespadá do míst zvýšeného výskytu archeolog.
památek), bude stavebník postupovat podle ustanovení zákona o státní památkové péči.

3.4 Údaje o odtokových poměrech
Stávající stavby, komunikace a zpevněné plochy jdou odvodněny pomocí stávající jednotné

kanalizace; část srážkových vod ze zpevněných ploch (komunikace pro pěší) jsou odvodněné do
přiléhající zeleně.

3.5 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního
plánování

Předmětná lokalita se nachází v území plnící funkciSV - všeobecně smíšené.

Definice plochy SV - Území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci
monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby
všeho druhu, kde žádná z funkcínepřesáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí.

Funkční využití: Bydlení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 5 000 m2 prodejní
plochy, stavby pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací a
vysokoškolská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnickázařízení, zařízení sociální
péče, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro veřejnou správu,
sportovní zařízení, služby, hygienické stanice, veterinární zařízení v rámci polyfunkčních staveb a
staveb pro bydlení, drobná nerušící výroba, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven
jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, sběrny
surovin, malé sběrné dvory.

Doplňkové funkčnívyužití: Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a
prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže.
Výjimečně přístupné funkční využití: Víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport,

obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 15 000 m2 prodejní plochy, zařízení záchranného
bezpečnostního systému, veterinární zařízení, parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot bez
servisů a opraven, dvory pro údržbu pozemních komunikací, sběrné dvory, zahradnictví, stavby pro
drobnou pěstitelskou činnost a chovatelství.

Jako výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění některé z obecně přípustných funkcíve
všeobecně smíšeném funkčnímvyužití v podílu celkové kapacity vyšším než 60 %.

V okolí objektu (severně od ul. Lodžská) se nachází funkčníplocha OB - čistě obytná.
Stavební záměr se nachází ve stabilizovaném území, kde není stanovena míra využití území; z

hlediska limitů rozvoje je možné zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez
možnosti další rozsáhlé stavební činnosti.

Dle závazného stanoviska orgánu územního plánování - Odboru územního rozvoje MHMP č. j.
MHMP 1442260/2018 z 13.9.2018 je navržená stavba v souladu s územním plánem využití území z
hlediska funkčních regulativů pro služby, obchod, administrativu, veřejné stravování, vzdělávací a
zdravotnické zařízení dle výše uvedeného v souladu s hlavním či obecně přípustným funkčnímvyužitím
plochy SV. Žádná z výše uvedených funkcínepřesáhne v rámci posuzovaného objektu 60%, a proto
není záměr posuzován jako výjimečně přípustný (viz následující tabulka).
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FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCHA JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ
V M2 (PROCENT Z CELKOVÉ HPP)

Obchodní zařízení do 5000 m2 3211,9 (31, 9)
Stavby pro administrativu 5050,3 (50,2)
Skalská a ostatní vzdělávací a vysokoškolská zařízení 1113,3 (11,1)
Zdravotnická zařízení 688,9 (6,8)
Celkem 10064,5 100,0

Umístění pěších a vozidlových komunikací v ploše je v souladu s jejímdoplňkovým funkčním
využitím.

Záměrem stavebníka je dotvoření a rehabilitace existující fádníurbanistické struktury minulého
století v souladu s principy nového Metropolitního plánu. S ohledem na to nelze považovat dostavbu
za „rozsáhlou stavební činnost", ale doplnění a oživení existující sídlištní zástavby.

Předložený záměr je posuzován v kontextu přilehlého sídliště, kde se podlažnost bytových domů
pohybuje v rozmezí 13-18 pater. Navrhovaný objekt se 6 nadzemními podlažími nenaruší stávající
strukturu zástavby, zdaleka nepřekročí výškovou úroveň okolních staveb a naopak pozvedne svým
charakterem neutěšené, funkčnězaostalé lokální centrum lokality.

Dané území nemá výraznější architektonické a urbanistické hodnoty, není součástí žádného
plošně chráněného území, tj. památkové rezervace, památkové zóny ani ochranného pásma.

3.6 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití
Ve smyslu výše uvedeného je třeba sledovat soulad s platným územním plánem sídelního útvaru

hlavního města Prahy.
Dle tohoto platného územního plánu se jednáo zastavitelná území SV.

- Výpočet ploch - viz následující tabulka (hodnoty spočteny pomocí CAD programu Allplan 2015):
• Celková plocha - 2740 m2(100%)
• Zastavěná plocha - 1806 m2(65,9%)
• Zpevněné plochy - 749 m2(27,3%)
• Zatravněné plochy - 185 m2(6,8%)

=> návrh je v souladu s platným ÚP

Závěr: výpočtem je dokladováno, že požadavky regulace dané Územním plánem a vyhláškou
k tomuto plánu, jsou ve všech bodech splněny.

3. 7 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Ze stanovisek DOSS vyplývají pro navrhované úpravy a stavby tyto podmínky.

• Informace o splnění požadavkůTCP a.s. (VO 1L 17/1X):
Ke stožáru uprostřed kruhové křižovatky musí být vybudován zpevněný přijezd pro mechanizaci
minimální šířky 3 m.

V PD není navržen kruhový objezd ani se v zájmové oblasti nevyskytuje, podmínka je irelevantní.
Při umístění stožáru VO na chodníku by měl zůstat čistý průchod pro pěší min. 1, 5m, je-lito vzhledem
k šířce a uspořádání uličního profilumožné.

V PD není navržen posun stávajících sloupů VO do chodníků, podmínka je irelevantní.
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musí být základ
sloupu ve vztahu k vodovodu a kanalizaci řešendetailně ve vyšším stupni PO. V ochranném
pásmu vodovodu a kanalizace provádět výkopové práce ručně.Tento požadavekplatí i pro
místa křížení s vodovodním řadem.

Založení přemístěných sloupů podél bude provedeno až na úroveň dna kanalizačního vedení.
Provádění navrhovaných úprav je popsáno v bodě 13.1 Napojení staveniště na stávající dopravní a
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Pokud dojde ke změně nivelity komunikace, musí stavebník zajistit na vlastní náklady úpravu osazení
patic, stožárů, elektrické výzbroje a uložení kabelů podle příslušných norem.

Výška osazení stávajícího stožáru VO č. 809730 bude respektovat výšku nové nivelety příjezdové
komunikace (tj. založení bude zvýšeno o cca +1,5 m). Podrobněji viz bod Úprava výškového usazení
sloupu veřejného osvětlení č. 809730 na straně 33 této zprávy.
Při přeložcestožáru VO o více než 3 m musí být doložen nový světelný výpočet osvětlení komunikace.
Kabely mezi jednotlivýmistožáry nesmí být spojkovány.

Není navržena přeložka VO o více jak 3 m. Posun stávajícího sloupu VO č. 809520 je navržen o
cca 1,7 m.
Všechny zásahy stavebníka do zařízení (VO, SOJ správce, včetně přeložek, demontáží stávajícího a
nových staveb musí být se správcem předem projednány a odsouhlaseny. Tyto práce budou hrazeny
stavebníkem dle odsouhlaseného protokolu. Pokud bude stávající zařízení demontováno,jestavebník
povinen odevzdat jena určené místo. Stožáry nesmí být uřezány, ale vytaženy vcelku a očištěny od
základu, evidenční štítky musí být předány správci. Pokud dojde k likvidaci dřevěných nebo betonových
stožárů, jestavebník povinenodvéztje přímok likvidacina skládku. V případědočasné demontáže VO
jestavebník povinen zajistit a provozovatnáhradní osvětleni (stupeňa intenzitamusí odpovídat třídě
komunikace), než bude zprovozněno nové VO. Pokud dojde k poškození nebo jinémuzásahu do
zařízení VO, jestavebník povinen ohlásit to neprodleně na dispečink- tel. příp.jinéaktuální
číslo uvedené na webových stránkách správce VO. V průběhu stavby musí stavebník vyzvat
správce ke kontrole uložení kabelové trasy VO, SO před zásypem, a to minimálně 7 dní předem Pokud
se správce nedostaví ke kontrole, platí, že souhlasí se zásypem kabelové trasy. V případě zásypu
kabelové trasy bez vyzvání předem (tj. bez souhlasu správce) jestavebník povinen na své náklady
vykopat na vyzvání správce sondy za účelem kontroly hloubky a způsobu uloženi kabelu Kontaktní
osoba: Milan Fráňo (milan.frano@)seznam.cz). Při zemních pracích v blízkosti kabelového vedení VO
jestavebník povinen zajistit, aby nedošlo ke změně nivelity nebo prostorového uspořádáni. Při stavbě
musí být dodržována norma ČSN 73 6005 „Prostorovéuspořádání sítí technického vybavení". Odkryté
kabelové vedení jestavebník povinen zajistit proti poškozeni,odcizení a prověšení. Trasa kabelového
vedení nesmí být přejížděna vozidly nebo jinoustavební mechanizací až do doby, kdy bude
zabezpečena proti mechanickému poškození. Pokud dojde k přepravě vysokého nákladu stavebníka
pod trasou nadzemního vedení, musí být respektovánavýška vedení nad zemí, aby nedošlo k jeho
poškození. Stavebník si musí nechat od správce vytyčit stávající kabelové vedení předem. Vytyčení
bude zpoplatněno. Kontaktjeuveden na stránkách www.tcp-as.cz . Stavebník jepovinen po dobu
provádění své činnosti zajistit, aby zařízení správce bylo přístupné a ovladatelné 24 hodin denně.
Přisvětlení přechodu pro chodce či místa pro přecházení musí být zřízeno tak, aby bylo umožněno jeho
samostatné zapínání nezávisle na síti veřejného osvětlení. Při nedodržení výše uvedených podmínek
může správce odmítnout převzít zařízení do své správy.

• Informace o splnění požadavků PVK (PVK 29452/OTPČ/17):
1) Základy sloupů VO musí být umístěny mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace -

ochranné pásmo vodovodu a kanalizace do ON 500 je1, 5 m od vnějšího obrysu potrubí na
obě strany, u profilů nad ON 500je ochranné pásmo 2,5 m od vnějšího obrysu potrubí na obě
strany. V případě, že nelze základy sloupů VO umístit mimo ochranné pásmo,

tech. infrastrukturu.
2) V dalším stupni dokumentace bude doložen kamerový průzkum kanalizační přípojky k

posouzení technického stavu a případně navrhnuta rekonstrukcipřípojky.
Požadavek doplněn do bodu Přípojka kanalizace na straně 24 této zprávy.
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3) Objekt obchodního centra po rekonstrukcibude zásobován vodou současnou vodovodní
přípojkou napojenou na vodovodní řadON 150L v ulici Katovická. Dle našich podkladů je
stávající vodovodní přípojka z nevhodného materiálu za hranicí své technické životnosti a
nezpůsobilá bezproblémovému provozu. V dalším stupni dokumentace požadujeme podání
dokumentace ke kompletní rekonstrukcivodovodní přípojky.

Požadavek doplněn na straně 24 této zprávy do bodu Přípojka vodovodu.
• Informace o splnění požadavků PREdistribuce, a. s. (300043416):

1) Objekt bude z přípojkové skříně připojen pouzejednímkabelem v majetku odběratele. Měření
odběru se umístí v elektroměrovém rozvaděči na veřejně přístupném místě. Způsob měření
a jehoumístění musí odpovídat technickým podmínkám dle ČSN a podnikové normě Pražské
energetiky, a.s., MM 501 "Technické podmínky připojení - část A - obchodní měření".

Měření odběru je umístěno v elektroměrovém rozvaděči na veřejně přístupném místě. Způsob
měření a jeho umístění odpovídá technickým podmínkám dle ČSN a podnikové normě Pražské
energetiky, a.s., MM 501 "Technické podmínky připojení - část A - obchodní měření".

• Informace o splnění požadavků PPD (2017/OSDS/03743):
1) Před zahájením stavební činnosti musí být provedeno vytyčení stávajícího plynárenského

zařízení. Vytyčení plynárenských zařízení, vybudovaných do roku 1996, provede na vyžádání
naše společnost (viz poslední odstavec vyjádření), a to do 30 dní od objednání. Vytyčení
plynárenských zařízení, vybudovaných po roce 1996, si zajistí stavebník prostřednictvím
oprávněného geodetického pracovníka. Plynárenské zařízení musí být vytyčeno v rozsahu
stavby a o jehovytyčení musí být učiněn záznam ve stavebním deníku předmětné stavby.
Podklady k vytyčení si zajistí stavebník na provozu technické dokumentace PPD na adrese:
U plynárny 500, Praha 4- Michle, budova č. 19, 2. patro, č. dveří 333, návštěvní dny pondělí
a středa 7,30 - 12, 00 hod a 13, 00 - 15, 00 hod. Bez vytyčení a přesného určení plynárenského
zařízení nesmějí být zahájeny stavební práce. Stavebník je povinen všechny osoby,
provádějící stavební činnost, prokazatelně seznámit s polohou stávajícího plynárenského
zařízení, rozsahem jehoochranného (případně bezpečnostního) pásma a těmito
podmínkami. Podle § 68 odst. (3) zákona č. 458/2000 Sb.. energetický zákon, v platném
znění, jev ochranném pásmu plynárenského zařízení zakázáno provádět činnosti, které by
mohly ohrozit plynárenská zařízení, jejichspolehlivost a bezpečnost provozu a při provádění
veškerých činností v ochranném pásmu i mimo něj nesmí dojít k poškození plynárenského
zařízení. Ochranné pásmo činí 1 metr na obě strany od půdorysu. Dodržet nařízení vlády
406/2004 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, v
platném znění, krytí podle ČSN 73 6005 a dále ustanovení ČSN EN 12007, technických
pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a technických předpisů souvisejících. Při křížení a souběhu
s plynovody dodržet ČSN 73 6005, pří provádění zemních prací ČSN 73 61 33 a ČSN EN
1610 a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích,
v platném znění. Na základě zmocnění, uděleného v § 68 odst. (4) bodu b) zákona č.
458/2000Sb., energetický zákon, v platném znění: [provozovatelplynárenské soustavy} udělí
písemnýsouhlas se stavební činností, umísťováním staveb... , zemními pracemi, zřizováním
skládek a uskladňováním materiálu v ochranném pásmu; souhlas musí obsahovat podmínky,
za kterých byl udělen.", Vám sdělujeme, že pro vydání souhlasného stanoviska s prováděním
prací v blízkosti plynárenského zařízení jenutné dodržet následující požadavky:?.) Termín
předání staveniště oznamte písemně minimálně 14 dní před vlastním zahájením stavební
činnosti na adresu naší společnosti, k rukámodpovědného technika, uvedeného v záhlaví
tohoto vyjádření. Přílohou dopisu musí být situace z projektové dokumentace s vyznačením
rozsahu stavby. Na tomto předání staveniště Vám bude uděleno písemné stanovisko (viz
předchozí odstavec), a to formouZápisu o předání staveniště, včetně konkrétních podmínek
pro provádění prací v blízkosti plynárenského zařízení. Základní požadavky pro provádění
prací v blízkosti plynárenského zařízení jsouuvedeny níže pod body 8.-13. Do vzdálenosti
menší než 2,5 metru od plynárenského zařízení po dobu realizaceneumísťovat objekty
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zařízení sievenišť, maringotky, skládky stavebního a jinéhomateriálu, jeřábovédráhy, sklady
a čerpací stanice pohonných hmot a jinýchhořlavin. Stavební a výkopové práce ve
vzdálenosti menší než 1 metr od plynárenského zařízení provádět pouze ručně, ve
vzdálenosti menší než 0,5m od povrchu plynovodního potrubí navíc bez použití
pneumatických nebo elektrických nástrojů. U odhalených částí plynovodů a přípojek min. 3
dny před záhozem stavebník objedná dílčí kontrolu - diagnostiku, kontrolu izolace a kontrolu
těsnosti. O výsledku kontroly musí být proveden písemný záznam. Dojde-li při stavbě k
poškození izolace, jestavební podnikatel (zhotovitel) stavby povinen zajistit jejíopravu a
pozvat našeho technika k ověření jejíkvality. Před obsypem odhaleného plynárenského
zařízení požadujeme být přizváni ke kontrole dodržení prostorové normy ČSN 73 6005. O
výsledku kontroly musí být proveden záznam. Podsyp a obsyp odhaleného plynárenského
zařízení provést pískem bez ostrohranných částic s velikostí zrn do 16 mm až do výše min.
20 cm nad vrch potrubí. Po provedení záhozů stavebník zajistí u potrubí zPE prověření
funkčnostisignalizačního vodiče. O výsledku kontroly musí být proveden záznam. Po skrývce
konstrukční vrstvy vozovky a chodníku nebo frézovánía po zhutnění konstrukční vrstvy
požadujeme být přizváni na kontrolu těsnosti provozovaného plynárenského zařízení.
V ochranném pásmu plynárenskéhozařízení provádět hutnění konstrukčních vrstev vozovky
a chodníku bez vibrací. Po dokončení výstavby komunikace požadujeme být přizváni ke
kontrole povrchových znaků. O výsledku kontroly musí být proveden záznam.

Požadavek doplněn do bodu Obecné podmínky provádění venkovních úprav na straně 30 této
zprávy.

• Informace o splnění požadavků MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY- Odboru
územního rozvoje (MHMP 789456/2017):

1) Předložený záměr leží při komunikaci Lodžská, na které jenavržena veřejně prospěšná
stavba 4/DT/8 - tramvajová trať Kobylisy- Bohnice. Tuto VPS jetřeba respektovat.

Navržená přístavba objektu a úpravy navazujících zpevněných ploch nemění stávající šířkové
uspořádání komunikace ul. Lodžské.

3.8 Seznam výjimek a úlevových řešení
V současné podobě PD nejsou známé výjimky a úlevová řešení, která byla pro umístění stavby

nutná.

3.9 Seznam souvisejících a podmiňujících investic
Stavba nemá věcné ani časové vazby na související a podmiňující stavby. Jiná opatření v

dotčeném území nejsou nutná.

3.1 O Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru
nemovitostí)

Řešeno v bodě "Místo stavby:" na straně 4 této zprávy.

4. Údaje o stavbě

4.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby
Svým charakterem se jedná o změnu dokončené stavby.
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4.2 Účel užívání stavby
Navrhovaná stavba a související stavební objekty budou sloužit jako administrativně obchodní

centrum.

4.3 Trvalá nebo dočasná stavba
Všechny navržené stavební objekty (vyjma SO 701 Zařízení staveniště) budou trvalého

charakteru.

4.4 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů
Navrhovaná stavba je situována na území, na němž se nenachází žádný památkově chráněný

objekt a kulturní památka.

4.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Dokumentace byla připravena na základě nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se
stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě
Praze (pražské stavební předpisy, dále jen PSP).

Dle§ 3 odst. 1 PSP se jedná částečně o zastavěné území a částečné o zastavitelné území (ods.
2).

Dle§ 4 odst.1 PSP se jednáo území stabilizované, navrhovaná přístavba má charakter doplnění
stávající zástavby.

Dle § 12 odst. 1 navržená přístavba respektuje uliční čáru, která je vymezená stávajícím
objektem OD Odra.

Stávající šířka uličního prostranství nebude měněná.
Pozemek par. č.588/3 k.ú. Bohnice splňuje podmínky § 15 odst. 1 PSP ohledně přístupu

z uličního prostranství.
U navrhované přístavby je v souladu s požadavkem § 16 odst. 2 stávající chodník zajišťující

pohyb chodců podél komunikace ul. Lodžské. U východní fasádyje navrženo propojení pro pěší se
stávajícími komunikacemi, které se nacházejí severovýchodně od zájmového objektu, pomocí
chodníku šíře 3,0 m.

Stavba a její navrhovaná přístavba je umístěná tak, že neomezuje nepřiměřeně pěší pohyb dle
požadavků § 16 odst. 3 PSP.

V uličních prostranstvích je v souladu s§ 16 odst. 7 PSP umístěno stávající veřejné osvětlení,
které bude drobně upravováno.

U napojení sjezdu garáže na komunikaci ul. Lodžské bude v souladu § 17 odst. 2 PSP navržen
chodníkový přejezd respektující prostorovou kontinuitu pěších tras.

Navržená tech. infrastruktura svým umístěním odpovídá požadavkům § 18 a 19 PSP.
Stavba a její navrhovaná přístavba respektuje charakter stávajícího území dle požadavků § 20

odst. 1 PSP.
Stavba a její navrhovaná přístavba přímo výškově navazuje na uliční prostranství dle požadavků

§ 20 odst. 2 PSP.
Stavba a její navrhovaná přístavba vytváří přirozenou vodící linii pro osoby s omezenou

schopností pohybu a orientace podle právního předpisu upravujícího požadavky zabezpečující
bezbariérové užívání staveb dle požadavků§ 20 odst. 3 PSP.

Stavba a její navrhovaná přístavba navazuje dle požadavků § 20 odst. 1 a PSP na uliční
prostranstv í.

Stavba a její navrhovaná přístavba není umístěná dle požadavků § 20 odst. 2 PSP na uličním
prostranství. Stavba nevytváří volný prostor mezi uliční a stavební čárou. Jižní fasáda objektu
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neobsahuje prvky, které by zasahovalydo průchozího profilu komunikace ani nevyčnívali z této fasády
mimo půdorysný objekt.

Stavba a její navrhovaná přístavba výškově navazují na charakter okolní zástavby dle požadavků
§ 20 odst. a) PSP.

Stavba a její navrhovaná přístavba splňují požadavku na odstupy od okolních budov bodu 2
přílohy č.1 PSP dle požadavků § 28 odst. 1 PSP.

U stavby a její navrhované přístavby je navrženo kapacitní připojení na pozemní komunikaci
vjezdem a výjezdem z ul. Lodžské dle požadavků§ 31 odst. 1 PSP.

U napojení sjezdu garáže na komunikaci ul. Lodžské bude v souladu§ 31 odst. 2 PSP navržen
chodníkový přejezd respektující prostorovou kontinuitu pěších tras. Zásobování je navrženo ze
stávajícího zálivu stanoviště MHD, které bude posunuto cca 115 m východním směrem. Tento stávající
záliv bude prodloužen o cca 21 m směrem na západ. Záliv bude opatřen pojízdným podzemním
stolovým výtahem, který bude umístěn za parkovacím vozidlem zásobování a který bude propojen
podzemní chodbou s objektem OD Odra. Tato trasa bude sloužit k zásobování celého objektu.
Zásobování přes ulici Katovickou bude zrušeno. Šachta stolového výtahu bude zakrytá pojízdnými
deskami, které se v případě výsuvu výtahu rozevřou a budou sloužit jako zábradlí. Výsuv výtahu a jeho
zajíždění bude probíhat pouze pod dozorem pracovníka OC Odra, který v těchto fázíchzajistí, aby do
zálivu nevjížděla další auta a případně zamezí vstupu nepovolaným osobám, které by se pohybovali
v okolí hlavy stolového výtahu do manipulačního prostoru.

Pro stavbu a její navrhovanou přístavbu je navržené dostatečné množství krycích parkovacích
stání v 1.PP budovy dle požadavků § 32 a 33 PSP. Výpočet kapacity parkování viz bod 9.2 Doprava v
klidu na straně 9.2 této zprávy.

U stavby nejsou navržené odstavné plochy na jízdníkole, dle požadavků § 34 odst. 1 PSP se
zřizují tyto plochy hlavně u staveb občanské vybavenosti.

Veškerá napojení stavby na tech. infrastrukturu budou samostatně uzavíratelné dle požadavků§
35 PSP.

Stavba je dle požadavku § 36 odst. 1 a 2 PSP napojena na veřejný vodovod jednou přípojkou.
Stavba je dle požadavku § 37 odst. 1 a 2 napojena na veřejnou kanalizaci jednou jednotnou

přípojkou.
U řešené stavby je z důvodu nemožnosti vsakování dešťových vod navržené regulované

vypouštění dešťových vod do jednotné kanalizace dle odst. 1 c § 38 odst. PSP. Návrh objemu
retenování je proveden v souladu s§ 38 odst. 2 PSP; viz bod Návrh retence na straně 26 této zprávy.

Stavba a její navrhovaná přístavba splňují požadavky § 39 odst. 1 body a) až f) PSP po celou
dobu plánované životnosti dle požadavku§ 39 odst. 2 PSP.

Veškeré výrobky, materiály a konstrukce použité na stavbě budou splňovat požadavek§ 39 odst.
3 PSP.

Požadavky§ 40 PSP jsou splněné a zapracované v části Stavební a konstrukční řešení na straně
22 této zprávy.

Založení nově navrhované přístavby a drobné úpravy stávajících základů splňují požadavky§ 41
PSP - viz Stavební a konstrukční řešení na straně 22 této zprávy.

Stavba a její navrhovaná přístavba splňují dle § 42 vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických
podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb; vyhlášku č. 246/2001 Sb., o
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška opožární
prevenci) - viz samostatná příloha této PO nazvaná E.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
NAVRHOVANÉ VÝSTAVBY.

Stavba a její navrhovaná přístavba je navržena a bude prováděna a užívána tak, aby
neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani
uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jinýchprávních
předpisech dle požadavků § 43 odst. 1 body a) až k) PSP.

Stavba a její navrhovaná přístavba bude odolávat škodlivému působení vnitřního a vnějšího
prostředí, zejména vlivům zemní vlhkosti a podzemní vody, vlivům atmosférickým a chemickým, záření,
otřesům a biotickým škůdcům. dle požadavků § 43 odst. 2 PSP.

Světlé výšky pobytových místností jsou navržené v souladu s požadavky § 44 odst. 2 PSP
v rozmezí 2,75 až 3,15 m.
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Všechny pobytové místnosti v souladu s požadavky§ 45 odst. 6) navrhované i pobytové místnosti
ve stavbách navrhovanou stavbou ovlivněných budou mít zajištěno denní osvětlení stanovené právním
předpisem, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, právním předpisem, kterým se stanoví
hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a
mladistvých, a musí splňovat hodnoty denního osvětlení určené podle normy uvedené v § 84 - viz
samostatná příloha PD Studie zastínění zpracovaná DEKPROJEKT s.r.o., Zakázka číslo: 2018-
001296-VIA.

Všechny pobytové místnosti mají zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a budou
dostatečně vytápěny s možností regulace teploty dle požadavků§ 46 odst. 1) PSP - viz část Vytápění,
VZT a chlazení na straně 36 této zprávy.

Záchody, prostory pro osobní hygienu a prostory pro vaření budou účinně odvětrány a budou
vytápěny s možností regulace přívodu tepla dle požadavků § 46 odst. 3) PSP - viz část Vytápění, VZT
a chlazení na straně 36 této zprávy.

Vnitřní společné prostory a vnitřní komunikační prostory budovy budou v souladu s požadavky§
46 odst. 4) odvětrány - viz část Vytápění, VZT a chlazení na straně 36 této zprávy.

Pro místnosti jejichž větrání je požadováno hygienickými, protipožárními nebo bezpečnostními
předpisy, nebo kde požadavek na větrání vychází z požadavků technologie bez možnosti přirozeného
větrání budou navržená vzduchotechnická zařízení v souladu požadavky§ 46 odst. 8) PSP - viz část
Vytápění, VZT a chlazení na straně 36 této zprávy. Jejich provoz bude bezpečný, hospodárný, nebude
ohrožovat životní prostředí a zdraví osob nebo zvířat. Vzduchotechnická zařízení bude umožňovat
požadované pravidelné čištění a údržbu.

Na vstupním teplovodním potrubí bude osazen hlavní uzávěr topného média dle požadavku§ 46
odst. 12) PSP.

Vodovodní přípojka a její tech. řešení bude odpovídat požadavkům§ 48 odst. 1) až 5) PSP.
Kanalizační přípojka je stávající - nebudou aplikovány požadavky § 49 odst. 1) až 6) PSP.
Stavba bude vybavena záchody pro užívání veřejností dle požadavků § 50 odst. 3) PSP;

oddělené pro muže a ženy splňující požadavky na minimální počty hyg. zařízení a oddělné pro užívání
personálem dle požadavků § 50 odst. 6) PSP.

Stavba bude vybavena odvětrávanou místností u každého provozu pro odkládání odpadu dle
požadavků§ 51 odst. 1) PSP. Následně budou nádoby v době svozu tech. službami umístěné na volné
prostranství u severní fasády objektu.

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na ochranu proti hluku a vibracím stanovené
právním předpisem upravujícím ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací dle požadavku
§ 52 odst. 1) PSP.

Stěny, příčky, stropy spolu s podlahami a povrchy budou obsahovat zvukové izolace v takovém
množství a kvalitě, aby splňovali požadavky na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost podle normy
uvedené v§ 84 PSP dle požadavku§ 52 odst. 3) PSP.

Všechna zabudovaná technická zařízení působící hluk a vibrace budou umístěna a instalována
tak, aby byl omezen přenos hluku a vibrací do stavební konstrukce a jejich šíření, zejména do
chráněného vnitřního prostoru stavby dle požadavků§ 52 odst. 4) PSP.

Instalační potrubí budou vedena a připevněna tak, aby nepřenášela do chráněných vnitřních
prostorů stavby hluk způsobený jejichpoužíváním ani zachycený hluk z jinýchzdrojů dle požadavků§
52 odst. 5) PSP.

Stavby je navržena a bude prováděna a užívána tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost jejich
uživatelů ani uživatelů okolních staveb. Při provádění stavby nebude docházet k nepřiměřenému
omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technické infrastruktury a požárním
zařízením nad míru obvyklou dle požadavků§ 53 odst. 1) PSP.

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané jako staveniště při současném
zachování jejich užívání veřejností budou po dobu společného užívání bezpečně chráněna a
udržována. Veřejné plochy a pozemní komunikace budou pro staveniště používána jen ve stanoveném
nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejichužívání jakostaveniště budou uvedeny do předchozího
nebo rozhodnutím určeného stavu. Při provádění a užívání staveb nebude ohrožena bezpečnost
provozu na pozemních komunikacích a dráhách dle požadavků § 53 odst. 3) PSP.
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Stavba bude vybavena v souladu s požadavkem § 55 odst. 1) PSP 2 výtahy (jeden osobní a
jedennákladní).

Výtahová šachta nebude v souladu s požadavkem§ 55 odst. 3) PSP využita pro větrání prostorů
nesouvisejících s výtahem.

Každé podlaží bude přístupné v souladu s požadavkem § 56 odst. 1) PSP schodištěm (kromě
podlaží přístupných přímo z terénu).

Schodiště a rampy jsounavržená tak, že splňují hodnoty uvedené v bodě 6 přílohy č. 1 PSP dle
požadavku § 56 odst. 2) PSP.

Hlavní domovní schodiště je navrženo s přirozeným osvětlením v souladu s požadavkem § 56
odst. 3) PSP.

Požadavky § 57 odst. 1 až 3) PSP nebudou z důvodu odlišného řešení parkovacích stání na
stavbě aplikovány.

Navržená zábradlí budou splňovat požadavky§ 58 odst. 1 až 6) PSP.
Podlahy pobytových místností, schodišť, podest a ramp budou splňovat požadavky§ 59 odst. 1

až 4) PSP.
Střechy budou zachycovat a odvádět srážkové vody, sníh a led tak, aby neohrožovaly účastníky

silničního provozu a osoby a zvířata v přilehlém prostoru dle požadavku§ 60 PSP.
Všechny prostupy vedení sítí technického vybavení do staveb nebo jejich částí umístěné pod

úrovní terénu budou řešeny tak, aby byl znemožněn průnik plynu dle požadavku§ 61 PSP.
Plynovodní přípojka bude zachována, ovšem investor nepožaduje napojení objektu na plynovod.

Proto bude stávající šoupě (zemní HUP) na NTL přípojce uzavřeno a poté demontováno domovní
plynovodní vedení v zemi mezi šoupětem a plynovým kohoutem v nice ve fasádě objektu. Z toho
důvodu nebudou na stavbě aplikovány požadavky§ 62 odst. 1 až 5) PSP.

Stavba bude připojena na stávající distribuční sít ukončenou v rozvaděči na severní fasádě
objektu. Vnitřní silnoproudé rozvody budou na tuto síť napojené v souladu s požadavkem§ 63 odst. 1)
PSP.

Elektrické rozvody a rozvody elektronických komunikací budou splňovat požadavky § 63 odst. 3)
PSP na:

a) bezpečnost osob, zvířat a majetku;
b) provozní spolehlivost v daném prostředí při určeném způsobu provozu a vlivu prostředí,
c) přehlednost rozvodu, umožňující rychlou lokalizaci a odstranění případných poruch;
d) snadnou přizpůsobivost rozvodu při požadovaném přemisťování elektrických zařízení a strojů,
e) dodávku elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat funkčnípři požáru;
f) zamezení vzájemných nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování a souběhu

silnoproudých vedení a vedení elektronických komunikací,
g) instalaci zařízení v elektrických rozvodech staveb s takovou elektromagnetickou kompatibilitou

a odolností, aby tato zařízení v elektromagnetickém prostředí uspokojivě fungovala,aniž by sama
způsobovala nepříznivé elektromagnetické rušení jinéhozařízení v tomto prostředí.

Zařízení umožňující vypnutí elektrické energie bude umístěné na severní fasádě objektu, tzn.
bude trvalepřístupné a viditelně trvale označené dle požadavku§ 63 odst. 4) PSP.

Stavba a její přístavba bude ochráněna v souladu požadavkem§ 64 PSP před bleskem funkčním
hromosvodem.

Stavba a její přístavba je navržená a bude provedena v souladu požadavkem § 66 odst. 1) PSP
tak, aby spotřeba primární energie na jejich vytápění, větrání, umělé osvětlení, přípravu teplé vody,
popřípadě chlazení budovy a úpravu vlhkosti vzduchu byla co nejnižší.

U stávající stavby a její přístavby navržené vnitřního prostředí v souladu požadavkem§ 66 ods.
3) PSP splňuje:

a) tepelnou pohodu uživatelů,
b) požadované tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov,
c) tepelně vlhkostní podmínky technologií podle různých účelů budov,
d) nízkou energetickou náročnost budov
Požadované tepelně technické vlastnosti konstrukcí, výplní otvorů a budov musí splňovat

požadavky podle normy uvedené v§ 84 v souladu požadavkem§ 66 ods. 4 a 5) PSP .
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Dodržení obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb je
řešené v bodě KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY (SO 201) na straně 39 této zprávy.

4.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z
jinýchprávních předpisů

Požadavky DOSS byly splněny a zapracovány do projektové dokumentace.

4.7 Seznam výjimek a úlevových řešení
V současné podobě PD nejsou známé výjimky a úlevová řešení, která byla pro umístění stavby

nutná.

4.8 Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná
plocha, počet funkčníchjednoteka jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků
apod.)

Rekonstruovaný objekt a přístavba obchodního domu je navržena tak, aby v maximální
možné míře využila zastavitelného pozemku 588/3 a 588/2 ve vlastnictví investora. Tvar navrženého
objektu má obdélníkový půdorys s vykousnutím (8,055 x 3,325 m) u severovýchodního rohu objektu o
maximálních půdorysných rozměrech 59,4 m x 30,8 m. Zastavěná plocha budovou je cca 1806 m2.
Obestavěný prostor všech NP činí 38 329,3 m3, všech PP pak 4635 m3; celková hrubá podlažní plocha
NP objektu je 1 O 077 m2. Celková hrubá podlažní plocha dané funkce(bez zázemí) je uvedena
v následující tabulce. Největší výška objektu je 22,90 m od ±O objektu (= 310,55 m n.m.). Počet
zaměstnanců je odhadován na 184; počet návštěvníků na 330.

VÝMĚRYHPP [m2] - pouze plocha dané funkce bez zázemíÚčel užívání Celkem
1.NP 2.NP 3.NP 4.NP S.NP 6.NP HPP [m2]

Obchody 728,54 1017,73 o o o o 1746,27
Služby o 306,59 o o o o 306,59
Vzdělávací centrum o o 840,92 o o o 840,92
Ordinace (bez čekáren) o o 436,44 o o o 436,44
Administrativa 412,43 o o 1134,93 1134,93 o 2682,29
Restaurace o o o o o 463,16 463,16
Terasa o o o o o 736,4 736,4

Celkem 7212,07

4.9 Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí,
apod.)

Viz jednotlivé stavební objekty.

Odpad vzniklý provozem objektu
Zdrojem odpadů bude provoz v nově navrhovaných objektech, gastronomický provoz a

kancelářský provoz. Hospodaření s odpady z provozu a jejich zneškodnění se zajišťuje podle
schváleného Provozního a havarijního řádu, v souladu se „Souhlasem k provozování zařízení ke
zneškodňování odpadů". Odpad bude skladován v 1.NP objektu odkud bude každý den po pracovní
době odvážen Technickými službami. Tříděný odpad (papír, sklo, plasty) bude vyvážen 2x týdně
pověřeným pracovníkem na nejbližší sběrný dvůr.
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Název druhu Kód Kate- Charakteristika odpadu Předpo- Způsob využití
odpadu druhu gorie kládané nebo

odpadu odpadu množství zneškodnění
ít/rokl

Papír 15 01 01 o Obalový papír vzniklý 10- 12 Odvoz na sběrný
kancelářským provozem dvůr/ Recyklace

Směsné obaly 15 01 06 o Směsný odpad 10 Odvoz TS /
Spalovna

Plasty 16 01 19 O/N Odpad od zaměstnanců a 4-5 Tříděný odpad /
návštěvníků Recyklace

Sklo 16 01 20 o Zdravotnický materiál 6 Tříděný odpad/
Recyklace

Směsný 20 03 01 o Odpad zaměstnanců a 15 Odvoz TS /
komunální odpad návštěvníků Spalovna

Biologicky 20 02 01 o Odpad z údržby zeleně, 2 Kompostárna
rozložitelný odpad kuchyňský odpad

4.10 Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na
etapy)

Předpokládaná lhůta výstavby je 24 měsíců, při předpokládaném zahájení v 04/2018 je plánované
dokončení stavebních a montážních prací stavby 04/2020.

4.11 Orientační náklady stavby
• odhad nákladů (všechny SO) - cca 280 mil. Kč

5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 101 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA OBCHODNÍHO DOMU
SO 201 ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCHPLOCH V OKOLÍ OBCHODNÍHO DOMU
SO 701 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
SO 301 PŘELOŽKA VEDENÍ NN

6. Popis území stavby

6.1 Charakteristika stavebního pozemku
Viz bod 3.2 Dosavadní využití a zastavěnost území na straně 6 této zprávy.

6.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Citace ze závěrů geologického průzkumu:
Bude doplněno na základě dopracovaného IGP průzkumu.
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Citace ze závěrů radonového průzkumu:
Bude doplněno na základě dopracovaného radon. průzkumu.

Citace ze závěrů stavebního průzkumu:
Na stavbě je vysoké riziko výskytu materiálu obsahující azbest. Před započetím bouracích prací

bude v objektu proveden průzkum odbornou firmou, jejíž cílem bude detekovat místa výskytu materiálů
obsahující tuto nebezpečnou látku. Materiály obsahující azbest budou před demontáží chemicky
zafixovány, aby nedocházelo k uvolňování azbestu do ovzduší. Takto zafixované materiály budou
demontovány a umístěné do neprodyšných vaků, ve kterých budou uskladněné na skládkách určených
k uskladnění chemických látek a látek s obsahem azbestu. Likvidace bude provedena specializovanou
firmou EKOLSAN.CZ s.r.o.

6.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
V bezprostředním okolí lokality se nenacházejí zdroje pitné vody, lokalita není situována v

ochranném pásmu vodního zdroje.
Zájmové území se nenachází v ochranném pásmu metra (OPM).
Objekty se nenachází v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje povrchových vod.
Při výstavbě budou dodrženy platné předpisy a normy týkající se ochrany sítí a dodržení

ochranných pásem. Provádění stavebních činností a zemních prací ve vzdálenosti menší než 1 metr
od provozovaných STL plynovodů a přípojek bude zajištěno ručně, ve vzdálenosti menší než 0,5 m od
povrchu plynového potrubí navíc bez použití pneumatických nebo elektrických nástrojů.

Do řešeného území nezasahuje ochranné pásmo železničního koridoru.
Podle údajů hygienika není v zamýšleném území z hlediska ochrany veřejného zdraví vyhlášeno

ochranné pásmo.
Stavbou neprobíhá územní systém ekologické stability (biokoridor).
Z hlediska technického vybavení byly v průzkumných a přípravných pracích zjištěny trasy

nadřazených sítí, jejichdimenze a jejich ochranná pásma.
Stavba svým umístěním a rozsahem nevyvolává žádné speciální požadavky na zbudování

ochranných pásem.
V průběhu demolice původních a výstavby nových komunikací nesmí být omezen prostor nejen

pro cestující veřejnost. Dále nesmí být omezen prostor pro přístup jednotek HZS provádějící zásah v
okolních obchodních vybaveností.

6.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Navrhovaná stavba se nenachází v zátopovém území. Navrhovaná stavba se nenachází na

evidovaných a chráněných ložiscích nerostných surovin.

6.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
poměry v území

Zrealizováním technické infrastruktury, komunikací, zpevněných ploch, sadových a terénních
úprav a úpravou stávajících objektů dojde ke zkvalitnění stávajícího stavu, který se změní na území se
zástavbou občanskou. Vlastní technická infrastruktura, uložená v zemi, nebude mít svým provozem vliv
na životní prostředí.

Stavba svým rozsahem umístěním nevyvolává negativní vlivy na okolní stavby a pozemky.

6.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Stavba svým umístěním vyvolává potřebu odstranění části stávajícího nadzemního objektu

obchodního domu Odra. Jednotlivé části této stavby budou dle grafické části PD odstraněné.
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V místě řešeného objektu je navrženo zachování stávající kvalitní zeleně. Nekvalitní keřová zeleň
umístěná kolem stávající rampy určené k demolici bude v rozsahu řešeného území vykácená.

6.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků
určených k plnění funkce lesa (dočasné/ trvalé)

V řešené lokalitě se nenacházejí pozemky určené k plnění funkcelesa.

6.8 Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a
technickou infrastrukturu)

Napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu
Objekt bude napojen na dopravní infrastrukturu příjezdem z ul. Lodžské (vjezd do podzemních

garáží pro osobní automobily+ výjezd). Toto napojení bude provedeno z upravovaného nájezdového
klínu stávající zastávky pro autobusy, která bude posunuta cca 100 m východním směrem. Upraveným
tvarem nájezdového klínu a jeho prodloužením vzniknou na komunikaci ul. Lodžské tři čekací místa
v případě zaneprázdněnosti automatického parkovacího systému. Začátek zálivu bude z důvodu
eliminace případné kolize s čekajícími automobily posunut o cca 13,8 m západním směrem. Součástí
návrhu bude i jeho prodloužení na max. možnou délku 28,9 m. Prodloužení nad tento rozměr není
možný z důvodu kolize výjezdového klínu s manipulačním prostorem TS zajišťující svoz tříděného
odpadu - viz situace. Tvar a délka nájezdových (25 m) a výjezdových (15 m) klínů bude zachován.
Posun zastávky směrem na jihna úkor jízdníchpruhů není možný - stávající šířky jízdníchpruhů jsou
3,5 m a 3,25 m (levý jízdnípruh). Stávající schod mezi chodníkem a komunikací pro pěší vedoucí podél
jižnífasádybude zrušen; tato plocha bude řešena v 2% spádu od objektu k hraně komunikace. Poloměr
nájezdu do podzemních garáží byl zvětšen na 4,0 m. Stávající 3 nosné sloupy objektu, které jsouod
hrany nástupiště vzdálené 1, 15 m, jsouve vzdálenosti 2,75m, 8,73 m a 20, 75 m od začátku autobusové
zastávky - viz situace.

Zásobování je navrženo ze stávajícího zálivu stanoviště MHD, které bude posunuto cca 100 m
východním směrem. Tento stávající záliv bude prodloužen o cca 21 m směrem na západ. Záliv bude
opatřen pojízdným podzemním stolovým výtahem, který bude umístěn za parkovacím vozidlem
zásobování a který bude propojen podzemní chodbou s objektem OD Odra. Šachta stolového výtahu
bude zakrytá pojízdnými deskami, které se v případě výsuvu výtahu rozevřou a budou sloužit jako
zábradlí. Výsuv výtahu a jeho zajíždění bude probíhat pouze pod dozorem pracovníka OC Odra, který
v těchto fázíchzajistí, aby do zálivu nevjížděla další auta a případně zamezí vstupu nepovolaným

Tato trasa bude sloužit k zásobování celého objektu. Zásobování přes ulici Katovickou bude
zrušeno. Bude také upravena výška nivelety stávající komunikace v rozsahu cca 21 m od severní
fasádyobjektu.

Stávající cyklistické stezky v okolí stavby nebudou navrhovanými úpravami stávajícího objektu
měněné. Součástí navrhovaných objektů jsou zpevněné plochy pro pěší v těsné blízkosti navrhovaných
objektů. Součástí navrhovaných objektů nejsou nové cyklistické stezky. Propojení řešeného objektu a
následně nadchodu vedoucího přes komunikaci ul. Lodžské s 2.NP byt. domu č.p. 412 bude zajištěno
vykonzolovanou lávkou pro pěší v úrovni 2.NP tohoto objektu. Tato lávka bude probíhat podél části
jehoseverní fasády.Propojení 2.NP byt. domu č.p. 412 s komunikacemi v úrovni terénu bude zajištěno
novým schodištěm.

Napojení na veřejnou technickou infrastrukturu
Lokalita bude napojena na stávající přípojky objektu, vedoucí z ulic Lodžské a Katovické.

Podrobněji vždy jednotlivéstavební objekty.
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6.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Stavba nemá věcné ani časové vazby na související a podmiňující stavby. Jiná opatření v

dotčeném území nejsou nutná.

7. Celkový popis stavby

7.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčníchjednotek
Viz bod 4.2 Účel užívání stavby na straně 12 této zprávy.
Ostatní viz popis jednotlivýchstavebních objektů.

7.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
Objekt občanské vybavenosti, který je předmětem návrhu stavebních úprav, je částí lokálního

centra „Odra" při ulici Lodžské v sídlišti Bohnice v Praze 8, v zástavbě vzniklé v osmdesátých letech
minulého století. Je stavebně i technicky, funkčněi prostorově zastaralý a nevyhovující, a je nezbytné
jej přestavět pro současné potřeby, změněné oproti době vzniku budovy i celého sídliště.

Urbanistická koncepce a typologie budov byla v době realizace objektu oproti současnosti, kdy je
preferována obslužná sféra v úrovni uličního parteru, založena na segregaci pěší a motorové dopravy,
a soustředění obchodu a služeb do jednoho objektu vybavenosti, z čehož vycházela obvykle
dvoupodlažní zástavba občanské vybavenosti; v místech, kde byl rovinný terén, byly situovány rampy
pro pěší, lávky, nadchody, zajišťující mimoúrovňové míjení vozidel a pěších, což je i případ tohoto
centra. Objekty nebyly vybaveny dostatečným počtem stání pro zaměstnance i návštěvníky, neboť v té
době byl automobilizmus na podstatně nižší úrovni a otázky motorové dopravy v klidu byly
podceňovány. Lokální centrum bylo koncipováno na pěší návštěvnost obyvatel z okolí a odnášení
nákupů potravinového i nepotravinového sortimentu do panelových obydlí pěšky. Rozsáhlé prostory
uvnitř budovy zaujímaly technologie technického vybavení, které dnes činí jen zlomek původně
potřebných ploch (výměníky vytápění, klimatizace, apod.). Rozsáhlé prostory oproti dnešní logistice
vyžadovalo zásobování a skladování produktů. Oproti současnosti objekty nebyly dostatečně izolovány
proti úniku tepla, a izolace tehdy vyráběné nebyly kvalitní nebo trvanlivé.

Od doby, kdy byl objekt realizován, se změnil styl života obyvatel sídlišť a jejich potřeby, a tedy i
požadavky a potřeby základní občanské vybavenosti lokálních center co do rozmanitosti funkcí,
potřebných rozsahů ploch, jejich vybavení, členění, kvality, apod. Náplň minulá - samoobsluha,
restaurace, případně jediná centralizovaná bankovní instituce, doznala od vzniku objektu, tj. po cca 40
letech, potřeby zásadních změn co do poptávky na rozmanité funkceobčanského vybavení a služeb,
co do vybavení budovy a organizace jejího provozu, pohybu pěších i produktů. Vzniká poptávka po
rozšíření obchodu a služeb občanům okolní zástavby, zejména služeb poskytujících relaxační,
sportovně relaxační či zdravotní rehabilitační služby, krátkodobý oddech a kulturní vyžití. Je zájem o
prostory pro bankovní služby, služby spojené s administrativou, právní služby, apod. Za této situace je
vhodný čas pro vnitřní reorganizaci dispozice budovy, zaměřené na větší propojení s parterem okolí.
Okolní konfigurace budov dává předpoklady i pro rozšíření objemu budovy a tedy její nástavbu, neboť
rozšíření na úkor zeleně by nebylo příznivé. Rozvolněná sídlištní zástavba, byť vyšších obytných domů,
nástavbu budovy umožňuje bez zhoršení osvětlení a oslunění bytů, nový koncept budovy umožňuje z
objektu vytvořit lokální hmotově, vzhledově i barevně charakteristickou moderní budovu, osobitostí
vypovídající, že se jedná o toto konkrétní centrum sídliště Bohnice, záchytný bod orientace ve městě.
Nabídka nových služeb rozšíří okruh návštěvníků a množství rozmanitých pracovních příležitostí, což
je dalším významným urbanistickým faktorem,který sníží v místě potřebu přesunu obyvatel osobními
vozidly i hromadnou dopravou za obchodem a službami i pracovními místy mimo prostor bydliště. Pro
zaměstnance i návštěvníky je navrhováno nové podzemní kapacitní parkoviště, významně navyšující
možnosti obsluhy osobními automobily.
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Způsob pohybu pěších po venkovních rampách na jižní fasáděobjektu bude tak jako rozsah ramp
zachován - podrobněji viz bod KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY (SO 201) na straně 39 této
zprávy.

Územní plán z hlediska urbanizmu - funkčníhoa prostorového využití, tuto výše popsanou
přeměnu podporuje, jednáse o stabilizované území, a navržené korekce hmoty budovy jsouv souladu
s požadavkem opatření obecné povahy, které předepisuje ve stabilizovaném území pouze zachování,
dotvoření a rehabilitaci stávající urbanistické struktury bez další rozsáhlé stavební činnosti. Výše
popsané stavební úpravy jsoupovažovány za takové dotvoření a rehabilitaci.

7.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Viz popis jednotlivýchstavebních objektů.

7.4 Bezbariérové užívání stavby
Řešeno v bodě 4.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb na straně 12 této zprávy.

7.5 Bezpečnost při užívání stavby
Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních

komunikacích a drahách.
Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a budou seznámeni s předpisy bezpečnosti práce,

poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem, budou seznámeni s hygienickými
a požárními předpisy. Budou dodržovat zákony a vyhlášky ČÚBP, zejména:

č.591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništi

č.309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci

č.362/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při
nebezpečí pádu

č.262/2006 Sb. Zákoník práce
č.183/2006 Sb. Stavební zákon

Nezbytně nutné je z hlediska ochrany zdraví zabránit možnému přístupu nepovolaných osob do
prostoru staveniště (oplocení). Pracoviště i staveniště bude řádně osvětleno.

Před zahájením stavebních prací zpracuje vybraný dodavatel návrh Dopravně inženýrských
opatření (010), tak aby byl provoz stavby podřízen a koordinován s provozem vozidel rychlé záchranné
služby a Plán bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Bude obsahovat zejména vyznačení rizikových míst
na pracovišti (el. přípojky, práce ve výšce, únikové a dopravní cesty, koordinaci mezi subdodavateli,
osoby odpovědné za udržování pořádku atp. dle zákona 309/2006).

Osm dnů před předáním staveniště je nutné podat oznámení o zahájení prací na Oblastní
inspektorát bezpečnosti práce.
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7.6 Základní charakteristika objektů a technických a technologických zařízení

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA OBCHODNÍHO DOMU (50 101)

Provozní a dispoziční řešení
Rozměry objektu a jejich objemové řešení je popsáno v bodě 4.8 Navrhované kapacity stavby

(zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčníchjednoteka jejich velikosti, počet
uživatelů / pracovníků apod.) na straně č. 16 této zprávy.

Jedná se o 6 podlažní objekt s 1 spojeným podzemní podlažím (v části schodiště rozděleným
na 4 mezipatra). Podsklepená je pouze nově přistavovaná část.

V 1.PP je navrženo zázemí automatického parkovacího systému s kapacitou 78 park. stání.
V 1.NP je navržený hlavní propojovací koridor, který propojuje severní a jižní část území. Na

tento koridor navazují 2 vertikální komunikační uzly se schodišti a s výtahy. Na tento koridor navazuje
na jednéstraně komerční prostor (banka), na druhé pak prodejna potravin.

V 2.NP objektu jsou navržené komerční prostory (jednothvé prodejny) a drobné provozovny.
V 3.NP objektu jsou navržené ordinace a vzdělávací centrum.
V 4.NP, S.NP a 6.NP objektu jsou navržené administrativní prostory.

Stavební a konstrukční řešení
- Stávající stav

Nosná konstrukce objektu 1.NP je navržena jako železobetonový monolitický skelet v systému
DOKA se sloupy 400x400 mm v modulové síti 6x6, 6x4,5, 4,5x4,5 m. Stropní monolitická deska je
navržena ti. 300 mm se skrytými průvlaky šířky 1,5 m křížem ve sloupových pruzích, přičemž vnitřní
pole desky je vylehčeno kazetami se žebírky s ti. kazetové desky 70 mm.

Stávající objekt má dvě železobetonové schodiště v 1.NP, přičemž původní zákaznické sdružené
schodiště (sdružená výstupní ramena) je umístěné v jižní části objektu. V severní části objektu je
umístěné dvouramenné železobetonové služební schodiště. V objektu je též železobetonová výtahová
šachta pro nákladní výtah.

Nosná konstrukce 2.NP je ocelová, přičemž kruhové sloupy nosné ocelové konstrukce jsou
rozmístěny v půdorysu nepravidelně v modulech 12x12, 12x18, 10,5x12, a 10,5x12 m. Na těchto
sloupech spočívá nosná ocelová konstrukce střechy, která je tvořena systémem prostorové
příhradoviny CYRO se základní trojúhelníkovou modulovou sítí složenou z rovnoramenných
trojúhelníků o základně i výšce 1500 mm.

Založení stávajícího objektu je provedeno na monolitickém základovém roštu , který má
základové pasy umístěné křížem pod nosnými sloupy monolitického skeletu. Výška základového roštu
je 1,0 m, přičemž šířka jednotlivýchpasů je od 0,5 do 0,8 m. Základový rošt je podbetonován prostým
betonem ti. 1,9 a ž 2,4 m ve stejné šířce základových pasů. Základová spára podbetonovaného
základového roštu se tedy nachází v požadované úrovni zvětralých břidlic s únosností 2,5 kg/cm2 dle
IGP ( Projektový ústav dopravních a inženýrských staveb z roku 1968). Úroveň spodní vody je cca 1 O
m pod terénem.
- Popis demontáží a demolic nosných konstrukcí stávajícího objektu

Nosná ocelová konstrukce 2.NP bude demontována v celém rozsahu (sloupy i příhradovina),
neboť je pro budoucí přístavbu staticky nevhodná a nevyužitelná. V 1.NP budou demolovány obě
stávající železobetonové schodiště, výtahová šachta a železobetonové ochozy kolem celého objektu.
Dále budou vybourány části stávající železobetonové kazetové desky pro nové výtahy a schodiště ve
dvou modulových kvadrantech 7-8, E-F a 7-8, A-8.
- Popis rekonstrukce a přístavby objektu

Založení rekonstruované stávající části objektu zůstane na stávajícím železobetonovém roštu se
šířkami pasů 0,5 až 0,8 m. Bude nutné provést doplňující IGP, který ověří minimální únosnost zvětralých
břidlic 4 kg/cm2, což je požadovaná minimální únosnost pro zvýšené zatížení nástavby stávajícího
objektu.
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Založení přístavby objektu s parkovacím systémem v hloubce 12,85 m pod úrovní nuly je
navrženo na železobetonové základové desce ti. 500 v úrovni tuhýchbřidlic. Obvodové stěny podzemní
části parkovacího systému jsou navrženy z milánských stěn ti. 400 mm, které budou kotveny
kořenovými kotvami ve více úrovních. Milánské stěny budou při provádění stavby zapažovat stavební
jámu a zároveň po provedení vnitřníchželezobetonových ztužujících stěn ti. 300 mm budou sloužit jako
definitivní obvodové stěny objektu. Základová deska a milánské stěny budou těsněny v pracovních
spárách a zároveň budou provedeny z vodostavebného betonu, neboť hladina podzemní vody je v
úrovni cca 1 O m po nulou a nachází se tedy 2,85 m nad úrovní suterénu parkovacího systému. Beton
základových konstrukcí bude vodostavebný minimální třídyC 30/37.

Nosný systém nástavby stávajícího objektu a přístavby objektu je navržen jako ocelový skelet
s ocelobetonovými stropy. Ocelový skelet je tvořen podélným systémem ocelových rámů z profilu HEA
v modulových řadách A až F v pravidelném modulovém odstupu 6 m. Ve směru ocelového rámu jsou
modulové vzdálenosti jednotlivýchocelových sloupů 4.5 a 6 m dle sloupů železobetonového skeletu a
v místě přístavby jsou modulové vzdálenosti ocelových sloupů 4,175 m, 3,80 m a 4,255m.
Ocelobetonový strop je navržen z ocelových stropnic vložených kolmo mezi ocelové rámy a z
trapézovéhoplechu s monolitickou deskou, která vodorovně ztužuje ocelové rámy. Konstrukční výška
ocelového skeletu je 3,85 m v 1.NP, 3,8 m v 2.NP, 3,70 m ve 3. až 5.NP a 3,55 m v 6.NP. Ztužení
ocelového skeletu je navrženo tuhýmiocelovými křížovými zavětrovadly z trubekv podélných krajních
modulech A a F ve dvou polích, ale zároveň i v příčných krajních modulech 1 a 12 ve dvou polích.
Ocelové konstrukce jsounavrženy z oceli S 235.

Stávající část monolitického skeletu v 1.NP zůstává a v modulových osách 7-8, A-8 je
navržena nová monolitická výtahová šachta pro osobní výtah , kolem které obíhá nové tříramenné
železobetonové schodiště Taktéž v modulových osách 7-8, E-F je navržena nová monolitická výtahová
šachta pro nákladní výtah , vedle které je osazeno nové dvouramenné železobetonové schodiště. Na
příčné modulové ose je navržena železobetonová ztužující stěna. Zbourané části stropu kolem
výtahových šachet a schodišť budou doplněny novou železobetonovoustropní deskou. Taktéž v místě
původních zbouraných schodišť bude stropní konstrukce 1.NP doplněna novou železobetonovou
deskou a dále nový železobetonový strop je navržen v úrovni podlahy parkovacího systému. Nové
výtahové šachty, schodiště, stěny, dobetonávky stropu a nové stropní desky 1.NP a 1.PP jsounavrženy
z betonu C 25/30. Stávající betonové sloupy o půdorysném rozměru 0,4x0,4 m staticky nevyhoví na
zvýšené přitížení nástavbou a bude nutné provést jejich zvýšení únosnosti. Zvýšení únosnosti
betonových sloupů bude provedeno pomocí ocelových úhelníků, které budou přidány na rohy sloupů a
následně sepnuty ocelovými pásky, které budou předehřáty a přivařeny k úhelníkům z oceli S 235.
- Prostorová tuhosta stabilita konstrukce

Prostorová tuhosta stabilita objektu bude v obou směrech, jak příčném, tak i podélném, zajištěna
ocelovými rámy , tuhýmiocelovými ztužidly a tuhým ztužujícím železobetonovým jádrem a stěnou v
prostoru schodiště. Vodorovná zatížení jsou přenášena tuhouocelobetonovou deskou do ocelových
rámů , ocelových ztužidel železobetonového jádra a stěn.
- Návrhová zatížení

Návrhové zatížení je uvažováno podle českých norem řady ČSN-EN. Zatížení sněhem je
stanoveno hodnotou - sk = 0,59 kN/m2 podle ww.snehovamapa.cz.

Pro zatížení větrem se stavba nachází ve 2. oblasti, pro kterou platí hodnota vb,0 = 25,0m/s a
okolní terén je uvažován jako kategorie 4 - městský terén.

Užitné zatížení je uvažováno kategorie 02- plochy v obchodních domech s charakteristickou
hodnotou 5,0 kN/m2.
- Použité předpisy, normy a software

/01/ ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí
/02/ ČSN-EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí - objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení
/03/ ČSN-EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí -Zatíženísněhem
/04/ ČSN-EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí -zatíženívětrem
/05/ ČSN-EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí - obecná pravidla a pravidla pro
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pozemní stavby
/05/ ČSN-EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí - obecná pravidla a pravidla pro
pozemní stavby
/06/ ČSN-EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí - obecná pravidla pro vyztužené a

nevyztužené zděné konstrukce
/07/ ČSN-EN 1997-1-1 Navrhování geotechnických konstrukcí - obecná pravidla

Přípojka kanalizace
- Stávající stav

Stávající objekt je napojen na jednotnouveřejnou kanalizaci DN250 v ulici v ulici Katovická.
Přípojka je pravděpodobně ukončena revizní šachtou v objektu.
- Navrhovaný stav

Stávající jednotnápřípojka bude ponechána stávající. Přípojka je pravděpodobně provedena z
kameninového potrubí ON 200. Přípojka bude ukončena revizní šachtou v objektu.

Při místním šetření nebyla vnitřní revizní šachta kanalizace nalezena. Poloha, dimenze, sklon a
materiál přípojky bude nutné určit před zahájením dalších projekčních prací. Bude nutné geodetické
zaměření a vytyčení stávající přípojky a jejího ukončení v objektu.

Při provádění kanalizace je nutné dodržet zákony platné v ČR a příslušné technické normy,
zejména ČSN EN 12056, ČSN 75 6760, ČSN 73 6101, ČSN 73 6005 a související předpisy.

Splašková kanalizace
- Domovní splašková kanalizace

Za prostupem do objektu bude domovní kanalizace vedena z části v zemi a z části pod stropem
1.NP. Svislé odpady budou vedeny v instalačních jádrech, v drážkách stěn a předstěnách. Budou
odvětrány nad střechu. Přechod na ležaté potrubí bude proveden dvěma koleny 45° s mezikusem,
přechod v zemi bude obetonován. Připojovací potrubí k jednotlivýmzařizovacím předmětům bude
vedeno v drážkách ve zdech a předstěnách, případně v podlaze. Vnitřní kanalizace bude provedena
dle ČSN 75 6760.

V objektu bude umístěna prodejna potravin s přípravou jídel.Z tohotodůvodu bude v objektu
umístěn lapák tuků, přesný typ bude určen samostatným projektem. Odsávání z lapáku tuků bude
vyvedeno na severní fasádu objektu ze strany příjezdu servisních vozidel a bude ukončeno
bajonetovou spojkou Storz B75 s víčkem. Lapák tuků bude odvětrán nad střechu.

Odvod vody z prostoru parkovacího systému není v této fázi projektu předpokládán, v případě
požadavku na odvodnění bude nutná instalace přečerpávacího zařízení.
- Materiál

Ležatá kanalizace v zemi bude provedena z potrubí PVC-KG-SN4, případně SNS. Kanalizace
bude položena do výkopu, na 100 mm tlustý pískový podsyp, urovnaný v daném spádu, obsypána
jemnozrnnýmkamenivem 200 mm nad temeno potrubí, obsyp bude hutněn ručně po obou stranách
potrubí. Zásyp bude hutněn po vrstvách mimo osu potrubí tak, aby nedošlo k jehoporušení. Strojní
hutnění (žábou) je možné provádět až 300 mm nad temenempotrubí.

Ležatá kanalizace pod stropem, svislá a připojovací potrubí budou provedena z PP-HT, případně
z tichého potrubí, např. WavinAS. Spád ležatého potrubí min. 2,0%, spád připojovacího potrubí min.
3,0%.
- Odtoková množství - bilance

Oww= 7,88 I/s - průtok splaškových odpadních vod
Oo = 2 I/s - regulovaný odtok z retenční dešťové nádrže I/s
Orw= 9,88 I/s - průtok jednotnoupřípojkou I/s

Hydraulická kapacita přípojky KT ON 200 ve sklonu 2 % je 33,6 I/s> 9,88 I/s.
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Přípojka kapacitně vyhoví.

Pozn.: Průtok splaškových vod byl odhadnut na základě předpokládaného využití jednotlivých
podlaží, v rámci tohoto stupně projektu nebyly ve stavební části určeny počty zařizovacích předmětů.
V dalším stupni projektu dojde ke zpřesnění odtokových množství.

Dešťová kanalizace
- Stávající stav

Dešťové vody ze střechy stávajícího objektu jsou napojena do jednotné kanalizační přípojky.
Střecha je plochá s koeficientem odtoku 1,0. Dešťové vody z okolních zpevněných ploch jsouodváděny
do veřejných uličních vpustí, nebo volně do zeleně. V objektu není ve stávajícím stavu umístěna
retenční nádrž.
- Navrhovaný stav

Nový objekt bude zastřešen plochou střechou. Dešťové vody z objektu budou odváděny dešťovou
kanalizaci do retenční nádrže, umístěné pod podlahou 1.NP mezi základovými pasy. Odtok z retenční
nádrže bude škrcen na hodnotu 2,0 I/s.

Toto řešení odpovídá Nařízení č.10/2016 Sb. hl.m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky
na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební
předpisy), viz.:

Část druhá - Územní požadavky, Hlava V. Připojení staveb na dopravní a technickou
infrastrukturu, § 38 Hospodaření se srážkovými vodami -

,,Každá stavba a stavební pozemek musí mít vyřešeno hospodaření se srážkovými vodami:
pokud prokazatelně není možné vsakování ani odvádění do vod povrchových, tak jejich

zadržováním a regulovaným odváděním do jednotnékanalizace."
Vsakování na pozemku není vhodné vzhledem k omezené volné ploše. Retence a řízené

odvádění srážkových vod musí být řešeno na stavebním pozemku
Odvod dešťové vody z přilehlých zpevněných chodníkových ploch a silniční plochy do ulice

Lodžská bude ponechána stávající.
Odvod dešťové vody ze zadní části objektu v místě příjezdu a parkování servisních vozů o ploše

190m2 bude řešen nově vhodným vyspádováním nové uliční pláně do dvorních vpustí, které budou
zaústěny do retenční nádrže dešťových vod mezi základovými pasy objektu pod podlahou 1.NP.

Před zakrytím kanalizace bude provedena zkouška těsnosti ležaté kanalizace. Při provádění
kanalizace je nutné dodržet zákony platné v ČR a příslušné technické normy, zejména ČSN EN 12056,
ČSN 75 6760, ČSN 73 6101, ČSN 73 6005.
- Vnitřní dešťová kanalizace

Za prostupem do objektu bude domovní kanalizace vedena z části v zemi a z části pod stropem
1.NP. Svislé odpady budou vedeny v instalačních jádrech, v drážkách stěn a předstěnách. Přechod na
ležaté potrubí bude proveden dvěma koleny 45° s mezikusem, přechod v zemi bude obetonován.

Ze střech a teras bude dešťová voda sváděna do vpustí a žlabů a dále pak do vnitřní dešťové
kanalizace.

Vnitřní kanalizace bude provedena dle ČSN 75 6760.
- Materiál a provádění

Ležatá kanalizace v zemi bude provedena z potrubí PVC-KG-SN4, případně SNS. Kanalizace
bude položena do výkopu, na 100 mm tlustý pískový podsyp, urovnaný v daném spádu, obsypána
jemnozrnným kamenivem 200 mm nad temeno potrubí, obsyp bude hutněn ručně po obou stranách
potrubí. Zásyp bude hutněn po vrstvách mimo osu potrubí tak, aby nedošlo k jeho porušení. Strojní
hutnění (žábou) je možné provádět až 300 mm nad temenem potrubí.

Ležatá kanalizace pod stropem, svislá a připojovací potrubí budou provedena z PP-HT, případně
z tichéhopotrubí, např. Wavin AS. Spád ležatého potrubí min.1,0%.
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- Bilance množství dešťových vod a návrh retence
• Množství dešťových vod

Návrhový déšť, 1 O min, n = 1 300 I/(s.ha)
0,03 l/(s.m2)

Plocha Koef. Reduk. Odtok
Navrhovaný objekt [m2] odtoku plocha [I/s]

Střecha objektu 1 080 1 1 080 32
Terasy 722 1 722 22
Vjezd k zásobování - asfalt 190 0,9 171 5
Celkem 1 992 1 973 59

• Návrh retence
Návrhové srážky (zatěžovací deště) pětileté - Praha - Hostivař
n = 0,1

Plocha 0,199 ha
odtok 2 I/s

přítok z
déšť- návrhový plochy celkový povolené

jem odteklé nutná
minut déšť do ob

tví retence
[I/s/ha] retence srážky množs

[m3] [m3]
[I/s] [m3]

5 437,0 87, 1 26,1 0,6 25,5
10 325,0 64,7 38,8 1,2 37,6
15 258,0 51,4 46,3 1,8 44,5
20 211,0 42,0 50,4 2,4 48,0
30 156,0 31, 1 55,9 3,6 52,3
40 126,0 25,1 60,2 4,8 55,4
60 91,9 18,3 65,9 7,2 58,7
90 66,5 13,2 71,5 10,8 60,7
120 52,7 10,5 75,6 14,4 61,2

požadovaný objem retence: 52,34 m3
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Požadovaný objem retence je navržen pro desetiletý návrhový déšť v době trvání 30 minut -
minimální objem retence tedy bude 52,34 m3. Odtok z retence bude regulován na hodnotu 2,0 I/s.
Retence bude opatřena přepadem.
- Retenční nádrž a šachta s vírovýmventilem

Odtok dešťových vod z objektu bude škrcen regulátorem odtoku. Retenční nádrž bude umístěna
v objektu. Regulovaný odtok bude odpovídat hodnotě odtoku 2,0 I/s. Retenční nádrž bude vybavena
bezpečnostním přepadem umístěným nad retenčním objemem. Přepad bude napojen přes zpětnou
klapku do přípojky.

Objem retence je navržen na desetiletou přívalovou srážku s dobou trvání30 min.

- Odtoková množství bilance
Oww= 7,88 I/s - průtok splaškových odpadních vod
Oo = 2 I/s - regulovaný odtok z retenční dešťové nádrže I/s
Orw= 9,88 I/s - průtok jednotnoupřípojkou I/s

Hydraulická kapacita přípojky KT DN 200 ve sklonu 2 % je 33,6 I/s > 9,88 I/s.
Přípojka kapacitně vyhoví.

Vodovod
- Stávající stav

Stávající objekt je napojen na vodovodní řad 150 L v ulici Katovická vodovodní přípojkou, která
je ukončena vodoměrnou sestavou umístěnou v šachtě v objektu. šachtaje umístěna v ploše
zásobovacího dvora, její poklop je na úrovni -1,200pod ±0,000. Přípojka je pravděpodobně DN 100,
bude nutné ověřit před zpracováním dalšího stupně PD.
- Navrhovaný stav

Stávající vodovodní přípojka bude zrekonstruovánadle požadavků provozovatele, v dalším stupni
projektové dokumentace bude prověřena potřeba jejíhozkapacitnění.Rekonstruované přípojka bude
vedena ve stávající trase.Poloha, dimenze, sklon a materiál přípojky bude nutné určit před zahájením
dalších projekčních prací. Bude nutné geodetické zaměření a vytyčení stávající přípojky a jejího
ukončení v objektu.

Vzhledem ke stavebním úpravám v objektu bude poklop vodoměrné šachty nově umístěn v úrovni
±0,000.
- Vnitřní vodovod

Za vodoměrnou sestavou bude provedeno rozdělení na vnitřní a požární vodovod. Na každé větvi
bude osazen kulový kohout a zpětná klapka. Ležatý rozvod pitné vody bude veden pod stropem 1.NP
k jednotlivýmstoupačkám a k nepřímotopnému zásobníku TV v místnosti se zdrojem tepla (technická
místnost).

Stoupací potrubí bude vedeno v instalačním jádruči v drážce ve stěně. Před napojením ležatého
potrubí na stoupací potrubí bude vždy osazen uzávěr s vypouštěním.

Připojovací potrubí k jednotlivýmodběrným místům bude vedeno v drážce ve stěně, v
předstěnách nebo v podlaze.

Pro jednotlivé nájemní provozy budou na odbočkách potrubí studené vody osazeny podružné
vodoměry.
- Příprava TV

TV bude připravována centrálně v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači, který bude umístěn v
technické místnosti v 1.NP. Ohřívač bude napojen na CZT. Rovnoměrná teplota TV v objektu bude
zajištěna cirkulačním potrubím vedeným souběžné s TV. Tepelná roztažnost potrubí bude řešena
změnou směru v trasea izolací potrubí, případně kompenzačními smyčkami.
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Předpokládaná potřeba teplé vody v objektu je:
5.22 m3/den
0,44 m3/hodinu - potřeba vody bude rovnoměrně rozložena v průběhu celé provozní doby

objektu.
- Materiál

Vnitřní rozvody studené vody budou provedeny z plastových trubek Ekoplastik PP-RCT EVO.
Rozvody TV a cirkulace budou provedeny z plastových trubek Ekoplastik PP-RCT EVO, případně z
vrstveného potrubí z důvodu menší teplotní roztažnosti. Vodovod bude izolován návlekovou PE izolací
v doporučených tloušťkách. Výtokové baterie budou standardní řady, pákové chromované.
- Požární vodovod

Na požárním vodovodu bude za rozdělením vodovodu osazeno šoupě a kontrolovatelná zpětná
armatura. Vodovod bude rozveden pod stropem 1.NP k jednotlivýmstoupacím potrubím a hydrantům.
Budou použity vnitřní hydranty s tvarově stálou hadicí systému D25 (v 1. až 3.NP) a D19 (ve 4. až 6.
NP), oba typy s hadicí délky 30 m.

Vydatnost systému bude 0,3 I/s, minimální přetlak 0,2 MPa. Hydranty budou vybaveny tvarově
stálou hadicí délky 30 m a armaturami dle ČSN 73 0873 čl. 5.3. Požární vodovod bude proveden z
nehořlavého materiálu s atestem pro použití na pitnou vodu, např. pozinkované ocelové závitové roury.
- Bilance potřeby vody

Výpočet potreby vody
dle směrných čísel roční potřeby vody dle přílohy č.12 Vyhlášky č.48/2014Sb.:

Stanovení koeficientů denní a hodinové nerovnoměrnosti
Celkový počet obyvatel sídla (obce) 1 000 000 1,25
Počet připojených obyvatel 100000 1,5

denní a roční provoz průtok vodovodním potrubím [m3]

objekt/ provoz MJ počet ·-
MJ C„: ~"O

C: -"O
"O .os

Obchody zam. 30 12 365 72 2,160 788 2,70 0,34
Administrativa - kanceláře zam. 130 12 250 72 9,360 2340 11,70 1,46
Kongresový sál návštěvníků 150 12 250 8 1,200 300 1,50 0,19
Ordinace - ambulantní ošetřer zam. 20 10 250 72 1,440 360 1,80 0,27
Prodejna potravin zam. 16 12 365 71 1,136 415 1,42 0,18
Celkem 15,296 4 203 19, 12 2,44

Průtok vodovodní přípojkou a vodoměrem dle ČSN 736655- dimenzování vnitřních vodovodů
domovní vodovod
Q= 2,2 1/s = 7,92 m3/hod

požární vodovod - současnost 3 hydrantů 0,3 I/s
Q= 0,9 1/s = 3,24 m3/hod

- Tlakové posouzení objektu
Kóta tlakové čáry vodovodu v místě napojení na veřejný vodovodní řad v ulici Katovická je 352,6 až
357,6 m n.m.

Posouzení objektu:
podlaha 1.NP +/-0,00 287,65 m n.m.

nejvyšší možný výtok +20,10 307,75 m n.m.
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tlaková ztráta třením 10,0 mV.S.
tlaková ztráta míst. odpory 10,0 mV.S.
požadovaný tlak na výtoku 10,00 mV.S.
požadovaná výška tlakové čáry 337,75 m n.m.

nejvyšší možný hydrant +20, 15 307,80 m n.m.
tlaková ztráta třením 5,0 mV.S.
tlaková ztráta míst. odpory 1,5 mV.S.
požadovaný tlak na hydrantu 20,00 mV.S.
požadovaná výška tlakové čáry 334,30 m n.m.

nejnižší a nejbližší výtok -2,00 285,65 m n.m.
tlakováztráta třením 1,00 mV.S.
tlakováztráta míst. odpory 1,00 mV.S.
požadovaný tlak na výtoku 10,00 mV.S.
požadovaná výška tlakové čáry 297,65 m n.m.

disp. výška tlak. čáry (zdroj PVK) 352,6 až 357,6 m n.m.
rozdíl tlaků - nejnižší výtok 54,95 m až 59,95 m
rozdíl tlaků- nejvyšší výtok 14,85 maž 19,85 m
rozdíl tlaků- hydranty 18,30 m až 23,30 m

Objekt tlakově vyhoví dle požadavků ČSN 73 6660 při předpokládaném tlaku na výtoku O, 1
MPa (1O m) a 0,2 MPa (20 m) na hydrantu.

Plynovod
- Stávající stav

Pro stávající objekt je z plynovodního řadu DN200 v chodníku u ulice Lodžská připravena NTL
plynovodní přípojka PE d90, která je zakončena zemním HUPem před objektem a do niky ve fasádě
objektu vede stávající domovní plynovodní potrubí, ukončené plynovodním kohoutem.

Navrhovaný stav
Plynovodní přípojku bude zachována, ovšem investor nepožaduje napojení objektu na plynovod.

Proto bude stávající šoupě (zemní HUP) na NTL přípojce uzavřeno a poté demontováno domovní
plynovodní vedení v zemi mezi šoupětem a plynovým kohoutem v nice ve fasáděobjektu.

Vnitřní plynovod bude veden volně po stěně, nebo ve vyomítané a zahozené drážce ve stěně.
Vedení v chráněné únikové cestě je povoleno se zvláštními bezpečnostními opatřeními.
- Materiál

Vnitřní plynovodní potrubí bude provedeno z trub ocelových černých, dle ČSN 42 571 O, jak.
11353.0 spojovaných svařováním. Vzdálenost od ostatních potrubí bude min. 3 cm (povrchy potrubí),
od vedení elektro 30 cm. Potrubí bude uchyceno ocelovými pozinkovanými objímkami s pryžovou
vložkou. Bude provedena zkouška pevnosti a těsnosti dle TPG, plynovod bude opatřen ochranným
nátěrem (dvojvrstvý nátěr žluté barvy). Plynovod bude spojován výhradně svařováním, kromě spojů
nutných k napojení armatur.
- Tlaková zkouška

Zkouška těsnosti svarů se provede vzduchem o daném přetlaku podle čl. 170 ČSN 3886415.
Tlaková zkouška bude provedena vzduchem o přetlaku 560 - 600 kPa. Průběh a podmínky pro
tlakovou zkoušku jsou uvedeny v ČSN 386413 - změna 1 z ledna 1998 čl. 174 - 189.
- Napojené spotřebiče

V této fázi projektu nejsou napojené spotřebiče známy, připojení objektu bude provedeno jako
rezarvo pro případ změny využité části objektu. Při umísťování spotřebičů typu A budou dodrženy
příslušné předpisy a normy.
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- Obecné podmínky provádění venkovních úprav
Před zahájením stavební činnosti musí být provedeno vytyčení stávajícího plynárenského

zařízení. Vytyčení plynárenských zařízení, vybudovaných do roku 1996, provede na vyžádání PPD, a
to do 30 dní od objednání. Vytyčení plynárenských zařízení, vybudovaných po roce 1996, si zajistí
stavebník prostřednictvím oprávněného geodetického pracovníka. Plynárenské zařízení musí být
vytyčeno v rozsahu stavby a o jehovytyčení musí být učiněn záznam ve stavebním deníku předmětné
stavby. Podklady k vytyčení si zajistí stavebník na provozu technické dokumentace PPD na adrese: U
plynárny 500, Praha 4- Michle, budova č. 19, 2. patro, č. dveří 333. Bez vytyčení a přesného určení
plynárenského zařízení nesmějí být zahájeny stavební práce. Stavebník je povinen všechny osoby,
provádějící stavební činnost, prokazatelně seznámit s polohou stávajícího plynárenského zařízení,
rozsahem jehoochranného (případně bezpečnostního) pásma a těmitopodmínkami. Podle§ 68 odst.
(3) zákona č. 458/2000 Sb .. energetický zákon, v platném znění, je v ochranném pásmu plynárenského
zařízení zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit plynárenská zařízení, jejich spolehlivost a
bezpečnost provozu a při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo něj nesmí dojít k
poškození plynárenského zařízení. Ochranné pásmo činí 1 metr na obě strany od půdorysu. Dodržet
nařízení vlády 406/2004 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu,
v platném znění, krytí podle ČSN 73 6005 a dále ustanovení ČSN EN 12007, technických pravidel G
702 01, 702 04, 905 01 a technických předpisů souvisejících. Při křížení a souběhu s plynovody dodržet
ČSN 73 6005, pří provádění zemních prací ČSN 73 61 33 a ČSN EN 1610 a nařízení vlády č. 591/2006
Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích, v platném znění. Na základě zmocnění,
uděleného v § 68 odst. (4) bodu b) zákona č. 458/2000Sb., energetický zákon, v platném znění:
[provozovatel plynárenské soustavy] udělí písemný souhlas se stavební činností, umísťováním
staveb ... , zemními pracemi, zřizováním skládek a uskladňováním materiálu v ochranném pásmu;
souhlas musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen. Pro vydání souhlasného stanoviska s
prováděním prací v blízkosti plynárenského zařízení je nutné dodržet následující požadavky:
• Termín předání staveniště oznamte písemně minimálně 14 dní před vlastním zahájením stavební

činnosti na adresu PPD, k rukám odpovědného technika, uvedeného v záhlaví tohoto vyjádření.
Přílohou dopisu musí být situace z projektové dokumentace s vyznačením rozsahu stavby. Na
tomto předání staveniště bude uděleno písemné stanovisko (viz předchozí odstavec), a to formou
Zápisu o předání staveniště, včetně konkrétních podmínek pro provádění prací v blízkosti
plynárenského zařízení.

• Do vzdálenosti menší než 2,5 metru od plynárenského zařízení po dobu realizace neumísťovat
objekty zařízení stavenišť, maringotky, skládky stavebního a jinéhomateriálu, jeřábovédráhy,
sklady a čerpací stanice pohonných hmot a jinýchhořlavin.

• Stavební a výkopové práce ve vzdálenosti menší než 1 metr od plynárenského zařízení provádět
pouze ručně, ve vzdálenosti menší než 0,5m od povrchu plynovodního potrubí navíc bez použití
pneumatických nebo elektrických nástrojů.

• U odhalených částí plynovodů a přípojek min. 3 dny před záhozem stavebník objedná dílčí kontrolu
- diagnostiku, kontrolu izolace a kontrolu těsnosti. O výsledku kontroly musí být proveden písemný
záznam.

• Dojde-li při stavbě k poškození izolace, je stavební podnikatel (zhotovitel) stavby povinen zajistit její
opravu a pozvat technika PPD k ověření její kvality.

• Před obsypem odhaleného plynárenského zařízení bude přizvána PPD ke kontrole dodržení
prostorové normy ČSN 73 6005. O výsledku kontroly musí být proveden záznam.

• Podsyp a obsyp odhaleného plynárenského zařízení provést pískem bez ostrohranných částic s
velikostí zrn do 16 mm až do výše min. 20 cm nad vrch potrubí.

• Po provedení záhozů stavebník zajistí u potrubí zPE prověření funkčnostisignalizačního vodiče. O
výsledku kontroly musí být proveden záznam.
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• Po skrývce konstrukční vrstvy vozovky a chodníku nebo frézovánía po zhutnění konstrukční vrstvy
bude PPD přizvána na kontrolu těsnosti provozovaného plynárenského zařízení.

• V ochranném pásmu plynárenského zařízení provádět hutnění konstrukčních vrstev vozovky a
chodníku bez vibrací.

• Po dokončení výstavby komunikace bude PPD přizvána ke kontrole povrchových znaků. O
výsledku kontroly musí být proveden záznam.

Elektroinstalace - silnoproud
- Jmenovité hodnoty

Napěťová soustava: TN-C- S , 3+PE+N , 230 V/ 400 V , 50 Hz
Ovládací napětí : 1 +PE , 230 V, 50 Hz
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím
Dle ČSN 33 2000-4-41 rychlým odpojením od zdroje.
(Nulováním + proudovými chrániči a doplňujícím pospojováním)

- Prostředí
Dle ČSN 33 2000-3 je ve všech prostorách rekonstruovaného domu prostředí základní.
Protokol vnějších vlivů bude zpracován v dalším stupni PD za účasti všech zúčastněných profesí.

- Stanovení příkonu pro objekt
Předpokládané odběry rekonstruovaného objektu
1.NP: RD - společná spotřeba objektu BOA

ROJ1 - obchodní jednotka BOA
ROJ2 - obchodní jednotka 40A
RG-garáž 40A

2.NP: ROJ3 - obchodní jednotka 40A
ROJ4 - obchodní jednotka 40A
ROJ5 - obchodní jednotka 40A

3.NP: RVS - vzdělávací centrum 60A
RZ - zdravotnické zařízení 60A

4.NP: RK1 - kanceláře 40A
RK2 - kanceláře 40A

S.NP: RK3 - kanceláře 40A
RK3 - kanceláře 40A

6.NP: RR - kanceláře BOA

Celkem 720 A

Předpokládaný soudobý odebíraný proud je při uvažování soudobosti odběrů 0,7:
1s = 0,7 x ln= 0,7 x 720A = 504 A

Předpokládaný odběr pro objekt je Ps = 350 kW
Do nového elektroměrového rozvaděče v 1 . PP bude osazeno celkem 14 ks elektroměrů s

hodnotani 3F jističůviz výše.
Kompenzace není v uvažovaném objektu uvažována.
Předpokládaná roční spotřeba objektu je 101 O MWh /rok.

- Technický popis elektro
• Likvidace stávajících elektrorozvodů v objektu

Stávající elektrorozvody v objektu budou odpojeny od napájecí sítě PRE distribuce a.s. z
přípojkové skříně SR umístěné na zadní straně objektu u vjezdu do suterénu.

Veškeré elektrorozvody budou zdemontovány.
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• Napájecí rozvody NN
Na objektu je instalována stávající skříň SR. Z ní bude veden nový kabel CYKY do nového místa

umístění elektroměrových rozvaděčů v prostoru 1.PP.
Z elektroměrových rozvaděčů bude provedeno z jednotlivýchměřených vývodů napojení

příslušných rozvaděčů odběratelů v rekonstruovaných a nových patrech nástavby.
Současně s kabelem je do elektroměrových rozvaděčů a vedení HDV přiveden zemnící vodič

FeZn 30x4mm2.Tento je současně zaveden do svorkovnice HOP a odtud dále ke všem rozvaděčům v
patrech.

Zemnící vodič a kabely budou vedeny stoupací šachtou procházející podlažími. Odbočení ze
šachty k rozvaděčům se provede v příslušných podlažích vedením v podlaze.

Zařízení UPS, přes které se napájí rozvaděč MaR pro zálohové napájení vzduchotechniky, bude
o předpokládaném příkonu 35 kW.

Od objektu jsou vedeny v těsné blízkosti kabely VN . Tyto musí být v době výstavby ochráněny
před poškozením příslušnými opatřeními ve spolupráci s PRE distribuce a.s.

• Vnitřní elektroinstalace v objektu
Příslušný rozvaděč pro nájemní prostor bude vždy umístěn ve společné části chodby poblíž

nájemního prostoru.
Rozvody v bytech jsou provedeny třívodičem,popřípadě pětivodičem.
Elektroinstalace je provedena kabely CYKY uloženými pod omítkou, případně vedenými nad

podhledem.
Vypínače umístit ve výši 1250 mm osově od čisté podlahy.
Zásuvky mimo koupelnu a kuchyňský kout umístit ve výši 250 mm od čisté podlahy .
Další upřesnění a rozmístění elektroinstalace v bytech dle dalšího stupně PO.
V koupelnách a sociálkách při instalaci dodržet ustanovení ČSN EN 33 2000-7-701
Koupelny a WC jsou osazeny lokálními odsávacími ventilátory. Ventilátor je ovládán

samostatným vypínačem.
V krabici vypínače je umístěno doběhové relé ventilátoru.

• Elektroinstalace společných prostorů (chodeb a schodišť, garáží)
Z elektroměrového rozvaděče bude napájen rozvaděč vlastní spotřeby RS. Tento rozvaděč

napájí společnou spotřebu v domě, osvětlení schodiště, vstupů, sklípků a napojení výtahů a
vzduchotechniky související s provozem domu.

Elektroinstalace chodeb a schodišť je provedena kabely CYKY pod omítkou. Na chodbách a
schodišti bude instalováno nouzové osvětlení.

Z elektroměrového rozvaděče je napájen rozvaděč garáží RG. Z něj bude napojeno zařízení
garáží, vzduchotechniky související s provozem garáží.

Zálohové napájení pro požární větrání, protipožární zabezpečení.
Zařízení pro záložní napájení UPS, které bude sloužit vždy pro zálohové napájení požárních

ventilátorů pro únikovou evakuační cesty typu B.
Tyto ventilátory budou ovládány zařízením MaR Zálohovaná doba chodu bude 45 min.
Pro nouzové osvětlení budou použity svítidla s náhradním zdrojem napájení. Na chodbách a

schodištích a v garážích budou u východů použita samostatná svítidla s piktogramy.
Těsnění prostupů bude provedeno v systému INTUMEX. Těsnění může provádět pouze

proškolená a autorizovaná firma od výrobce systému.

• Hromosvod a uzemnění
Provedení hromosvodu musí odpovídat ČSN EN 62305.
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Předpokládaná třída ochrany objektu LPS Ill. Podrobný výpočet bude proveden v další fázi PO. Typ
uzemňovací soustavy - společná uzemňovací soustava pracovní a ochranná pro hromosvod a
elektrická zařízení.

Ochrana proti účinkům blesku bude provedena mřížovou soustavou. Velikost ok 15 x15 m.
Vzdálenost svodů 15 m, svody budou provedeny jako skryté ve fasádě objektu. Jímací zařízení
hromosvodu bude doplněno pomocnými jímačina střeše objektu. Materiál jímacíhozařízení a svodů
FeZn 8mm2, v zemi FeZn 30/4. Anténa a zařízení vzduchotechniky, budou chráněny oddálenými
hromosvody. Bezpečná oddělovací vzdálenost a ochranný úhel musí odpovídat ustanovením normy.

Svody budou napojeny na stávající uzemnění svodů a bude doplněno zemnícími tyčemi v místech
nov.

Uzemnění bude provedeno základovým zemničem dle ČSN EN 33 2000-5-54. Ze základového
zemniče budou vyvedeny pásky FeZn 30x4mm pro připojení hromosvodních svodů a pro hlavní
domovní pospojení v 1.PP.

Zemnící soustava objektu je navržena vedením pásoviny FeZn 30x4 mm uložené do podkladního
betonu po obvodu objektu.

Nadzemní část vedoucí do skříně hlavního ochraného pospojení (HOP) bude rovněž řešena
vedením FeZn.

Rozpojovací a zkušební svorka bude umístěna v HOP, kde po demontáži propojky bude možno
měřit odpor základového zemniče.

Maximální odpor zemnící soustavy bude do 5 ohmů na přechodu napájecích soustav TN-C a
TN-C-S.

Maximální odpor na každém svodu hromosvodu samostatně bude do 1 O ohmů.
Spoje v zemi budou svařeny a opatřeny antikorozním nátěrem.
V místech svodů hromosvodu a v místech vyvedení zemnícího pásku ke svorkovnici hlavního

domovního pospojení budou na zemnící soustavu navařeny vývody zemnícího pásku s dostatečnou
rezervou pro budoucí.

• Změna polohy sloupu veřejného osvětlení č. 809520
Stávající sloup veřejného osvětlení č. 809520 je umístěn tak, že v navrhovaném stavu

upravených komunikací bude jeho poloha cca uprostřed nově navrhované komunikace pro pěší
vedoucí podél východní fasády navrhované přístavby. Z toho důvodu je navrženo jeho přemístění cca
1,7 m východním směrem.

• Úprava výškového usazení sloupu veřejného osvětlení č. 809730
Stávající sloup veřejného osvětlení č. 809730 je umístěn v těsné blízkosti zásobovací

komunikace, jejíž niveleta bude výškově upravována. Z toho důvodu je navrženo zvýšení jehozaložení
o 1,5 m. Součástí úpravy bude i osazení patic, stožárů, elektrické výzbroje a uložení kabelů podle
příslušných norem.

Obecné podmínky k úpravě VO
Všechny zásahy stavebníka do zařízení (VO, SO) správce, včetně přeložek, demontáží

stávajícího a nových staveb musí být se správcem předem projednány a odsouhlaseny. Tyto práce
budou hrazeny stavebníkem dle odsouhlaseného protokolu. Pokud bude stávající zařízení
demontováno, je stavebník povinen odevzdat je na určené místo. Stožáry nesmí být uřezány, ale
vytaženy vcelku a očištěny od základu, evidenční štítky musí být předány správci. Pokud dojde k
likvidaci dřevěných nebo betonových stožárů, je stavebník povinen odvézt je přímo k likvidaci na
skládku.

V případě dočasné demontáže VO je stavebník povinen zajistit a provozovat náhradní osvětleni
(stupeňa intenzita musí odpovídat třídě komunikace), než bude zprovozněno nové VO.

Pokud dojde k poškození nebo jinémuzásahu do zařízení VO, je stavebník povinen ohlásit to
neprodleně na dispečink - tel. 224 915 151, příp. jiné aktuální číslo uvedené na webových stránkách
správce VO.
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V průběhu stavby musí stavebník vyzvat správce ke kontrole uložení kabelové trasyVO, SO před
zásypem, a to minimálně 7 dní předem Pokud se správce nedostaví ke kontrole, platí, že souhlasí se
zásypem kabelové trasy. V případě zásypu kabelové trasy bez vyzvání předem (tj. bez souhlasu
správce) je stavebník povinen na své náklady vykopat na vyzvání správce sondy za účelem kontroly
hloubky a způsobu uloženi kabelu Kontaktní osoba: Milan Fráňo

Při zemních pracích v blízkosti kabelového vedení VO je stavebník povinen zajistit, aby nedošlo
ke změně nivelity nebo prostorového uspořádáni. Při stavbě musí být dodržována norma ČSN 73 6005
„Prostorové uspořádání sítí technického vybavení". Odkryté kabelové vedení je stavebník povinen
zajistit proti poškozeni, odcizení a prověšení. Trasa kabelového vedení nesmí být přejížděna vozidly
nebo jinoustavební mechanizací až do doby, kdy bude zabezpečena proti mechanickému poškození.
Pokud dojde k přepravě vysokého nákladu stavebníka pod trasou nadzemního vedení, musí být
respektována výška vedení nad zemí, aby nedošlo k jeho poškození.

Stavebník si musí nechat od správce vytyčit stávající kabelové vedení předem. Vytyčení bude
zpoplatněno. Kontakt je uveden na stránkách www.tcp-as.cz.

Stavebník je povinen po dobu provádění své činnosti zajistit, aby zařízení správce bylo přístupné
a ovladatelné 24 hodin denně.

Přisvětlení přechodu pro chodce či místa pro přecházení musí být zřízeno tak, aby bylo umožněno
jeho samostatné zapínání nezávisle na síti veřejného osvětlení. Při nedodržení výše uvedených
podmínek může správce odmítnout převzít zařízení do své správy.

Elektroinstalace - slaboproud
- V objektu budou instalovány tyto slaboproudé rozvody:
• Domácí telefon

Systém bude zajišťovat video komunikaci mezi návštěvníkem u vstupu do objektu a a příslušnými
nájemními jednotkami.

Pro komunikaci mezi hlavním vstupem do objektu a nájemním prostorem bude navržen systém
domácího telefonu. Na vstupu bude instalován podsvícený audio panel se zvonkovými tlačítky,která
budou směrovat video-hovor do nástěnné nebo stolní stanice umístěné vedle vstupních dveří
nájemního prostoru. Ze stanice uživatele bude možné oboustranně komunikovat a ovládat elektrický
zámek na vstupních vchodových dveřích. Bude navrženo použití sestavy digitál pro více účastníků.

Systém bude sestávat:
podsvícený video panel s jednotlivýmitlačítky
nástěnná stanice v nájemních prostorech
elekromechanický zámek (reverzní)
napájecí zdroj

Rozvod bude proveden kabelem J-Y(St)Y 2x2x0,8.
Napájení - celý systém bude napájen ze sítě TN-S 230V/50Hz - napájecí zdroj bude umístěn

přímo v silnoproudém rozvaděči RS.

• Elektronická požární signalizace EPS
Zařízení slouží k včasné detekci požárního nebezpečí a podmínek pro jehovznik. Objekt bude i

zabezpečen systémem EPS - budou instalovány stropní automatické hlásiče, lineární hlásiče a
tlačítkovéhlásiče na chodbách a schodištích. Systém EPS bude ovládat přes reléové kontakty sirény
pro akustickou signalizaci, ovládání VZT a ve spolupráci se silnoproudem a systémem měření a
regulace pak následně další systémy jako je spouštění schodišťových ventilátorů, parkování výtahů
atd.

Elektronická požární signalizace bude zajišťovat včasnou signalizaci vzniku požáru nebo
podmínek pro vznik požáru a přes reléové kontakty bude zajišťovat chod (respektive spouštění) níže
uvedených systémů. Musí být použito zařízení homologované hlavní správou PO ČR.

Koncepce celého systému:
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Protože se jednáo objekt bez trvaléslužby bude koncepce systému EPS řešena následovně -
objekt (objekty vybavené systémem EPS) bude připojen k příslušnému útvaru Požární ochrany přes
zařízení OPPO. Pro okamžitý přístup do objektu bude v místě OPPO umístěn klíčový trezor (KTPO).
Na objektu v místě navádějícím k OPPO a KTPO bude umístěna siréna s majákem. ústřednaEPS
bude umístěna v místnosti slaboproudu (+ externí ovládací panel pro trvalou službu). Pro připojení
požárních hlásičů a jinýchkomponentů v objektu ke společné požární ústředně bude využity požární
linky s osazenými požárními hlásiči.

Přes reléové kontakty, které jsou součástí ústředny nebo reléových jednotekinstalovaných přímo
na kruhové požární lince (prvek V-V= vstupně výstupní) budou prováděny tyto funkce:

signalizace nebo ovládání VZT (požární klapky)
spouštění systému odvětrání
spuštění akustické signalizace - sirény
ovládání EKV (reverzní zámky)
vrata do podzemních garáží
parkování výtahů
dále bude doplněno v realizační dokumentaci

• Systém STA
V objektu budovy bude instalován rozvod společného televizníhoa rozhlasového signálu. Systém

bude umožňovat příjem pozemních signálů v kombinaci s kabelovou televizíUPC.
Předpokládá se provedení rozvodu společného televizního a rozhlasového signálu v objektu.

Zahrnuje osazení antény, instalaci elektroniky a provedení rozvodu do prostoru nájemních prostor.
Hlavní stanice bude osazena v rozvodné skříni v nejvyšším NP. Antény budou umístěny na

anténním stožáru na střeše objektu, který bude uchycen z boční strany strojovny výtahu. Budou
instalovány antény pro příjem programů z terestickýchvysílačů spolu s FM anténou - všechny tuzemské
TV programy z pozemních vysílačů (ČT1 ,ČT2, TV Nova, TV Prima, včetně rozhlasových signálů v
pásmu VKV FM CCIR li) v analogovém i digitálním režimu.

Systém se bude skládat :
širokopásmová anténa, FM anténa
hlavní STA stanice (slučovač, přijímač, zesilovač)
patrové rozváděče STA/UPC- Rsl
programová nabídka kabelové televize UPC
prvky rozvodu (kabely, zásuvky, montážní materiál)

Přípojné zásuvky budou osazeny ve všech uživatelem vytypovaných místnostech. Rozvod bude
proveden koaxiálním kabelem KH21D (75*). Před konečným nastavením antén je nutné provést měření
intenzity signálu, na jehož základě budou antény nasměrovány. Na základě měření síly signálu se
vyberou přijímané kanály, které budou překonventorovány. Celý systém bude napájen ze sítě TN-S
230V/50Hz bez zálohování. Ochrana před nebezpečným dotykem je řešena v rámci rozvodů
silnoproudu.
• Telefonní rozvod, strukturovaná kabeláž nájemních prostor

Projekt obsahuje návrh rozvodů kabeláže. V jednotlivých bytových jednotkách bude zaveden
rozvod telefonu do všech obytných místností.

Pro rekonstruovaný objekt bylo od společnosti CETIN požadováno napojení cca 100 linek pro
budoucí nájemce pro IP telefonii a vysokorychlostní internet symetrickými okruhy do 100/100 Mbit/s.
Napojení bude provedeno ze stávající kabelové komory (KK2402 popř.KK2403) v chodníku u objektu.

Optický kabel bude zaveden do objektu do slaboproudé místnosti v 1.PP , zde bude provedeno
ve splitrovém rozvaděči rozdělení a provedeny vývody k jednotlivým slaboproudým RACKům v
nájemních prostorách.

Kabelová struktura v nájemních prostorechn bude provedena 4-párovým nestíněným datovým
kabelem Solarix UTP CAT6. Tímto kabelem bude proveden každý přípoj z PATCH panelu rozvaděče
RACK do modulů RJ45 datové dvojzásuvky (plnohodnotné datové zapojení) a to i pro připojení
telefonních přístrojů. Skříň RACK bude osazena PATCH panelem pro připojení telefonních linek.
Telefonní rozvod v objektu bude zajišťovat strukturovaná síť. Přípojná místa budou tvořena datovou
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zásuvkou s dvěma moduly RJ45. Dále bude provedeno napojení telefonních linek pro připojení výtahů
a předávací stanice topení. Zásuvky budou osazeny na stěnách v provedení pod omítkou.
• Úprava venkovní trasy telefonníchkabelů

Ve stávajícím stavu je z objektu napojena kabelem telefonníbudka umístěna u jihovýchodního
rohu objektu. Toto napojení bude ponecháno; bude však upravena trasametalických kabelů (viz příloha
C.04 KOORDINAČNÍ SITUACE) tak, aby kabel již nebyl veden přes vnitřní prostory nově vzniklé
přístavby.

• Měření koncentrace CO
V podzemním patře bude monitorována koncentrace kysličníku uhelnatého.

• Úložné konstrukce
Mezi požárními úseky (mezi požárními stěnami a stropy) je nutno provést protipožární utěsnění

otvorů (ČSN 73 08 02) kudy prostupují kabely (referenční materiál a ucpávkový systém - INTUMEX).
Tam, kde kabely, které nejsou v provedení se sníženou hořlavostí dle IEC 331 nebo IEC 332 procházejí
přes chráněnou únikovou cestu, bude proveden jejich nástřik v úseku CHÚC. Speciální nátěr nebo
nástřik musí být proveden dle atestu - provedení oprávněným dodavatelem.

Rozdělení budovy na požární úseky, chráněné únikové cesty a prostory bez požárního rizika je
součástí dokumentace požární ochrany objektu. Trubky uložené pod omítkou musí procházet
protahovacími krabicemi ve všech lomových bodech a ve vodorovném směru musí být protahovací
krabice minimálně po 4 m. Rozvody musí splňovat příslušné ČSN a technické podmínky jednotlivých
zařízení. Při instalaci nosných a úložných konstrukcí pro kabely je nutné dbát technických podmínek
výrobců těchto kabelů - především hlediska poloměru ohybu, vlastností při požáru a dalších.

Tam, kde je to možné, je doporučeno u elektrické požární signalizace zachovávat odstup od jiné
kabeláže minimálně 30cm. Dále je vhodné zajistit, aby sběrnice RS 485 nevedla souběžně s jinými
kabely na vzdálenost větší než 5m.

Měření a regulace
- Na zařízení MaR bude v objektu nového bytového domu napojeny tyto systémy:
• Větrání CHÚC

Ventilátory CHÚC budou spouštěny signálem od EPS. Systém MaR bude spouštět ventilátory
postupně z důvodu náběhu pro zařízení zálohového napájení. Při spuštění se též otevřou příslušné
klapky ventilátorů. Ventilátory běží 1 hodinu (dáno délkou signálu od EPS).

Celý okruh je proveden kabely typu CHKE-V, které jsou ohni odolné.

• Signalizace CO v garážích
Obsah CO v každém patře garáží bude snímán s snímači GDE CO, připojených na ústřednu Asin

GDU 4G. Ústředna bude umístěna v rozvaděči MaR.
Při dosažení obsahu CO 87 ppm se spustí signalizační majáček a rozsvítí se světelné tablo

VYPNOUT MOTOR, OPUSTIT GARÁŽ.
Zvýšený obsah CO je možno dálkově signalizovat, přes bránu GMS, správci objektu.

Vytápění, VZT a chlazení
- Zadání objednavatele

Vypracovat koncepci vytápění, chlazení a větrání objektu rekonstruovaného obchodního domu,
určenou pro dokumentaci pro územní řízení.

V současné době je na pozemku obchodní dům, který je napojen na veřejný vodovod a jednotnou
kanalizaci. Pro objekt je připravena NTL plynovodní přípojka ukončená zemním HUP.

Obchodní dům bude půdorysně rozšířen a bude provedena nástavba dalších podlaží. Zastřešen
bude plochou střechou.
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- Podklady
Seznam dostupných podkladů:

Stavební výkresy
• Konzultace s projektantem stavební části
• Platné normy a vyhlášky

- Základní klimatické údaje
Základní údaje pro výpočet návrhového tepelného výkonu jsou uvedeny v ČSN EN 12831

Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu na stranách 69-73.
• Požadavky objednavatele

Objednavatel nemá žádné zvláštní požadavky na výpočtové klimatické poměry a vnitřní teploty,
budou tedy použity výše uvedené normové hodnoty.

• Výpočtové klimatické poměry
místo (klimatická stanice): Praha (Karlov)
výška nad mořem: 181 m
výpočtová venkovní teplota: -12 °C
průměrná roční venkovní teplota: 4,3 °C
počet dnů: 225

• Vnitřní teploty
kanceláře, čekárny, zasedací síně, jídelny 20°c
vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hlavní schodiště, klozety) 15°C
vytápěná vedlejší schodiště 10°C
haly, místnosti s přepážkami 18°C
prodejní místnosti všeobecně 20
vytápěné vedlejší místnosti (chodby, klozety, aj.) 15
vytápěná schodiště 1 O
kancelářské místnosti 20

- Potřeby energií
• Tepelné ztráty prostupem

Tepelné ztráty prostupem tepla vyly spočtenu obálkovou metodou a byly použity normové
doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla.

Celkové tepelné ztráty objektu 273,3 kW
• Tepelné ztráty větráním

Tepelné ztráty větráním byly vypočteny na základě jednotlivýchprovozů a odhadu počtu lidí, jídel,
atd. Výsledná tabulka je uvedena v příloze č. 4, která je součástí přílohy E - DOKLADOVÁ ČÁST.

Vstupní podmínky te=-13°C, ti=20°C
Průtok vzduchu 80 000m3/h
Ohřev vzduchu bez rekuperace 963 kW
Ohřev vzduchu s rekuperací 70% 324 kW

• Tepelné zisky
Tepelné zisky osluněním byly vypočteny obálkovou metodou a byly použity standardní pohltivosti

slunečního záření omítek a odrazivosti záření u oken.
Celkové tepelné zisky 511,7 kW

- Technické řešení
• Výměníková stanice
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Výměníková stanice (VS) bude napojena na stávající čtyřtrubkovou přípojku od PT, a.s. Přípojný
výkon je dán příkony pro Vytápění a VZT.

Vytápění objektu s ohřevem TUV a přerušovaným větráním
Potřeba tepla pro vytápění (Výpočet tepelných ztrát) Qut = 273,0 kW
Potřeba tepla pro větrání (Projekt VZT) Qvzt = 324,0 kW

Qc = Qut*UT + Qvzt*VZT + Qtz

koeficienty
UT 1 Qut*UT=273,0kW
VZT 1 Qvzt*VZT=324,0kW
TZ (ztráty v rozvodech) 0,02 Qtz=9,9kW

Požadovaný výkon Qc: 606,9 kW
V objektu bude osazena standardní předávací stanice podle podmínek Pražské Teplárenské,

a.s.,(PT) které stanoví v dalším kole jednání.
Přívod pro objekt je řešen ze sekundárních rozvodů PT,a.s. Je přivedena topná voda, ekvitermě

regulovaná a samostatně přivedená teplá voda s cirkulací. Podle předběžného vyjádření PT, a.s. jsou
oba přívody dostatečné.

Potrubní rozvody budou ocelové, v celé své délce izolované. Z předávací stanice budou vedeny
tři teplovodní větve, jedna pro vytápění pro tělesa, druhá pro fan coilové jednotky a třetí pro
vzduchotechnickou jednotku.

Výkon výměníkové stanice: 600 kW
Teplotní spád 80 / 60°C
Příkon elektrický cca 6 kW
Topná voda je přiváděna pouze v otopném období. Mimo otopné období, pokud bude potřeba

dohřívat vzduch pro VZT, bude muset být, tato potřeba tepla pokryta z jiného zdroje tepla (např.
elktrokotel, tepelné čerpadlo, elektro ohřívač do VZT potrubí atd.) Příkon lokálního zdroje je cca 50 kW.
• Zdroj chladu

Jako zdroj chladu bude sloužit šroubový kompresor, který bude umístěn na střeše a bude sloužit
pro celý objekt obchodního domu.

Výkon zdroje chladu 511,7 kW
Teplotní spád 6 I 12°C
Příkon elektrický cca 200 kW

• Otopná a chladící soustava
Objekt bude vytápěn převážně pomocí podstropních fan coilových jednotek se čtyřtrubkovým

rozvodem, protože nelze v obchodních prostorech instalovat k fasáděotopná tělesa. Do každé
obchodní jednotky bude přivedena topná i chladící voda ukončená uzávěrem, vyvažovacím ventilem a
měřičem tepla. V obchodních jednotkách budou umístěny čtyřtrubkové podstropní jednotky, které
budou podle potřeby chladit, nebo vytápět. Od jednotkyje nutné odvést kondenzát. Pomocné prostory
a sociální zázemí bude vytápěno deskovými tělesy s radiátorovým ventilem a termostatickou hlavicí.
Páteřní rozvody budou ocelové, rozvody po obchodních jednotkáchměděné. Potrubí budou v celé své
délce izolována příslušnou izolací (rozvody chladu proti rosení).
• Větrání

Vzduchotechnická jednotka bude umístěna na střeše a od ní budou vedeny rozvody čerstvého
vzduchu a přívod znečištěného vzduchu. Jednotka bude vybavena rekuperací, ke zpětnému získávání
tepla ze znečištěného vzduchu. Jednotka bude vybavena výměníkem pro ohřev větracího vzduchu

Vstupní podmínky te=-13°C, ti=20°C
Průtok vzduchu 80 000 m3/h
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Ohřev vzduchu bez rekuperace 963 kW
Ohřev vzduchu s rekuperací 70% 324 kW
Příkon elektrický 64 kW

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉPLOCHY (SO 201)
Tento stavební objekt jepodrobněji řešenv samostatné části projektové dokumentace a to v části
nazvané O- 14 (SO 201) - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY.

Objekt tvoří důležité komunikační propojení pro chodce mezi jižníma severní části OD Odra,
které jsou rozdělené komunikací ulice Lodžská.

Prostor je frekventovanýmpozemkem kolem dopravního uzlu - zastávky autobusů městské
dopravy (zastávka Odra).

Potřebný počet parkovacích míst je zajištěn automatickým parkovacím systémem (APS) v nové
přístavbě OD Odra. Tento stavební objekt SO 201 řeší pouze příjezdový prostor před APS, tzn. vjezd
a výjezd z APS chodníkovým přejezdem do ul. Lodžské.

Objekt bude napojen na dopravní infrastrukturu příjezdem z ul. Lodžské (vjezd do podzemních
garáží pro osobní automobily + výjezd). Toto napojení bude provedeno z upravovaného zálivu
umístěného podél jižnífasády objektu. Upraveným tvarem nájezdového klínu jeho prodloužením
vzniknou na komunikaci ul. Lodžské tři čekací místa v případě zaneprázdněnosti automatického
parkovacího systému. Zastávka autobusů bude posunuta o cca 100 m východním směrem. Parametry
zastávky zůstanou nezměněny, nástupní hrana bude dle požadavku převýšena 160mm nad přilehlou
vozovku, bude odstraněn zvýšený podélný obrubník v chodníku.

Zásobování je navrženo ze stávajícího zálivu stanoviště MHD, které bude posunuto cca 100 m
východním směrem. Tento stávající záliv bude prodloužen o cca 21 m směrem na západ. Záliv bude
opatřen pojízdným podzemním stolovým výtahem, který bude umístěn za parkovacím vozidlem
zásobování a který bude propojen podzemní chodbou s objektem OD Odra. šachtastolového výtahu
bude zakrytá pojízdnými deskami, které se v případě výsuvu výtahu rozevřou a budou sloužit jako
zábradlí. Výsuv výtahu a jehozajíždění bude probíhat pouze pod dozorem pracovníka OC Odra, který
v těchto fázíchzajistí, aby do zálivu nevjížděla další auta a případně zamezí vstupu nepovolaným

Tato trasa bude sloužit k zásobování celého objektu. Zásobování přes ulici Katovickou bude
zrušeno. Bude také upravena výška nivelety stávající komunikace v rozsahu cca 21 m od severní
fasádyobjektu.

Hlavní komunikační trasa pěších v areálu (tj. ve směru západ východ) bude zachována. V
rozsahu jižnífasádyobjektu bude na tomto chodníku výškově upraven definitivní asfaltový povrch.

Druhý hlavní komunikační tah ve směru sever jih prochází nyní v 2.NP kolem východní fasády
objektu. Novou přístavbou dojde ke zrušení této komunikace - rampa podél východní fasády bude
v rozsahu parcely č. 585/341 zrušena - propojení vedoucí k 2.NP BD č.p. 412 bude odstraněno. Jako
náhrada bude sloužit nová komunikace v přízemí objektu šířky 3,0 m procházející podél východní
fasádynové přistavované části objektu. Pro doplnění tohoto tahu bude také sloužit průchod objektem
(mezi osami 6 a 7), který bude volně otevřen pro pěší denně od 8:00 do 22:00. Přístup do 2.NP objektu
č.p. 412 bude zajištěn pomocí nově vybudovaného schodiště šířky 2,0 m propojující úroveň terénu
s 2.NP (terasou) BD č.p. 412 - podrobněji viz příloha E.41 POHLED VÝCHODNÍ - ÚPRAVA
STÁVAJÍHO PROPOJENÍ K BD Č.P. 412. Rampa umístěná cca 7 m od východní fasádyobjektu
umožňující bezbariérový přístup do 2.NP bude zrušena a nahrazena výtahem uvnitř objektu.

Rampa podél jižnífasádya přilehlé lávky, které zajišťují propojení objektů ve směru jih- sever,
budou ponechány včetně jejich zastřešení zcela bez zásahu.
- Navrhované konstrukce

Navržené konstrukce nových zpevněných ploch komunikací a chodníků jsou v souladu s
technickými podmínkami TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací", schválenými MD ČR
OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 s účinností od 1.12.2004, za předpokladu dodržení standardních
návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další
je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.
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Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN. Pro hutněné
asfaltové vrstvy ČSN EN 13 108-1, podkladový beton ČSN 73 6124, stabilizované podklady ČSN 73
6125 štěrkové podsypy ČSN 73 6126 a dlažby ČSN 73 6131.Náležitou pozornost je třeba věnovat
úpravě zemní pláně. Konstrukční požadavky na zemní těleso stanovují ČSN 73 30 50 a ČSN 73 61 33.
Při kontrole hutnění zemní pláně se postupuje podle ČSN 72 1 O 06 - Kontrola zhutnění zemin. Modul
přetvárnosti zemní pláně se kontroluje např. zatěžovacími zkouškami. Minimální požadovaná hodnota
modulu přetvárnosti na plání komunikace je Edet.2= min. 45 MPa. Na pláni chodníků je Edet2= min. 30
MPa. V případě nedostatečné únosnosti bude nutné provést sanaci zemní pláně. Na základě měření
hodnot modulů na zemní pláni v rámci provádění objektu musí v případě nedodržení minimálních
předepsaných hodnot dodavatel v součinnosti s technickým dozorem investora a projektantem stanovit
optimální způsob sanace zemní pláně. Je uvažováno se sanací do hl. min.400 mm výměnou nevhodné
zeminy za jinývhodný materiál nebo zlepšením stávající zeminy např. přidáním hydraulického pojiva.

Rozsah jednotlivýchtypů konstrukcí je zřejmý ze situací 1 :250 a příčných řezů M 1 : 50.

Vozovka úprav autobusového zálivu v ulici Lodžské budou provedeny ve skladbě:
TP 170: O1-N-6-III-PIII
asfaltový beton obrusný ACO 11S 40mm
spojovací postřik emulzní 0,2 kg/m2 PS-E
asfaltový beton ložní ACL16S 60mm
spojovací postřik emulzní 0,2 kg/m2 PS-E
asfaltový beton podkladní ACP16S 50mm
spojovací postřik emulzní 0,2 kg/m2 PS-E
infiltrační postřik asfaltový 1,0 kg/m2 PI-E
směs stmelená cementem SC Ca,10 130 mm
štěrkod rť 0-63 tř.A ŠDA min.220 mm 45 MPa

celkem min. 500 mm
Vzhledem k pomalé a zastavující dopravě v zastávce BUS a počtu spojů větším než 125 denně

jsou navrženy všechny asfaltové vrstvy v kvalitě „S".

Chodníkový přejezd v ul. Lodžské - sjezd do garáže( APS)
TP 170: O2-O-1-O-PIII

dlažba kamenná DL I 100 mm
lože z přír. kameniva drceného 4-8 L 40mm
štěrkodrť fr. 0/32 tř.A ŠDA 200 mm 30 MPa
celkem 340mm
Tato konstrukce z hlediska únosnosti umožňuje občasný provoz nákladních vozidel.

Chodníky budou provedeny ve složení:
TP 170: O2-N-3-VI-PIII

asfaltový beton ACO 11 50 mm
infiltrační postřik emulzní (0,3 kg/m2)
recyklovaný materiál asfaltový R-mat 50mm
štěrkodrť tř.B fr. 0/63 ŠDs 200 mm 30 MPa
celkem 300 mm
Tato konstrukce z hlediska únosnosti umožňuje občasný pojezd nákladních vozidel.

Pro oddělení pojížděných ploch účelových komunikací a parkovišť od ploch zeleně a se znovu
použijí stávající kamenné obrubníky 150x250 mm. Výšky nášlapů u chodníků budou min. +O,12 m,
v délce nástupní hrany zastávky BUS výška nášlapu nad obrubou vozovky bude 160mm.

Chodníky a zeleň jsou navzájem odděleny sadovými obrubníky osazenými do betonového lože
s opěrou s převýšením +0,06 m, které budou sloužit i jako vodicí linie pro nevidomé.
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Bezbariérové úpravy s varovným a signálním pásem budou provedeny z dlažby barevně a
hmatově kontrastní s odlišnou strukturou povrchu vnímatelnou slepeckou holí. Za chodníkovými
obrubníky s nášlapem nižším než 80mm nad vozovkoubude proveden varovný pás šířky 400mm.
- Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění

Komunikace a přilehlé chodníky nebo zpevněné komunikační plochy budou svým podélným
a příčným spádováním odvodněny ke stávajícím uličním vpustím zaústěným dále do stávající
kanalizace. Samostatné pěší cesty kolem objektu OD budou odvodněny pomocí příčných spádů přímo
do okolního přilehlého terénu.

U odvodňovacích zařízení ve veřejně přístupných komunikacích se předpokládá únosnost
pojížděných dílů pro třídu zatížení „0400", v plochách s vyloučenou nákladní dopravou pak pro třídu
min. ,,C250".
- Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů

Stavební objekt SO 201 Komunikace a zpevněné plochy zahrnuje veškeré dopravní značení
svislé i vodorovné, nové i upravované v souvislosti s rekonstrukcí a přístavbou obchodního domu Odra.

SO 201 nezahrnuje případné dopravní značení a informační systém v hromadné garáži -
automatickém parkovacím systému a v samotném objektu OD.

U venkovního trvaléhodopravního značení se jednápředevším o přesun stávajících svislých
dopravních značek do nového umístění v souvislosti se změnami situačního řešení autobusového
zálivu v Lodžské.

Vodorovné dopravní značení v bílé nebo žluté barvě bude zahrnovat vyznačení posunuté
zastávky BUS (V11 a, V12a),vjezdu a výjezdu z garáže OD (V4, V13),vymezení jednotlivýchparkovací
stání (V1 Ob/O, 125 m) a symboly pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené (V1 0f).

Stávající značení A1O umístěné na komunikaci vedoucí západním směrem od objektu bude
posunuté o cca 15 m západním směrem; toto značení odkazuje na světelnou signalizaci přechodu pro
chodce vzdáleného cca 75 m od západní fasádyobjektu.

Nově instalované svislé dopravní značky budou ze zpevněnéhopozinkovaného plechu s dvojitým
ohybem s plnými rohy s retroreflexní fólií osazeny objímkami na typové pozinkované sloupky
v betonovém základu a nebo na sloupy veřejného osvětlení (stávající v rámci stavby). Retroreflexní
folie na svislých dopravních třídy RA1.

Veškeré dopravní značení bude provedeno v souladu s platným zákonem č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé
dopravní značky a ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení.

Všechny dopravní značky musí odpovídat příloze vyhl. MOS č. 294/2015 Sb. v platném znění
Všechny svislé dopravní značky musí splňovat ČSN EN 12899-1 včetně národní přílohy NA.
Nosné konstrukce dopravních značek základní velikosti musí být schváleného typu. Nosné

konstrukce jsou v provedení z ocelových pozinkovaných sloupků osazených do demontovatelných
kotevních patek, které jsoukotveny do betonového základu. Kotevní patky mohou být z Al slitiny.

Sloupky standardních značek se provedou z ocelových žárově zinkovaných trubek. Používají se
trubkyprůměru 60 mm s tloušťkoustěny nejvýše 3 mm.

Definitivní vodorovné dopravní značení nového povrchu asfaltových vozovek bude provedeno ve
dvou fázích.V první fázije na novou vrstvu vozovky položeno kompletní vodorovné dopravní značení
již v definitivním uspořádání, ale pouze jednosložkovourozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min.
75 %. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky (odstranění posypu pro počáteční zdrsnění,
vyprchání těkavých látek z asfaltu, ojetí vrchní vrstvy CB) nebo uplynutí zimního období (teploty
povrchu vhodné pro pokládku, odstranění chloridů z povrchu vozovky, vysušení vozovky) se provede
druhá fáze.V této fázise VOZobnovuje v definitivním uspořádání a v definitivním provedení.

Veškeré vodorovné dopravní značení bude provedeno z materiálů dlouhodobé životnosti
s reflexní úpravou, které jsouschváleny budoucím správcem, např. dvousložkový plast nebo termoplast
s minimální zaručenou životností 3 roky.
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- Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů
Stavba nevyžaduje statické výpočty. Konstrukce vozovek a ploch byly navrženy dle schváleného

katalogu TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací.
- Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností

pohybu a orientace
Veškeré veřejně přístupné venkovní komunikace jsou řešeny bezbariérově podle ustanovení

vyhlášky č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

a) Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu
Úpravy zde spočívají:
- v dodržení povolených podélných a příčných sklonů chodníků - podélný max. 12,5% v příjezdu

ke snížené obrubě (bezbariérový max. 8,33%), příčný sklon max. 2,0%.
- nášlap snížených obrub ve vjezdech a bezbariérových nájezdech činí max. 20 mm
- povrch komunikací musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Hodnota součinitele

smykového tření musí být nejméně 0,5, u šikmých ramp a nájezdů pak 0,5 + tga, kde a je úhel sklonu
rampy nebo nájezdu

b) Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením
Komunikace pro pěší musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodící linie pro zrakově

postižené osoby. Překážky na komunikacích pro pěší, zejména stožáry veřejného osvětlení, dopravní
značky, stromy, telefonní automaty musí být osazeny tak, aby byl zachován průchozí profil šířky
nejméně 1500 mm, tuto hodnotu lze snížit až na 900 mm u technického vybavení komunikací a svislého
dopravního značení. Přerušení přirozené vodící nesmí být delší než 8000mm.

Za sníženým chodníkovým obrubníkem s nášlapem nižším než 80 mm bude osazen varovný
pás šířky 0,4 m z hmatově a opticky kontrastního materiálu.

Jsou vyznačeny vodicí linie pro nevidomé a slabozraké objekty přilehlými chodníku, fasádou,
zídkou oplocení, hmatným pásem nebo zvýšeným obrubníkem min. 60 mm nad povrchem chodníku.

Překážky na komunikacích pro pěší musí mít ve výši 1100 mm pevnou ochranu (tyč zábradlí,
horní díl oplocení) a ve výši 100 až 250 mm zarážku pro slepeckou hůl (spodní tyč zábradlí, podstavec),
sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o
200 mm.

c) Použití výrobků pro bezbariérová řešení
Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti

z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné
údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu,
požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání
stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu
tepla.

Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat podmínky vládního nařízení č. 163/2002 Sb.
a TN TZÚS 12.03.04-06.

povrch komunikací musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Hodnota součinitele
smykového tření musí být nejméně 0,5, u šikmých ramp a nájezdů pak 0,5 + tga, kde a je úhel sklonu
rampy nebo nájezdu.

PŘELOŽKA VEDENÍ NN (SO 301)
Podél východní části objektu je vedeno stávající vedení NN dvou kusů kabelů. Tento kabel bude

v rozsahu přílohy C.04 KOORDINAČNÍ SITUACE zrušen a v rozsahu nově navrhované trasy budou
položeny 2x nové kabely NN AYKY 3x240+120 mm2. U jihovýchodnímrohu bude tento nově
navrhovaný kabel naspojkován na stávající kabely a propojen na stávající RIS 37/401, která je
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umístěna na severní fasáděřešeného objektu. Uložení nových kabelů musí odpovídat příslušným ČSN
a předpisům PRE a.s. distribuce. Délka přeložky je 69,0 m.

7.7 Technická a technologickázařízení
Viz jednotlivéstavební objekty v předcházející kapitole.

7 .8 Požárně bezpečnostní řešení
Řešeno v samostatné příloze E.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ NAVRHOVANÉ

VÝSTAVBY.
Přístupové komunikace požární techniky jsouvedené přes ulici Lodžkou (viz vyznačené směry

na koordinační situaci).
Pro napojení na zdroj požární vody je uvažován hydrant umístěný v blízkosti nástupní plochy

požární techniky.
Stávající nástupní plocha požární techniky umístěná na komunikaci pro pěší podél východní

fasádyobjektu č.p. 427 a 426 bude rozšířena na 4,0 m. její celková délka bude 35 m. Povrch této
komunikace bude schopný přenášet zatížení 100 kN na nápravu. Nástupní plocha bude vyznačena
vodorovným a svislým dopravním značením.

7.9 Zásady hospodaří s energiemi
Tato část jepodrobněji řešenav rámcijednotlivýchSO.

7.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Tato část jepodrobněji řešenav rámcijednotlivýchSO.

7.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Stavba svým umístěním nevyvolává žádné speciální požadavky na zbudování ochranných

prvkům proti povodním, sesuvům půdy, poddolování, seizmicitě. Stavba se nenachází v oblasti
zasažitelné povodní.

Ochrana proti hluku a vibracím

d) Maximálně přípustné hodnoty
Nařízení vlády č. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky

hluku a vibrací.
Při realizaci stavby je uvažováno s pětidenním pracovním týdnem, s jedenácti až čtrnácti

hodinovým pracovním dnem (podle náročnosti stavebních operací na emisi hluku, v době od 7°0 do
21°0 hodin).

Nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku hluku v chráněném venkovním prostoru
ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru, pro hluk ze stavební činnosti, jsou rovny:

Pro dobu od 6°0 do 7°0 LAeq,T = 50 dB

Pro dobu od 7°0 do 21°0 LAeq,T = 55 dB

Pro dobu od 21°0 do 22°0 LAeq,T = 50 dB
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Pro dobu od 22°0 do 6°0 LAeq,T = 45 dB

Předpisy stanoví, že organizace a občané jsoupovinni činit opatření ke snížení hluku a dbát o to,
aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát,
aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.

V případě zjištění, že v průběhu výstavby přesahuje hluk max. stanovenou hladinu je dodavatel
povinen přizpůsobit režim demoličních prací tak, aby neobtěžoval okolí (např. práce ve speciálním
denním režimu, nasazení méně hlučných zařízení a pod.), nebo vybudoval protihluková opatření
(protihlukové zábrany).

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu,
jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu strojů, kde nelze
snížit hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, bude nutno zabezpečit ochranu pasivní.
Veškerá stacionární zařízení, jako okružní pily, brusky, případně kompresory, budou umístěny do
ochranného objektu. Pro možné posouzení hluku ze stavební činnosti můžeme realizaci stavby členit
na fáze,které budou své okolí nejvíce zatěžovat hlukem a k jednotlivýmfázím přiřadit předpokládané
použití mechanizmů.

Příprava území:
autojeřáb 80,0 dB(A)/1 Sm
nakladač 86,0 dB(A)/ 8m

Zemní práce a zajištění základů:

rypadlo s hloubkovou lopatou 82,0 dB(A)/ 8m
nakladač 86,0 dB(A)/ 8m
domíchávač betonu 78,0 dB(A)/ 15m
čerpadlo na beton 81,0 dB(A)/ 15m

• Stacionární zdroje
V areálu nejsou navržené významné stacionární zdroje hluku, které by překračovaly závazné

hlukové limity.
Vzhledem k možnému vývoji lokality lze konstatovat, že v řešeném území a jehoblízkosti nejsou

navržené takové záměry, které by v budoucnu významně ovlivňovaly řešenou stavbu nadměrným
hlukem a překračovaly závazné hlukové limity.

Lze konstatovat, že stacionární zdroje hluku a vyvolaná doprava provození objektu bude v denní
i noční době vyhovovat. požadavkům Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací. Hluková situace se v chráněném venkovním prostoru staveb u nejbližších
řadových obytných domků po zprovoznění objektu nezmění. Stavba nemá negativní vliv na okolí.

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (50 701)
Tento stavební objekt bude podrobněji řešenv příloze O. 15 - ZÁSADY ORGANIZACE

VÝSTAVBY.

8. Připojení na technickou infrastrukturu

8.1 Napojovací místa technické infrastruktury
Viz příloha C.04 KOORDINAČNÍ SITUACE a popis u jednotlivýchobjektů.

8.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Viz příloha C.04 KOORDINAČNÍ SITUACE a popis u jednotlivýchobjektů.
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9. Dopravní řešení

9.1 Popis dopravního řešení
Viz bod 6.8 Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou

infrastrukturu) na straně 19 této zprávy.

9.1 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Viz bod 6.8 Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou

infrastrukturu) na straně 19 této zprávy.

9.2 Doprava v klidu
Výpočet dopravy v klidu je proveden dle Nařízení č. 10/2006 - ,,Pražské stavební předpisy" pro

nově navrhované plochy rozšíření objektu. Potřeby stávajícího objektu jsou od celkové bilance
potřebných park. míst odečteny.

- Základní počet stání dle přílohy č. 2 a 3 pro stávající stav
účel 2b. 1 - Služby a drobné provozovny
- hrubá podlažníplocha HPP = 1432 m2
účel 2c - Obchod a služby velkoplošné
- hrubá podlažní plocha HPP = 473,18 m2
Celkový počet stání dle přílohy č. 3 (zóna 06) je 29,02 stání. tj. 38 stání.

- Základní počet stání dle přílohy č. 2 a 3 pro navrhovaný stav
účel 2a - Obchody iednotlivév parteru
- hrubá podlažní plocha HPP = 149,93 m2
účel 2b. 1 - Služby a drobné provozovny
- hrubá podlažní plocha HPP = 131,39 m2
účel 2c - Obchod a služby velkoplošné
- hrubá podlažní plocha HPP = 1841,07 m2
účel 3a - Administrativa s malou návštěvností
- hrubá podlažní plocha HPP = 2850,89 m2
účel 3b - Administrativa s velkou návštěvností
- hrubá podlažní plocha HPP = 392,76 m2
účel Sb - Vzdělávání I kongres
- hrubá podlažní plocha HPP = 840,92 m2
účel Ba - Zdravotnickázařízení ambulantní
- hrubá podlažní plocha HPP = 437,41 m2
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Celkový minimální požadovaný a maximální přípustný počet stání dle přílohy č. 3 (zóna 06) je
112,84 stání, tj. 112 stání; po provedení odpočtu stávajících stání (38 stání) je výsledný požadovaný
počat park. stání 74.

Navrženo je celkem 78 stání v 1.PP, která budou zajištěna automatickým parkovacím systémem
(APS). Z důvodu instalace APS zřizovat stání pro osoby se sníženou schopností pohybu dle Vyhl.
398/2009 Sb.

Technická a provozní charakteristika automatického parkovacího systému (APS)
Automatický parkovací systém je navržen k zavážení automobilů na paletách do pozic v nosné

konstrukci. Zařízení slouží pouze pro parkování 39 osobních automobilů o max. rozměrech
2,15x5, 15x1 ,9m (šxdxv) a pro 39 automobilů o rozměrech 2,15x5, 15x2, 15 m (šxdxv) bez osob, zvířat
či jinýchživočichů. Celková kapacita parkovacího systému je 78 parkovacích míst. Navržený systém
a způsob nastupování a vystupování vyhovují požadavkům na bezbariérové využívání staveb - vedle
zaparkovaného vozidla je v obou případech manipulační plocha na straně řidiče o šířce větší jak 1,5
m; jsoutedy splněny požadavky Přílohy č. 2 vyhl.č. 398/2009 Sb., o obecných technickýchpožadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Automobily budou parkovány na ocelových paletách s
možností odkapu vody. Maximální přenášená váha z jednohokola bude 750 kg. max. rychlost pojezdu
přesunu bude 2,0 m/s. Prostory parkovacího systému jsous přirozeným větráním bez vytápění. Tyto
prostory budou tepelně ovlivněny chladnoucím motorem parkovaného automobilu. Přístup do
pracovního prostoru budou mít pouze osoby provádějící čištění a údržbu systému přes chodbu (míst.
č. S01) z prostoru obchodního domu. Následně přes chodbu S02 bude zajištěn přístup do místnosti
SOS, ve které bude umístěna technologieAPS.Z této místnosti bude možné se dostat pomocí žebříku
na úroveň dna hlavního skladovacího prostoru.

Nosná konstrukce je složena ze sloupů a kolejí, kterými jsou sloupy propojeny. Sloupy jsou
ustaveny na podlitých patkách a jsou ukotveny do bočních zdí přes kotevní body.

Technologickáčást parkovacího zařízení sestává z palet, horizontálních dopravníků, přesuven a
svislého dopravníku s točnou.

Pro příjezd bude sloužit 1 nově zbudovaný vjezd z ul. komunikace Lodžské, jehož součástí bude
i úprava stávajícího nájezdového klínu k současné autobus. zastávce. Tento nájezd bude v případě
zaneprázdnění APS umožňovat dočasné zastaveníčekajících vozidel. Pro výjezd bude sloužit 1 nově
zbudovaný výjezd na ul. komunikace Lodžské.

Zařízení je rozděleno do 6 podzemních pater. Jednotlivá patra jsou tvořena horizontálními
příčnými dopravníky a přesuvnou. Pohyb mezi patry a vjezdovým/ výjezdovým (W) prostorem zajišťuje
svislý dopravník, na kterém je umístěna otoč. W prostor je na úrovni terénu, ve kterém je umístěna
paleta, která se přesune na zvedací zařízení s otočí a pochozími plochami. Otoč zajišťuje orientaci
automobilů pro výjezd bez nutnosti couvání. Součástí W prostoru jsou automatická vjezdová a
výjezdová vrata a boční dveře umožňující přístup osob do a z prostoru obchodního domu. W prostor
je vybaven semaforem, navigačním panelem a příslušnými čidly pro pohodlné zaparkování.

Zařízení je navrženo bez místa pro trvalouobsluhu.
Zařízení se dělí na tři základní části - příjezdový prostor, přepravní/ vjezdový/výjezdový (VV) a

pracovní prostor. Pro uživatele je přístupný pouze přepravní/ W prostor.
- Příjezdový prostor

Prostor je volně přístupný osobám. Slouží k najíždění automobilů do přepravního/ W prostoru.
Příjezdový prostor také slouží pro odjezd automobilu z přepravního prostoru. Na vjezdu bude
instalována světelná signalizace uvádějící konkrétní počet volných parkovacích stání a instrukce zda
je systém volný a vozidlo do něho může najet. Pakliže bude manipulační systém zaneprázdněn, vozidla
vyčkají pokynu k najetí v upravené zálivu podél komunikace ul. Lodžské (celkem 3 vyčkávají pozice).
- Přepravní /W prostor

Prostor je navržen uvnitř objektu a není vystaven povětrnostním vlivům.Prostor slouží k najíždění
automobilů na paletu umístěnou na točně a k výstupu řidiče z automobilu. Dále zde bude informační
zobrazovač, který bude sloužit k parkování (polohování) automobilu na paletě.

Bude zde také umístěno červené tlačítkopro nouzové zastavenív případě nebezpečí.
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Nouzový výstup z W prostoru je řešen vjezdovými vraty. Po odbrzdění pohonu vrat bowdenem
lze vrata ručně zvednout nepatrnou silou.

Vjezdový/výjezdový prostor bude umístěn v 1.NP. Pro správné zaparkování automobilu bude
vybaven navigačním panelem, zrcadlem a příslušnými senzory. Od pracovního prostoru bude oddělen
technologickými bočními vraty. Po zaparkování automobilu se paleta přesune na svislý dopravník a po
otočení na přesuvnu za technologickými vraty.
- Bezpečnostní zařízení

Automatický parkovací systém bude vybaven monitorovacím systémem (Dohledový systém),
který nejen trvale sleduje, monitoruje a informuje o stavu automatického parkovacího systému jako
celku, ale provádí i diagnostiku vnitřních funkcísystému, zjišťuje informace o poruchách, výstrahách a
umožňuje dálkové ovládání a především dálkovou správu systému, eventuálně dálkovou opravu
systému.

V případě chybného postupu řidiče při parkování/vyparkování automobilu systém podává
informaci na servisní pracoviště dodavatele.

Kamerový systém ve W prostoru umožňuje sledovat situaci při parkování/vyparkování a slouží
pro rychlou diagnostiku při chybném postupu řidiče.
- Pracovní prostor

Prostor bude umístěn v PP. Prostor bude přístupný pouze osobám prokazatelně seznámeným s
tímto návodem k použití. V pracovním prostoru bude docházet zavážení automobilů na paletách
pomocí svislého dopravníku, přesuven a horizontálních dopravníků na určité místo.

V prostoru vyhrazeného pro sladování automobilů bude zakázáno parkování automobilů s
plynovým pohonem (LPG, CNG).

V případě úniku oleje nebo pohonných hmot postupovat jako při havárii ropných produktů. Při
zneškodňování postupovat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

Oleje a pohonné hmoty automobilů jsou potencionálními odpadními produkty, na které se
vztahuje Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zařízení bude vybaveno sběrem odpadní vody z palet. Likvidace odpadních vod bude provedena
odvozem z jímkypo zimním období k ekologické likvidaci. Jímka bude umístěna ve stavební části pod
vjezdem. Vodotěsná konstrukce palet bude zajišťovat, aby v průběhu parkování nedocházelo k
znečišťování ostatních automobilů.

1 O. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Viz bod Sadové úpravy (SO 801) na straně Chyba! Záložka není definována. této zprávy.

11. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

11.1 Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Viz jednotlivé stavební objekty.
Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků a stavebních strojů

produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídající platným vyhláškám a
předpisům o podmínkách provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích. Nasazení strojů
se spalovacími motory bude omezováno a budou upřednostněny stroje s elektromotory.
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11.2 Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcía vazeb v
krajině

Nebylo z hlediska umístění stavby (centrální urbanizované území) řešeno.

11.3 Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
Stavba se nenachází v blízkosti chráněných území Natura 2000.

11.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Nebylo z hlediska rozsahu navrhované stavby řešeno.

11.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky
ochrany podle jiných právních předpisů

Navrhovaná stavba není v zóně havarijního plánování firem ČESKÝ PLYN a LINDE GAS. V okolí
navrhované stavby nejsou známy žádné možné zdroje ohrožení vodou.

12. Ochrana obyvatelstva

12.1 Řešení z hlediska prevence závažných havárií
Investor dané stavby neplánuje skladovat či používat nebezpečné chemické látky, nebo

nebezpečné chemické přípravky a ani v okolí nejsou známy objekty nebo zařízení, ve kterých se tyto
nebezpečné chemické látky nebo chemické přípravky skladují či používají.

Z výše uvedených důvodů není třeba řešit zásady prevence závažných havárií.

12.2 Zóny havarijního plánování
Navrhovaná stavba není v zóně havarijního plánování firemFLAGA a LINDE GAS.

12.3 Zátopová oblast
V okolí navrhované stavby nejsou známy žádné možné zdroje ohrožení vodou.

12.4 Improvizované ukrytí osob
Není z důvodu charakteru stavby řešeno.

13. Zásady organizace výstavby

13.1 Napojení staveniště na stávající dopravní a tech. infrastrukturu

Příjezdy a výjezdy na staveniště
Hlavní vjezdy/výjezdy jsou napojeny na komunikaci ulice Lodžské. Hlavní obslužná komunikace

povede v místě stávajícího zálivu autobus. zastávky. Ta bude přesunuta po dobu výstavby cca 115 m
východním směrem. Z prostoru stávající autobus. zastávky bude materiál expedován na dočasnou
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skládku, nebo přímo na místo zabudování. Hlavní plocha zařízení staveniště je navržená západně od
objektu - viz příloha d.15.02 SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ.

Přístup zaměstnanců bude zajištěn brankou v oplocení umístěnou v oplocení poblíž buňkoviště.
Ubytování pracovníků na staveništi se nepředpokládá.
Staveniště nebude vybaveno stravovacím zařízením. Vzhledem k umístění stavby v zastavěné

městské části je v dostupné vzdálenosti možnost stravování v restauračních zařízeních.
Šatny zaměstnanců budou umístěné u vstupu do buňkoviště.
Buňka pro skladování nářadí bude umístěna u šaten dělníků. Staveniště bude vybaveno 4x chem.

WC, které budou pravidelně dle potřeby vybírané.
Hlavní skladovací plochy matriálu jsou navrženy na volné ploše (č.2) západně od hlavního

objektu. Odtud bude materiál přepravován jeřábem po celé stavbě dle potřeby.

Napojení ZS na zdroje
• Voda

Voda pro zajištění provozu ZS a pro výstavbu objektů bude v jednotlivých fázíchvýstavby
zajištěna vybudováním dočasných staveništních přípojek napojených na stávající vnitřní rozvody vody.

Pro účely požární vody budou využity stávající hydranty ve vozovkách okolních ulic.
Předpokládaná maximální spotřeba vody pro výstavbu a provoz dočasných objektů ZS je 0,5 I/s.

• Elektrická energie
Elektrická energie potřebná pro stavbu a provoz ZS bude zajištěna odběrem z přípojky

stávajícího objektu.

Předpokládaný požadovaný soudobý příkon stavby je 90 kW.

Postup výstavby

• 1. fáze výstavby - demolice odstraňovaných konstrukcí stávajícího objektu
• 2.fáze výstavby - přístavba objektu

13.1 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení
dřevin

Viz bod 6.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
poměry v území na straně 18 této zprávy.

Po dobu výstavby bude zeleň, která bude zachovávaná, oddělena ochranným dřevěným
bedněním v šíři koruny (max. však 1 m od kmene), tak aby nedošlo k jejímupoškození. Přečnívající
větve nad tuto ochranu budou vyvázány. Umístěním zařízení staveniště dojde k nutnosti odstranění
zeleně podél západní fasádyobjektu. Tato zeleň bude nahrazena nově navrhovanou v rámci sadových
úprav objektu.

V blízkosti dřevin nesmí být skladovány vytěžené zeminy a stavební materiály.
V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace budou prováděné výkopové práce ručně. Tento

požadavek platí i pro místa křížení s vodovodním řadem.

13.2 Maximální zábory pro staveniště (dočasné/ trvalé)
Hranice řešeného území (trvalé a dočasné zábory) jsou vyznačené ve výkresu Koordinační

situace. Majetkově jsouzábory popsány na výkrese C.06 MAJETKOPRÁVNÍ SITUACE.
Dočasné zábory pro nové i rušené vedení IS jsou navrženy na přilehlých pozemcích a

komunikacích.
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Oplocení staveniště složeného z trvalýcha dočasných záborů bude provedeno po předchozím
geometrickém vytyčení systémovým neprůhledným oplocením výšky min.2,0 m na mobilních a
pevných stojkách. Vymezení krátkodobých dočasných záborů bude provedeno dočasným dopravním
značením a mobilnímu zábranami.

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků a stavebních strojů
produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídající platným vyhláškám a
předpisům o podmínkách provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích. Nasazení strojů
se spalovacími motory bude omezováno a budou upřednostněny stroje s elektromotory.

13.1 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Celkový objem zemních prací byl spočítán na základě geodet. zaměření v grafickém programu

Alipian. Bylo zjištěno, že:
1. objem výkopových prací je 4 800 m3zeminy
2. objem zeminy pro konečné úpravy a tvarování terénu je 50 m3zeminy

Rozdílem těchto dvou hodnot lze stanovit, že stavba vyvolá svým umístěním celkovou potřebu
odvozu 4750 m3zeminy.

13.2 Odpad ze stavební činnosti
Odpadový materiál vzniklý při bourání objektů a stavební činnosti bude likvidován v souladu se

zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn
(dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů a na něj navazující vyhlášky Ministerstva
životního prostředí č. 381/2001Sb. ze dne 17.října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a Seznamy odpadů. Dodavatel stavby bude s odpady nakládat také v souladu
s platnými předpisy hlavního města Prahy - obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy číslo 5/2007 Sb.
HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním
odpadem (vyhláška o odpadech) a vyhláškou číslo 2/2005 Sb. HMP, kterou se stanoví poplatek za
komunální odpad, ve znění pozdějších předpisů.

Zbytky stavebního materiálu (iedná se o ostatní odpad: 170102-cihly, 170103-keramika, 170102-
dřevo, 170103-plast, 170302-asfalt bez dehtu ( zjistí zhotovitel)) budou likvidovány zhotovitelem, který
bude vybrán ve výběrovém řízení .

Během výstavby bude původce odpadů odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z
nebezpečných vlastností, stavbou bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem,
v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Ze stavebního odpadu budou dodavatelem stavby zvlášť odděleny hmoty mající charakter
nebezpečného odpadu. Tyto budou likvidovány oprávněnou firmou.

Vytříděný odpad bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do kontejnerů umístěných
na ploše staveniště pro následný odvoz. Z hlediska posuzování vhodnosti odpadů k recyklaci bude
postupováno v souladu s doporučeními metodického pokynu odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady
ze stavební činnosti a odstraňování staveb (seznam odpadů vhodných k úpravě recyklací obsahuje
příloha č. 1 příslušného metodického pokynu MŽP).

Materiálové využití odpadů bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným
využitím odpadů. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota,
železo).

Suť z betonu a cihel z bouraných objektů bude v prostoru staveniště drcena v mobilní drtičce,
získaný recykláž bude použit na zpevnění vnitrostaveništních komunikací a ploch ZS.

Odpady nevyužitelné a nevhodné k recyklaci budou předány pouze osobám, které jsou dle
zákona o odpadech k jejichpřevzetí oprávněny.

Odvoz přebytečné zeminy, nevyužitelného odpadu a zbytků nevyužitého materiálu ze stavební
činnosti nevhodného k recyklaci bude nákladními aut odvážen na určené řízené skládky.
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Stavební odpad, který je možno opětovně využít, bude nabídnut recyklačnímu pracovišti
sdruženému v Asociaci pro rozvoj recyklace.

Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena evidence odpadů. Ke kolaudaci budou
předloženy doklady o způsobu využití odpadů ze stavební činnosti nebo jejich zákonném odstranění
s uvedením podílu odpadu, který byl předán k recyklaci. Součástí dokladů, předkládaných ke kolaudaci,
budou kopie evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů, dle Vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Během celé výstavby, lze očekávat vznik zejména následujících druhů odpadů uvedených
v tabulce spolu s navrhovaným způsobem nakládání s těmito druhy odpadů.

Tabulka hlavních druhů odpadů oři vvstavbě

Katalogové Způsob
Název odpadu číslo Kategorie nakládání

s odpadem
Beton (železobeton) 17 01 01 o recyklace

nebo skládka
Směsi nebo oddělené frakce 17 01 07 o skládka
betonu, cihel a keram. výrobků
Dřevo 17 02 01 o spalovna nebo

skládka
Sklo 17 02 02 o recyklace
Plasty 17 02 03 o recyklace
Železo a ocel 17 04 05 o recyklace
Směsné kovy 17 04 07 o recyklace
Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N skládka NO
Asfaltové směsi neuvedené pod 17 30 02 o recyklace
číslem 17 03 01
Kabely obsahující ropné látky, 17 04 10 N skládka NO
uhelný dehet
Kabely ostatní 17 04 11 o recyklace
Izolační materiály, které jsounebo 17 06 03 N skládka NO
obsahují nebezpečné látky
Izolační materiály ostatní 17 06 04 o skládka
Směsné stavební a demoliční 17 09 04 o recyklace
odpady ostatní skládka
Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 o recyklace
Plastové obaly 15 01 02 o recyklace
Dřevěné obaly 15 01 03 o spalovna
Obaly obsahující zbytky 15 01 1 O o spalovna NO
nebezpečných látek nebo obaly nebo skládka
těmito látkami znečištěné NO
Absorpční činidla, filtrační 15 02 02 N spalovna NO
materiály, ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Směsný komunální odpad 20 03 01 o spalovna KO
(odpad podobný komunálnímu) nebo skládka

14. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční
polohový a výškový systém
Polohový systém S-JTSK, výškový systém ČSJNS-Balt p.v.
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