

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Bazén Holešov**

Objekt: **Stavební objekt**

Rozpočet: **Bourací práce**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

RAPOS, spol. s r.o.

IČO: **25504487**

**Palackého 529 - Všetuly
769 01 Holešov**

DIČ: **CZ25504487**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 064 726,01
PSV			177 203,70
MON			22 500,00
Vedlejší náklady			75 865,78
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 340 295,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 340 295,49 CZK
Základní DPH	21 %	281 462,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,49 CZK

Cena celkem s DPH

1 621 757,00 CZK

v

HOLEŠOVĚ

dne

19.7.2022




spol. s r.o.

Všetuly 769 01 Holešov

Za zhotovitele

IČO: 25504487 DIČ: CZ25504487 -23-



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			166 902,18	12
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			73 229,41	5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			36 748,90	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			29 600,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			300 188,23	22
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			449 420,98	34
720	Zdravotechnická instalace	PSV			9 000,00	1
728	Vzduchotechnika	PSV			45 123,63	3
730	Ústřední vytápění	PSV			22 000,00	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 115,48	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			27 300,00	2
776	Podlahy povlakové	PSV			72 664,59	5
M21	Elektromontáže	MON			22 500,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			8 636,31	1
VN	Vedlejší náklady	VN			75 865,78	6
Cena celkem					1 340 295,49	100

Položkový rozpočet

S:	Bazén Holešov
O:	Stavební objekt
R:	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	310237241RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	15,00000		
2	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	3,20000		
3	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	1,72200		
4	340237212RT2	Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	kus	5,00000		
5	340238212R00	Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	15,00000		
6	317100012RAA	Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 180 cm vybourání rýhy, dodávka překladu	kus	2,00000		
7	317100013RAA	Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 240 cm vybourání rýhy, dodávka překladu	kus	5,00000		
8	3179427NC1RA0	Překlad z nosníků I 180,dl.4,0 m,š.450 mm, podchyc	kus	1,00000		
9	3179427NC2RA0	Překlad z nosníků I 180,dl.nad 4,0 m,š.450 mm, podchyc	kus	1,00000		
10	171156460300R	Jeřáb automobilní AD 16 MP	Sh	4,00000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
11	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	5,00000		
12	632451441R00	Doplnění potěru plochy do 1 m2, tl. 30 - 40 mm	m2	36,73650		
13	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	29,33401		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
14	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	84,32000		
15	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení rámové pronajaté	m2	84,32000		
16	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	84,32000		
17	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	80,00000		
18	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	44,92800		
19	943943298R00	Pronájem - příplatek za každý den používání prostorového lešení	m3	898,56000		
20	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	44,92800		
21	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	2,00642		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
22	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	1 000,00000		
23	95-NC002	Ochrana skel squash	kpl	1,00000		
24	95-NC01	Nezměřitelné práce	hod	50,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
25	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm	m2	95,54800		
26	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm	m2	150,04600		
27	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	22,47600		
28	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC	m3	11,36748		
29	962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	14,47400		
30	962036412R00	DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce., 1x oplášť.12,5 mm	m2	110,18700		
31	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	Bazén Holešov
O:	Stavební objekt
R:	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	963016211R00	DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt	m2	90,55500		
33	963051213R00	Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy	m3	5,89500		
34	963074959R00	Vybourání schodnic z ocel.nosníků neplentovaných	m	6,00000		
35	963074969R00	Vybourání schodnic z ocel.nosníků plentovaných	m	2,70000		
36	964052111R00	Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,16 m2	m3	0,24300		
37	964073231R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 35 kg/m	t	0,15720		
38	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	62,54000		
39	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	62,54000		
40	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	33,90000		
41	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	10,00000		
42	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	1,00000		
43	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	14,40800		
44	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,46250		
45	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 300 mm	m	19,20000		
46	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	9,60000		
47	970251300R00	Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm	m	12,10000		
48	971035641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 30 cm, MC	m3	8,46840		
49	971035661R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MC	m3	1,44000		
50	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	300,00000		
51	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	750,00000		
52	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	20,00000		
53	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	10,41000		
54	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	10,41000		
55	96301615NC01	DMTZ obložení VZT	m2	15,87000		
56	96-nc003	Vybourání zbytků příček z podlahové kce	m	89,21000		
57	96-NC01	Demontáž ostatních drobných konstrukcí	hod	17,00000		
58	96-NC02	Odborná demontáž plastových oken pro další použití	kus	2,00000		
59	96-NC03	Odbourání pásu dlažby pro provedení schodku	m	9,60000		
Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
60	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	154,89264		
61	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	154,89264		
62	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	774,46318		
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	154,89264		
64	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1 548,92635		
65	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	154,89264		
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
66	720-NC01	Demontáž trubního vedení ZTI a zařizovacích předmětů - předběžně	hod	20,00000		
Díl: 728		Vzduchotechnika				
67	728111817R00	Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,40 m2	m	73,40000		
68	728112813R00	Demontáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	m	8,00000		
69	728411813R00	Demontáž vyústě lineární podhledové do 0,3 m2	kus	10,00000		
70	728415812R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	30,00000		
71	728890812R00	Přesun demont. hmot - vzduchotechnika, H 6 - 12 m	t	2,06096		
Díl: 730		Ústřední vytápění				

Položkový rozpočet

S:	Bazén Holešov
O:	Stavební objekt
R:	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
72	730-NC01	Demontáž a přeložení trubního vedení ÚT v m.č.203 - předběžně	kpl	1,00000		
73	730-NC02	Demontáž ÚT sqash	kpl	1,00000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
74	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	6,81000		
75	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	6,81000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
76	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg vč. rozřezání	kg	500,00000		
Díl: 776		Podlahy povlakové				
77	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	459,70000		
78	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	1 540,58000		
Díl: M21		Elektromontáže				
79	M21-NC01	Demontáže světel, kabeláže, odpojování - předběžně	hod	50,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
80	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	2,29970		
81	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,29970		
82	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,29970		
83	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	32,19584		
84	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,29970		
85	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	22,99703		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
86	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

