
Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

VO Uh. Hradiště, ul. 1 Máje a Vinohradská
SO01 Veřejné osvětlení - ul. 1. Máje
KABEL SILOVÝ
CYKY-J 4x16 mm2 , pevně m 357,00 242,50 86 572,50 35,00 12 495,00 277,50 99 067,50

OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX
KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63, pevně m 357,00 24,27 8 664,39 30,00 10 710,00 54,27 19 374,39

KF 09110 TRUBKA KOPOFLEX 110, pevně m 26,00 46,60 1 211,60 30,00 780,00 76,60 1 991,60

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
  Do šířky 33cm m 302,00 5,00 1 510,00 10,00 3 020,00 15,00 4 530,00

UKONČENÍ Cu KABELŮ  DO
 4x16 mm2 ks 24,00 0,00 0,00 80,00 1 920,00 80,00 1 920,00

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICE
 do 2,5 mm2 ks 22,00 0,00 0,00 25,00 550,00 25,00 550,00

STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE
 SR 721-27/N IP00 ks 11,00 556,40 6 120,40 400,00 4 400,00 956,40 10 520,40

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), volně m 302,00 60,40 18 240,80 30,00 9 060,00 90,40 27 300,80

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
SPb připojovací ks 11,00 22,07 242,77 80,00 880,00 102,07 1 122,77

SS spojovací ks 22,00 16,40 360,80 80,00 1 760,00 96,40 2 120,80

STOŽÁR BEZPATICOVÝ
4700000560 - Azteca 5/60, stožár bezpaticový, kuželový ks 11,00 15 635,00 171 985,00 1 350,00 14 850,00 16 985,00 186 835,00

ARTECHNIC SCHRÉDER - ISLA
LED410053032 - ISLA LED/5068 ASYM/32 LED/500mA/51W/kabel 6m 

3x1,5+CLO+regulace příkonu ks 11,00 23 500,00 258 500,00 450,00 4 950,00 23 950,00 263 450,00

STROJE A MECHANIZACE

 Práce vysokozdvižná plošina hod 6,00 0,00 0,00 600,00 3 600,00 600,00 3 600,00

HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
 Napojení na stávající zařízení hod 5,00 0,00 0,00 450,00 2 250,00 450,00 2 250,00

REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN
 Revizní technik hod 11,00 0,00 0,00 450,00 4 950,00 450,00 4 950,00

SO01 Veřejné osvětlení - ul. 1. Máje - celkem 553 408,26 76 175,00 629 583,26

SO02 Veřejné osvětlení - ul. Vinohradská
KABEL SILOVÝ



CYKY-J 4x16 mm2 , pevně m 120,00 242,50 29 100,00 35,00 4 200,00 277,50 33 300,00

OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX
KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63, pevně m 120,00 24,27 2 912,40 30,00 3 600,00 54,27 6 512,40

KF 09110 TRUBKA KOPOFLEX 110, pevně m 4,00 46,60 186,40 30,00 120,00 76,60 306,40

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
  Do šířky 33cm m 88,00 5,00 440,00 10,00 880,00 15,00 1 320,00

UKONČENÍ Cu KABELŮ  DO
 4x16 mm2 ks 10,00 0,00 0,00 80,00 800,00 80,00 800,00

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICE
 do 2,5 mm2 ks 6,00 0,00 0,00 25,00 150,00 25,00 150,00

STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE
 SR 721-27/N IP00 ks 3,00 556,40 1 669,20 450,00 1 350,00 1 006,40 3 019,20

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), volně m 95,00 60,40 5 738,00 30,00 2 850,00 90,40 8 588,00

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
SPb připojovací ks 3,00 22,07 66,21 80,00 240,00 102,07 306,21

SS spojovací ks 6,00 16,40 98,40 80,00 480,00 96,40 578,40

STOŽÁR BEZPATICOVÝ
4700000560 - Azteca 5/60, stožár bezpaticový, kuželový ks 3,00 15 635,00 46 905,00 1 350,00 4 050,00 16 985,00 50 955,00

ARTECHNIC SCHRÉDER - ISLA
LED410053032 - ISLA LED/5068 ASYM/32 LED/500mA/51W/kabel 6m 

3x1,5+CLO+regulace příkonu ks 3,00 23 500,00 70 500,00 450,00 1 350,00 23 950,00 71 850,00

NADZEMNÍ VEDENÍ
 Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.32 m 3,00 25,00 75,00 105,00 315,00 130,00 390,00

SP100/NSP1P skříň přípojková na betonový sloup ks 1,00 1 100,00 1 100,00 350,00 350,00 1 450,00 1 450,00

SO 79.5 Příchtka izol. vodičů ENSTO ks 3,00 182,50 547,50 25,00 75,00 207,50 622,50

 Upevnění pomocí pásku Bandimex na sloup ks 7,00 50,00 350,00 75,00 525,00 125,00 875,00

 Svorka P120/10l propichovací oboustranně ks 2,00 85,00 170,00 75,00 150,00 160,00 320,00

STROJE A MECHANIZACE

 Práce vysokozdvižná plošina hod 5,00 0,00 0,00 600,00 3 000,00 600,00 3 000,00

HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
 Napojení na stávající zařízení hod 10,00 0,00 0,00 450,00 4 500,00 450,00 4 500,00

REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN
 Revizní technik hod 10,00 0,00 0,00 450,00 4 500,00 450,00 4 500,00

SO02 Veřejné osvětlení - ul. Vinohradská - celkem 159 858,11 33 485,00 193 343,11



Demontáž
Demontáž
 Demontáže stávajících svítidel ks 3,00 0,00 0,00 350,00 1 050,00 350,00 1 050,00

 Demontáže stávajících sloupů vč. vyložení ks 3,00 0,00 0,00 1 000,00 3 000,00 1 000,00 3 000,00

NADZEMNÍ VEDENÍ
 Demontáž závěsního vedení pro VO m 75,00 0,00 0,00 20,00 1 500,00 20,00 1 500,00

STROJE A MECHANIZACE

 Práce vysokozdvižná plošina hod 5,00 0,00 0,00 600,00 3 000,00 600,00 3 000,00

Demontáž - celkem 0,00 8 550,00 8 550,00

Ostatní vedlejší náklady
OSTATNÍ VEDLEJŠÍ NÁKLADY
 Geodetické vytyčení dle vytyčovacích bodu ks 31,00 0,00 0,00 250,00 7 750,00 250,00 7 750,00

 Geodetické zaměření skutečného provedení a zanesení do systému JDTM ZK ks 1,00 0,00 0,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00

 Vytyčení inženýrských sítí ks 3,00 0,00 0,00 1 000,00 3 000,00 1 000,00 3 000,00

 Dočasné dopravní značení ks 1,00 0,00 0,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00

Ostatní vedlejší náklady - celkem 0,00 22 750,00 22 750,00

Podružný materiál 21 397,99 0,00 21 397,99

VO Uh. Hradiště, ul. 1 Máje a Vinohradská - celkem 734 664,36 140 960,00 875 624,36

Zemní práce
SO01 Veřejné osvětlení - ul. 1. Máje
VÝKOP KABELOVÉ RÝHY
 Výkop kabelové rýhy 35x80cm ručně zem. tř. 3 m 183,00 0,00 0,00 296,00 54 168,00 296,00 54 168,00

 Výkop kabelové rýhy 50x80cm ručně zem. tř. 3 m 15,00 0,00 0,00 315,00 4 725,00 315,00 4 725,00

VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR
 Obkopání stávajícího sloupu m3 1,00 0,00 0,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00

 Výkop jámy pro stožár VO ručně zem. tř. 3 - 0,44m3 (60x60x120) ks 11,00 0,00 0,00 950,00 10 450,00 950,00 10 450,00

KABELOVÉ LOŽE
 Kabelové lože pískované š.35cm, bez zakrytí kabelu m 183,00 25,00 4 575,00 27,00 4 941,00 52,00 9 516,00

 Kabelové lože pískované š.50cm, bez zakrytí kabelu m 15,00 25,00 375,00 35,00 525,00 60,00 900,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
 Zához kabelové rýhy 35x60cm ručně zem. tř. 3 m 183,00 0,00 0,00 66,50 12 169,50 66,50 12 169,50

 Zához kabelové rýhy 50x100cm ručně zem. tř. 3 m 15,00 0,00 0,00 75,00 1 125,00 75,00 1 125,00

BOURÁNÍ POVRCHŮ
 Rozbourání betonového základu m3 0,50 0,00 0,00 3 767,00 1 883,50 3 767,00 1 883,50

POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR



 Trubka KG 315x7,7 m 11,00 477,00 5 247,00 250,00 2 750,00 727,00 7 997,00

 C12/15 Beton m3 4,00 2 850,00 11 400,00 550,00 2 200,00 3 400,00 13 600,00

 DK 04-08 Zásypový kámen drcený m3 1,10 850,00 935,00 250,00 275,00 1 100,00 1 210,00

VYTRHÁNÍ DLAŽBY
 Vytrh.dlažby z písku,drobné kostky nezalité m2 15,00 0,00 0,00 106,00 1 590,00 106,00 1 590,00

 Vytrhání obruby stojaté kladené do malty m 1,00 0,00 0,00 106,00 106,00 106,00 106,00

DEFINITIVNÍ ZÁPRAVY A ÚPRAVY
 Zához jámy po stožár VO ručně zem. tř. 3 m3 1,00 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 450,00

 Hutnění zeminy strojně, vrstva 20cm m3 45,95 0,00 0,00 62,00 2 848,90 62,00 2 848,90

 Provizorní úprava terénu zeminou tř.3 m2 198,00 0,00 0,00 56,00 11 088,00 56,00 11 088,00

 Definitivní zádlažba komunikace - drobné kostky m2 15,00 0,00 0,00 450,00 6 750,00 450,00 6 750,00

 Definitivní zádlažba - obrubník m 1,00 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 450,00

 Osetí povrchu travou m2 198,00 10,00 1 980,00 17,50 3 465,00 27,50 5 445,00

ODPADY

 Likvidace přebytečné zeminy na skládce t 32,60 0,00 0,00 350,00 11 410,00 350,00 11 410,00

 Likvidace betonu na skládce t 1,00 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 450,00

 Naložení odpadu na dopravní prostředek t 33,60 0,00 0,00 175,00 5 880,00 175,00 5 880,00

 Odvoz odpadů na skládku km 70,00 35,00 2 450,00 0,00 0,00 35,00 2 450,00

DOPRAVA A PŘESUN MATERIÁLU
 Doprava písku na stavbu km 100,00 35,00 3 500,00 0,00 0,00 35,00 3 500,00

 Doprava betonu na stavbu km 50,00 35,00 1 750,00 0,00 0,00 35,00 1 750,00

 Doprava kamínků na stavbu km 50,00 35,00 1 750,00 0,00 0,00 35,00 1 750,00

 Přesun materiálu v rámci stavby ks 1,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

PROTLAKY

 Rozšíření jámy pro protlak - společná jáma s EG.D vč. záhozu ks 2,00 0,00 0,00 850,00 1 700,00 850,00 1 700,00

 Neřízené protlačování otvoru strojně do prům.150mm-pevné stěny m 8,00 0,00 0,00 1 200,00 9 600,00 1 200,00 9 600,00

SO01 Veřejné osvětlení - ul. 1. Máje - celkem 33 962,00 154 599,90 188 561,90

SO02 Veřejné osvětlení - ul. Vinohradská
VÝKOP KABELOVÉ RÝHY
 Výkop kabelové rýhy 35x80cm ručně zem. tř. 3 m 80,00 0,00 0,00 296,00 23 680,00 296,00 23 680,00

VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR
 Výkop jámy pro stožár VO ručně zem. tř. 3 - 0,44m3 (60x60x120) ks 3,00 0,00 0,00 950,00 2 850,00 950,00 2 850,00

KABELOVÉ LOŽE
 Kabelové lože pískované š.35cm, bez zakrytí kabelu m 80,00 25,00 2 000,00 27,00 2 160,00 52,00 4 160,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY



 Zához kabelové rýhy 35x60cm ručně zem. tř. 3 m 80,00 0,00 0,00 66,50 5 320,00 66,50 5 320,00

POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR
 Trubka KG 315x7,7 m 3,00 477,00 1 431,00 250,00 750,00 727,00 2 181,00

 C12/15 Beton m3 1,50 2 850,00 4 275,00 550,00 825,00 3 400,00 5 100,00

 DK 04-08 Zásypový kámen drcený m3 0,30 850,00 255,00 250,00 75,00 1 100,00 330,00

DEFINITIVNÍ ZÁPRAVY A ÚPRAVY
 Hutnění zeminy strojně, vrstva 20cm m3 16,80 0,00 0,00 62,00 1 041,60 62,00 1 041,60

 Provizorní úprava terénu zeminou tř.3 m2 80,00 0,00 0,00 56,00 4 480,00 56,00 4 480,00

 Osetí povrchu travou m2 80,00 10,00 800,00 17,50 1 400,00 27,50 2 200,00

ODPADY

 Likvidace přebytečné zeminy na skládce t 9,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Naložení odpadu na dopravní prostředek t 9,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Odvoz odpadů na skládku km 20,00 35,00 700,00 0,00 35,00 700,00

DOPRAVA A PŘESUN MATERIÁLU
 Doprava písku na stavbu km 50,00 35,00 1 750,00 0,00 35,00 1 750,00

 Doprava betonu na stavbu km 20,00 35,00 700,00 0,00 35,00 700,00

 Doprava kamínků na stavbu km 20,00 35,00 700,00 0,00 35,00 700,00

 Přesun materiálu v rámci stavby ks 1,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

SO02 Veřejné osvětlení - ul. Vinohradská - celkem 12 611,00 44 081,60 56 692,60

Demontáž
 Obkopání stávajícího sloupu m3 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Zához jámy po stožár VO ručně zem. tř. 3 m3 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BOURÁNÍ POVRCHŮ
 Rozbourání betonového základu m3 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ODPADY

 Likvidace betonu na skládce t 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Naložení odpadu na dopravní prostředek t 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Odvoz odpadů na skládku km 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demontáž - celkem 0,00 0,00 0,00

Zemní práce - celkem 46 573,00 198 681,50 245 254,50

0,00 0,00




