

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/1587
Stavba: Znovu zprovoznění ČOV Česká Třebová

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			82 278,82
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	17 278,55
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	99 557,37
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/1587

Stavba: Znovu zprovoznění ČOV Česká Třebová

Místo: Datum: 17. 7. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		82 278,82	82 278,82
01	Česká Třebová	15 280,50	15 280,50
02	Opatov	15 280,50	15 280,50
03	Rudoltice v Čechách	13 639,60	13 639,60
04	Dolní Lipka	26 425,00	26 425,00
05	VRN	11 653,22	11 653,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Znovu zprovoznění ČOV Česká Třebová

Objekt:

01 - Česká Třebová

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 280,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 280,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Znovu zprovoznění ČOV Česká Třebová

Objekt:

01 - Česká Třebová

Místo:

Datum: 17. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 280,50

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	938901131	Vyklizení bahna z nádrže	m3	3,500		0,00
2	K	9 001	Spuštění a zaregulování systému ČOV	kpl	1,000		0,00
3	K	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	3,500		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
4	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm	m	2,500		0,00
5	K	722240125	Kohout kulový plastový PPR DN 40	kus	4,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Znovu zprovoznění ČOV Česká Třebová

Objekt:

02 - Opatov

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 280,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 280,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Znovu zprovoznění ČOV Česká Třebová

Objekt:

02 - Opatov

Místo:

Datum: 17. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 280,50

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	9 001	Spuštění a zaregulování systému ČOV	kpl	1,000		0,00
2	K	938901131	Vyklizení bahna z nádrže	m3	3,500		0,00
3	K	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	3,500		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
4	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm	m	2,500		0,00
5	K	722240125	Kohout kulový plastový PPR DN 40	kus	4,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Znovu zprovoznění ČOV Česká Třebová

Objekt:

03 - Rudoltice v Čechách

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 639,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 639,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Znovu zprovoznění ČOV Česká Třebová

Objekt:

03 - Rudoltice v Čechách

Místo:

Datum: 17. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 639,60

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	9 001	Spuštění a zaregulování systému ČOV	kpl	1,000		0,00
2	K	938901131	Vyklizení bahna z nádrže	m3	2,800		0,00
3	K	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	3,200		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
4	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm	m	2,000		0,00
5	K	722240125	Kohout kulový plastový PPR DN 40	kus	3,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Znovu zprovoznění ČOV Česká Třebová

Objekt:

04 - Dolní Lipka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 425,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 425,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Znovu zprovoznění ČOV Česká Třebová

Objekt:

04 - Dolní Lipka

Místo:

Datum: 17. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

26 425,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	9 001	Spuštění a zaregulování systému ČOV	kpl	1,000		0,00
2	K	938901131	Vyklizení bahna z nádrže	m3	15,000		0,00
3	K	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	8,500		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
4	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	2,500		0,00
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
5	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm	m	2,500		0,00
6	K	722240125	Kohout kulový plastový PPR DN 40	kus	4,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Znovu zprovoznění ČOV Česká Třebová

Objekt:

05 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 653,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 653,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Znovu zprovoznění ČOV Česká Třebová

Objekt:

05 - VRN

Místo:

Datum: 17. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 653,22

D		OST 02		Index jednotkových cen - oblast PCE			0,00
1	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	706,256		0,00
D		VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
2	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	706,256		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2883757

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4526edb7-5d84-4635-8fd5-49380fb22d71

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.08.2022 15:36:00



6bd8ae88-b136-495f-b2dd-f6fedeff94cb