

# Specifikace požadovaných prací

## Příloha č. 1

Název zakázky: **Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice**  
 Číslo smlouvy: **S 640 054 200 21**  
 Číslo objednávky: **2/1/101**

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
od účinnosti objednávky do 30.09.2022	Pardubice	zprovoznění ČOV Pardubice	0	není	jednorázová		88 937,85
<b>Celková cena</b>							<b>88 937,85</b>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/1586  
Stavba: Znovu zprovoznění ČOV Pardubicko

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 17. 7. 2022

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>88 937,85</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>		<b>18 676,95</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>107 614,80</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/1586

**Stavba:** Znovu zprovoznění ČOV Pardubicko

Místo: Datum: 17. 7. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

<b>01</b>	<b>Kostěnice</b>	<b>15 280,50</b>	<b>15 280,50</b>
<b>02</b>	<b>Litice nad Orlicí</b>	<b>19 214,00</b>	<b>19 214,00</b>
<b>03</b>	<b>Uhersko</b>	<b>15 737,00</b>	<b>15 737,00</b>
<b>04</b>	<b>Dolní Dobrouč</b>	<b>26 110,00</b>	<b>26 110,00</b>
<b>05</b>	<b>VRN</b>	<b>12 596,35</b>	<b>12 596,35</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Znovu zprovoznění ČOV Pardubicko

Objekt:

**01 - Kostěnice**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**15 280,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**15 280,50**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Znovu zprovoznění ČOV Pardubicko

Objekt:

**01 - Kostěnice**

Místo:

Datum: 17. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**15 280,50**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	9 001	Spuštění a zaregulování systému ČOV	kpl	1,000		0,00
2	K	938901131	Vyklizení bahna z nádrže	m3	3,500		0,00
3	K	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	3,500		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
4	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm	m	2,500		0,00
5	K	722240125	Kohout kulový plastový PPR DN 40	kus	4,000		0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Znovu zprovoznění ČOV Pardubicko

Objekt:

**02 - Lítice nad Orlicí**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**19 214,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**19 214,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Znovu zprovoznění ČOV Pardubicko

Objekt:

**02 - Litice nad Orlicí**

Místo:

Datum: 17. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**19 214,00**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	9 001	Spuštění a zaregulování systému ČOV	kpl	1,000		0,00
2	K	938901131	Vyklizení bahna z nádrže	m3	8,000		0,00
3	K	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	5,500		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
4	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	2,500		0,00
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
5	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm	m	2,500		0,00
6	K	722240125	Kohout kulový plastový PPR DN 40	kus	2,000		0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Znovu zprovoznění ČOV Pardubicko

Objekt:

**03 - Uhersko**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**15 737,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**15 737,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Znovu zprovoznění ČOV Pardubicko

Objekt:

**03 - Uhersko**

Místo:

Datum: 17. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**15 737,00**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	9 001	Spuštění a zaregulování systému ČOV	kpl	1,000		0,00
2	K	938901131	Vyklizení bahna z nádrže	m3	3,000		0,00
3	K	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	2,500		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
4	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	2,500		0,00
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
5	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm	m	2,500		0,00
6	K	722240125	Kohout kulový plastový PPR DN 40	kus	3,000		0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Znovu zprovoznění ČOV Pardubicko

Objekt:

**04 - Dolní Dobrouč**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**26 110,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**26 110,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Znovu zprovoznění ČOV Pardubicko

Objekt:

**04 - Dolní Dobrouč**

Místo:

Datum: 17. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**26 110,00**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	9 001	Spuštění a zaregulování systému ČOV	kpl	1,000		0,00
2	K	938901131	Vyklizení bahna z nádrže	m3	16,000		0,00
3	K	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	7,000		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
4	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	3,000		0,00
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
5	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm	m	3,000		0,00
6	K	722240125	Kohout kulový plastový PPR DN 40	kus	2,000		0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Znovu zprovoznění ČOV Pardubicko

Objekt:

**05 - VRN**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**12 596,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**12 596,35**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Znovu zprovoznění ČOV Pardubicko

Objekt:

**05 - VRN**

Místo:

Datum: 17. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**12 596,35**

D		OST 02	Index jednotkových cen - oblast PCE			0,00
1	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	763,415	0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
2	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	763,415	0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2884361

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1ea1414c-16bd-4517-92b8-1c1344bcc1aa

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.08.2022 08:17:20



319dd815-c3d9-417c-9ab5-b98047388acc