

Smlouva o dílo č. 2022/0523/OISM

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

Město Krnov

Sídlo: Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1

Zastoupené: Ing. Tomášem Hradilem, starostou

IČ: 00296139

dále jen „objednatel“

a

ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o.

Sídlo: třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno

Zastoupená: Ing. et Ing. Tomášem Hlavenkou, MBA, a Mgr. Danielou Barákovou, Ph.D. jednatelem

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89999

IČ: 04455967

DIČ: CZ04455967

Bankovní spojení: osobní údaj

dále jen „zhotovitel“

I. Předmět a účel smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo Projekt „**Město Krnov – Systém odděleného sběru materiálů využitelných odpadů**“, za účelem obdržení dotace z Operačního programu životní prostředí (dále jen „projekt“) a související poradenské činnosti. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:

Zpracování Projektu „**Město Krnov – Systém odděleného sběru materiálů využitelných odpadů**“, který bude zahrnovat minimálně následující body:

- základní údaje o žadateli,
- základní technické parametry pořizovaného zařízení,
- místo realizace projektu,
- způsob a popis provozu,
- ilustrační foto,
- harmonogram realizace
- položkový rozpočet.

Zpracování Analýzy potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků, a to dle závazné metodiky SFŽP pro předkládání žádosti do OPŽP.

Zpracování žádosti o podporu z OPŽP, a to včetně vybraných příloh, uvedených v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027 a textu **výzvy** Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP 2021-2027. Dále pak zajištění případných konzultací obsahu žádosti s objednatelem a poskytovatelem dotace. Zajištění kompletnosti žádosti a vlastní podání přes portál IS KP14+ a zajištění případného odstranění nedostatků a zodpovězení dotazů ze strany SFŽP.

Pomoc při sestavení technické specifikace vybavení pořizovaného v rámci Projektu.

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost spočívající zejména v předání všech potřebných podkladů a informací a k zaplacení dohodnuté ceny za provedené dílo.

II. Termín plnění

1. Termín zahájení plnění: do pěti pracovních dnů po uzavření smlouvy o dílo.
2. Termín ukončení plnění: do pěti pracovních dnů po změně stavu projektu na „Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti“ v IS KP14+.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje seznámit objednatele s obecnými podmínkami čerpání dotace, s náležitostmi nutnými pro zpracování Projektu a následné schválení žádosti o dotaci jemu ke dni podpisu této smlouvy známými a informovat objednatele o jejich případných změnách v průběhu zpracování Projektu bez zbytečného odkladu poté, co se o takových změnách zhotovitel dozví.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost pro naplnění účelu této smlouvy a písemně zhotovitele informovat o skutečnosti, že mu bylo ze strany poskytovatele dotace, resp. Příslušné implementační agentury oznámeno schválení žádosti o dotaci.
3. V případě prodlení zhotovitele s plněním předmětu této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

IV. Cena a platební podmínky

1. Celková cena díla ve výši **100 000,- Kč bez DPH** odpovídající činnostem definovaných v článku I. odstavci 1 bude splatná ve 3 splátkách.
2. První splátka ve výši **35 000,- Kč bez DPH** za zpracování projektu a analýzy potenciálu produkce odpadů (1.část) bude splatná do třiceti dnů od termínu podání žádosti do OPŽP.
3. Druhá splátka ve výši **30 000,- Kč bez DPH** za zpracování vlastní žádosti v IS KP14+ bude splatná do třiceti dnů od termínu změny stavu projektu v IS KP14+ na „Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti“.
4. Třetí splátka ve výši **35 000 Kč bez DPH** za zpracování projektu a analýzy potenciálu produkce odpadů (2.část) bude splatná do třiceti dnů od termínu vložení Rozhodnutí o poskytnutí dotace do IS KP14+.

V. Změny díla v průběhu plnění

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny díla před jeho dokončením. Žádná ze smluvních stran však není povinna navrhovanou změnu akceptovat.
2. Jakékoliv změny díla musí být sjednány písemnými vzestupně číslovanými dodatky této Smlouvy. V závislosti na tom budou upraveny termíny plnění, cena, platební podmínky, součinnost objednatele/zhotovitele. Zhotovitel není povinen provést jakékoliv změny díla, dokud tyto nebudou písemně potvrzeny. Zároveň budou písemně dohodnuty i příslušné změny týkající se harmonogramu plnění, dat dodávek nebo příslušné dokumentace, zejména kontrolní specifikace.

VI. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Objednatel bere na vědomí, že na získání dotace není právní nárok, a že zhotovitel nenesse odpovědnost za obsahovou správnost a pravdivost údajů a dokumentů, které mu objednatel pro zpracování projektu předal.
2. V případě schválení žádosti o dotaci, uděluje objednatel zhotoviteli souhlas se zveřejněním obchodní firmy či názvu objednatele a názvu Projektu jako reference. Objednatel uděluje zhotoviteli zároveň souhlas k tomu, aby ho zhotovitel v budoucnu kontaktoval prostřednictvím e-mailu s obchodními sděleními.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, tj. osobami oprávněnými jednat jménem smluvní strany, jak je uvedeno v hlavičce této smlouvy. Až do doby podpisu oběma smluvními stranami je tato smlouva považována za návrh smlouvy.
4. Otázky v této smlouvě neuvedené se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu bezesbytku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže podpisy osob oprávněných jménem či za smluvní strany jednat.

V Krnově dne

.....

Město Krnov

Bc. Martina Marčanová

Vedoucí oddělení komunálních služeb

V Brně dne

Mgr.

Daniela

Baráková

.....

Digitálně podepsal
Mgr. Daniela
Baráková
Datum: 2022.07.21
14:32:23 +02'00'

Ing. et Ing.

Tomáš

Hlavenka,

MBA

.....

Digitálně podepsal
Ing. et Ing. Tomáš
Hlavenka, MBA
Datum: 2022.07.25
07:55:30 +02'00'

ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o.

Mgr. Daniela Baráková, Ph.D.

Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA

jednatelé společnosti