

**Odběratel:**

Středočeský kraj  
 Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
 číslo účtu: 4440009090/6000  
 IČ 70891095  
 DIČ CZ70891095

**Dodavatel:**

GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a.s.  
 Hálova 47/12  
 190 15 Praha 9  
 IČ: 24132098  
 DIČ: CZ24132098  
 č.ú.: 3958234319/0800

**Datum:** 26. 7. 2022

Objednáváme u Vás:

**Předmět objednávky**

**Množství    Jednotka    Cena s DPH  
 (v Kč)**

Oprava prvků aktivního monitoringu – PAM (pořízeny v rámci projektu Bezpečný Středočeský kraj) **25 773,00**

Jedná se o opravu (náhradu) prvků aktivního monitoringu v lokalitě a rozsahu včetně ceny

lokality	silnice	typ PAM	staničení km	rozsah	bez DPH v Kč	s DPH v Kč
Dolní Břežany (ul. Ke Zvoli)	III/10115	IUR	km 1,922	Oprava zařízení – přeinstalace a nastavení zařízení vč. kamery, SW nastavení kamery	8 000	9 680
Dolní Břežany (ul. Jílovská)	III/00315	IUR	Km 13,127	Oprava zařízení – přeinstalace a nastavení zařízení vč. kamery, SW nastavení kamery	13 300	16 093
Celkem					21 300	25 773

**Celková cena dodávky včetně DPH 25 773 Kč****Celková cena dodávky bez DPH 21 300 Kč**

Oprava PAM v lokalitě Dolní Břežany bude hrazena z kapitoly 9 – Evropská integrace.

**Místo dodání/opravy:** lokalita Dolní Břežany**Termín dodání/opravy:** červenec/srpen 2022**Rozsah:** dle Vámi doložených Odborných posudků (servisních zpráv), Protokolů passportů prvků a položek/kompletů/dílčích částí uvedené v cenové nabídce**Akceptace:** po opravě bude předvedena funkčnost PAM a vystaveny akceptační a předávací protokoly

**Technické provedení:** dle technických parametrů uvedených ve Smlouvě o dílo č. S – 16584/DOP/2016 ze dne 16. 11. 2016

**Likvidace poškozených částí:** u poškozených částí bude zajištěna ekologická likvidace

**Fakturace:**

Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění.

**Splatnost faktury:** 30 dní od jejího doručení odběrateli (úhrada Středočeským krajem)

**Součást faktury:** přehled opravených položek/kompletů/částí včetně cenového vyjádření (viz. cenová nabídka).

**Registr smluv:** Objednávka bude uveřejněna v registru smluv, provede Odběratel po schválení objednávky Dodavatelem.

**Doporučený text ve faktuře:**


„Fakturujeme Vám na základě objednávky č. O-0017/ŘDP/2022 ze dne 19. 7. 2022. Dílčí rozpis položek je uveden v příloze faktury. Oprava všech PAM byla provedena v souladu s požadavky objednávky, včetně zajištění technických požadavků uvedených ve smlouvě č. S-16584/DOP/2016 ze dne 16. 11. 2016 k dodání technologie pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Dodávka technologie pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy“ v rámci projektu Bezpečný Středočeský kraj (reg.č.projektu ISPROFOND 5216510026).

**Odpovědné zadávání**

Odběratel zadává objednávku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání objednávek. Sociálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od dodavatele vyžaduje při plnění předmětu objednávky zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění objednávky podílejí. Odběratel v souladu se zásadami odpovědného zadávání klade při plnění této objednávky důraz i na inovace. Dodavatel se zavazuje, že u veškerých výstupů bude dbát na to, aby

- vyhledával slibná inovativní řešení, která jsou vhodná pro uspokojení potřeb Odběratele
- Pokud je to ekonomicky a technicky možné, aby nabízel řešení pro inovaci, tedy pro implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem objednávky.

Pro doplnění uvádíme, že se jedná o opravu PAM pořízeného s příspěvkem Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2017 v rámci realizace projektu Bezpečný Středočeský kraj a **dochází tak k potřebě urgentního řešení opravy v důsledku hrozby sankce za nefunkčnost PAM ze strany poskytovatele příspěvku SFDI.**

   
Datum: 2022.07.26  
12:09:41 +02'00'


.....  
Ing. Jaroslav Cingr  
vedoucí Odboru řízení dotačních projektů, pověřen zastupováním

Potvrzení objednávky dodavatelem:

Výše uvedenou objednávku akceptujeme.

   
Datum: 2022.07.27  
15:24:30 +02'00'

.....  
Mgr. Michaela Sedláková  
Předsedkyně představenstva  
GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a.s.

Objednávku zpracoval: 

Telefon: 

E-mail: 