

**Na faktuře vždy uveďte**

**číslo této objednávky**

**Objednávka č. : 69/2/22/201**

**Lukáš Pamětický**

**Nová Cerekev 28**

**394 15 Nová Cerekev**

Dodavatel:

IČO: **63253429** , DIČ: **CZ7405231515**

Popis objednávky: Objednáváme u Vás stavební opravy sociálního zařízení (wc a sprchový kout) v budově Školní čp. 56 v Pelhřimově, v prostorách dílny ze dvora, spočívající ve:

- 1.vybourání stávající dlažby a obkladů a nenosných příček
- 2.oškrábání malby stěn a stropů
- 3.zapravení el. a instalater. rozvodů jádrovou omítkou
- 4.jádrové omítky pod obklad
- 5.oprava štukové omítky stěn a stropu (jen lokální oprava prasklin)
- 6.přizdění zdiva Ytong 5, včetně izolace - 7,6m<sup>2</sup>
- 7.osazení odvětrání přizdívky (mřížky průměr 5 cm) - 12ks
- 8.oprava betonové konstrukce po rozvodech - 19 bm
- 9.keramická dlažba Taurus - 15m<sup>2</sup>
- 10.keramický obklad - 21m<sup>2</sup>
- 11.dokončovací práce - 1x penetrace, 2x bílení
- 12.včetně likvidace sutě, přesunů hmot a dopravy osob a materiálu

cena - **85 726,70 Kč, bez DPH**

termín - do 30.08.2022

kontaktní osoba - Mgr. Šimsa Martin tel. 774 724 487

Jsme plátcí DPH.

Smluvní strany stvrzují, že plnění z této objednávky je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům, a tudíž že skutečnosti a údaje uvedené v této objednávce nejsou obchodním tajemstvím.

Přijal dne:

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn.	Předp.cena (Kč)
1.stavební opravy sociálního zařízení, budova Školní čp. 56 v Pelhřimově	1		85 726,70	85 726,70
Celkem				85 726,70

Převezme: Mgr. Martin Šimsa, tel: 565 351 451, 774 724 487, fax:  
e-mail: simsa.m@mupe.cz

Dne: 8. 7. 2022 Vystavil: Lenka Římalová

Termín dodání : **30. 8. 2022**

Datum schválení: **18. 7. 2022**

Objednavatel: **Město Pelhřimov**

IČO: **00248801** DIČ **CZ00248801**

Adresa objednatele: Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1, Pelhřimov, 393 01

**Adresa dodání:** Město Pelhřimov, Město Pelhřimov, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov

Schválil: vedoucí odboru vnitřní

  


