



OBČE 36-370/2022

Zadávací list č. : F_5/36/4/2022			ÚP : 36 Horní Maršov				Dodavatel :		Číslo VZ : 01/2022-ÚP36-4567			
			Lú : 4		Lesní : 		Nawratovitz František		Smlouva : SMLR-36-13/2022			
Porost	m3	Těžba dřeva			Montáž / Demontáž lanovky		Přibližování P-VM : lanovka		Vyvážení VM - OM			Celkem (vč. PHM)
		Druh	Nh / m3	Kč / m3	Nh	Kč / m3	Ø vzdál.	Kč / m3	Kategorie	Vzdálenost	Kč / m3	Kč / m3
636Bk373	35,35	123/8	0,66	196			150	414	VT kol. do 10t	800	191	849
635Dk363	144,19	123/8	0,71	211	85,71	199	250	507	VT kol. do 10t	350	169	1 151
635Ck373	133,64	123/8	0,71	211			150	414	VT kol. do 10t	350	169	842
635Ck373	14,09	123/8	0,57	169			150	414	VT kol. do 10t	350	169	797
K ceně Celkem Kč/m3 je započítán PHM příplatek ve výši 6% .										Celková cena : 319 730 Kč		

Podklad pro vystavení výkonové normy / spotřeby času / vč. Sazeb z VZ : viz. zadní strana Zadávacího listu. Předpokládané minimální plnění na porost je 10 m3.

Zadávací list vystavil :




 Jméno a Příjmení


04.07.2022

 Datum

04.07.2022

 Datum



Plnění prací od :	04.07.2022	Plnění prací do :	29.07.2022	Podpis dodavatele :		Datum :	4.7.2022
-------------------	------------	-------------------	------------	---------------------	---	---------	----------