



# Smlouva o výkonu koordinátora BOZP

KRPJ-40823-11/ČJ-2022-1600VZ

## 1. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

**Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,**

se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava

zastoupená: plk. RNDr. Miloslav Klodner – náměstek ředitele pro ekonomiku

IČO: 72052147

DIČ: CZ72052147

bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno

číslo účtu: 27033881/0710

Pověření pracovníci  
objednatele:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

### 1.2. Vykonavatel (koordinátor BOZP):

**Ivo Materna**

se sídlem: Demlova 3605/25, 586 01 Jihlava

IČO: 08694681

DIČ: CZ7305214345

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2701908790/2010

kontakt:



dále jen jako „vykonavatel“ na straně druhé

uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů, tuto smlouvu:

## o výkonu koordinátora BOZP



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

## 2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je výkon koordinátora BOZP v průběhu realizace díla v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a to při realizaci díla „KŘP KVV - REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - OOP NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, TŘEBÍČSKÁ 924, 675 71 CZ.05.5.11/0.0/0.0/20\_152/0015198“.
- 2.2. Akce spočívá v realizaci modernizace objektu prostřednictvím zateplení obálky budovy, která stabilizuje stavebně technický stav obvodových konstrukcí objektu, zvýší její ochranu proti povětrnostním vlivům a přispěje ke zhodnocení stavu nemovitosti, a dále v obnově stávající kotelny. Součástí realizace je rekonstrukce a obnova stávajících parkovacích ploch.
- 2.3. Akce bude realizovaná na základě zpracované projektové dokumentace, vypracované firmou LP Staving s.r.o., Větrov 160, Domašov, v souladu s vyhláškou 405/2017 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, pro provádění stavby (dále jen „PD“).
- 2.4. Celá akce bude prováděna za plného provozu budovy.
- 2.5. Realizace akce bude provedena od července 2022, délka realizace do 200 kalendářních dnů od zahájení prací.

## 3. Rozsah prací, činností a povinností zabezpečovaných „koordinátorem BOZP“

- 3.1. Činnost koordinátora BOZP musí být prováděna dle příslušných norem a předpisů platných v době realizace stavebních prací. Zabezpečení výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Koordinátor prohlašuje, že **splňuje požadavky na odbornou způsobilost.**

### 3.2. Práce a činnosti spojené se zhotovením stavby:

- a) zpracovává Plán BOZP a zabezpečuje, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech, nezbytných pro zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi,
- b) zpracovává a podává oznámení o zahájení prací místně příslušnému Inspektorátu bezpečnosti práce,
- c) aktualizace plánu BOZP v souvislosti s příchodem nových dodavatelů, se změnami organizace výstavby, použitých technologií a pracovních postupů, harmonogramu stavebních prací,
- d) koordinace spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně případně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
- e) vyjadřuje se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých zhotovitelů z hlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP při provádění daných prací,
- f) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

- g) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací,
- h) sleduje provádění prací na staveništi a kontroluje, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví,
- i) upozorňuje zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje bez zbytečného odkladu zjednáání nápravy, oznamuje zadavateli stavby případy podle předchozího bodu, nebyla-li přijata opatření ke zjednáání nápravy,
- j) provádí záznamy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,
- k) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
- l) bez zbytečného prodlení informuje zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
- m) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních a technologických postupů,
- n) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž bude přizván stavebním úřadem,
- o) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů a organizuje jejich konání,
- p) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
- q) účastní se porad vedení stavby.

#### 4. Místo a termín plnění

- 4.1. Místem zhotovení díla je: OOP Náměšť nad Oslavou, Třebíčská 924, 675 71 Náměšť nad Oslavou.
- 4.2. Celkový termín výkonu koordinátora BOZP je stanoven do předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků od předání staveniště.
- 4.3. Realizace akce:
  - délka realizace do 200 kalendářních dnů od zahájení prací
  - předpokládané zahájení prací: červenec 2022
  - Předpokládané zahájení výkonu koordinátora BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi.
- 4.4. Veškeré práce budou probíhat za plného provozu budovy OOP Náměšť nad Oslavou.
- 4.5. Termíny po zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy pouze, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušeno bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými vykonavatelem.

#### 5. Cena

- 5.1. Cena předmětu smlouvy je sjednaná jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě.

Cena bez DPH:	54.000 Kč
DPH 21 %:	11.340 Kč
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>65.340 Kč</b>

slovy: Šedesát pět tisíc tři sta čtyřicet korun českých včetně DPH.

- 5.2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:
  - a) při změně právních předpisů určujících sazby DPH,
  - b) dojde-li ke změnám dle ustanovení čl. 3.2.
 Všechny tyto změny budou sepsány vykonavatelem (koordinátorem BOZP). Po projednání a odsouhlasení ceny objednatel bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě“.



- 5.3. Vykonavatel (koordinátorem BOZP) prohlašuje, že si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.
- 5.4. Objednatel se zavazuje včas a řádně činnost koordinátora BOZP v souladu se smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 5.1.

## 6. Financování

- 6.1. Objednatel neposkytuje vykonavatelovi zálohu.
- 6.2. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedeným činnostem, které budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele na základě předloženého protokolu činností. Každá obhlídka stavby, účast na kontrolním dnu stavby bude vykonavatelem zaznamenána ve stavebním deníku a stvrzena vlastním podpisem.
- 6.3. Každá faktura bude obsahovat název akce a číslo jednací dle smlouvy.
- 6.4. Konečná faktura bude vystavena až po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků od zhotovitele stavby objednatelem. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedeným činnostem, které budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele na základě předloženého protokolu činností.
- 6.5. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
- a) výslovný název „konečná faktura“ v textu faktury,
  - b) celkovou sjednanou cenu včetně DPH,
  - c) soupis všech uhrazených nebo vystavených faktur včetně DPH,
  - d) částku zbývajících k úhradě konečné faktury včetně DPH.
- 6.6. Vykonavatel je povinen zaslat fakturu do 5 pracovních dnů od odsouhlasení pověřeným pracovníkem.
- 6.7. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. V případě, že bude faktura vystavena v období od 11. 12. do 10. 2., bude splatnost faktury nastavena z důvodu schvalování výdajů státního rozpočtu na 90 kalendářních dnů.
- 6.8. Faktura bude zaslána buď:
- **elektronicky** prostřednictvím datové schránky **x9nhptc** nebo
  - **e-mailem** na adresu: **vykonavatel@kraj.vysocina.cz** a do předmětu e-mailu uveďte Faktura – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina nebo
  - **v listinné podobě** na adresu: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor rozpočtu a účetnictví, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava.
- 6.9. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

## 7. Záruky

- 7.1. Vykonavatel je povinen postupovat při své činnosti s veškerou odbornou péčí, podle svých schopností a znalostí a podle pokynů objednatele.
- 7.2. Vykonavatel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností vykonavatele.
- 7.3. Vykonavatel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč.

- 7.4. Vykonavatel je povinen předat objednateli kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. 7.3. této smlouvy, a to před podpisem smlouvy.
- 7.5. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.
- 7.6. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti z této smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory ohledně odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprve smírným způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana obrátit na soud.
- 7.7. Každá obhlídka stavby, účast na kontrolním dnu stavby bude vykonavatelem zaznamenána ve stavebním deníku a stvrzena vlastním podpisem.
- 7.8. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Obě smluvní strany se dohodly na měsíční výpovědní lhůtě s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek koordinátora BOZP uskutečňovat činnosti, ke kterým se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činnosti mohla vzniknout zadavateli stavby škoda, je koordinátor BOZP povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba učinit.

## **8. Sankce**

- 8.1. V případě, že objednatel prokáže nedostatky v práci vykonavatele a vykonavatel tyto nedostatky neodstraní ve lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn uplatnit sankci ve výši 500 Kč včetně DPH za každý nedostatek, u něhož je vykonavatel v prodlení, a to za každý den prodlení.
- 8.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobenou vykonavatelem a zjednání nápravy vedoucí k odstranění vady.
- 8.3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur uhradí objednatel vykonavatelovi úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,05 % z odměny uvedené na příslušné faktuře, a to za každý den prodlení.
- 8.4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

## **9. Závěrečné ustanovení**

- 9.1. Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou – dodatkem smlouvy.
- 9.2. Tato smlouva je platná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran a účinná dnem zveřejnění v registru smluv. Smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv.
- 9.3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, a že nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 9.4. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 9.5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro vykonavatele.

Příloha: Krycí list


V Jihlavě dne 

V Jihlavě dne 27. 06. 2022

Za objednatele:

Za vykonavatele:

  
plk. RNDr. M. \_\_\_\_\_ ner  
náměstek ředitele oddělení ekonomiku



erna  
605/25  
hlava  
4681

Česká republika - Krajské ředitelství policie  
Kraje Vysočina  
587 24 Jihlava, Vrchlického 2627



**KRYCÍ LIST**

KŘP KVVY - REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - OOP NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU. TŘEBÍČSKÁ 924,  
675 71 CZ.05.5.11/0.0/0.0/20\_152/0015198 - VÝKON KOORDINÁTORA BOZP

**A. Údaje o účastnících:**

Obchodní firma:	Ivo Materna		
Sídlo (místo podnikání):	Demlova 3605/25, 586 01 Jihlava		
IČO:	08694681	DIČ:	CZ7305214345
Bankovní spojení:	Fio banka a.s.	Číslo účtu:	2701908790/2010

**B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):**

Předmět VZ:	cena bez DPH v Kč	DPH 21 %	cena včetně DPH v Kč
Výkon koordinátora BOZP OOP Náměšť nad Oslavou	54.000,-	11.340,-	65.340,-

Poznámka:

Cena zahrnuje veškeré náklady včetně dopravy na splnění veřejné zakázky.

Dodavatel tímto prohlašuje, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán celým obsahem nabídky a souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v návrhu smlouvy o výkonu koordinátora BOZP.

datum  
12.04.2022

razítko

oprávněné

íka

**Ivo Materna**  
Demlova 3605/25  
586 01 Jihlava  
IČ: 08694681



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí


 Ministerstvo životního prostředí