
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha - Černý Most Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 45800995

DIČ: CZ45800995

Projektant: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 486 216,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 486 216,48 21,00% 522 105,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 008 321,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava drenážní kanalizace u Š108

K S F spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Místo: Praha - Černý Most Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant: Kolektory Praha, a.s.

Uchazeč: K S F spol. s r.o. Zpracovatel: Kolektory Praha, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 486 216,48

HSV - Práce a dodávky HSV 2 258 365,48

    1 - Zemní práce 616 929,64

    2 - Zakládání 30 307,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 200,00

    4 - Vodorovné konstrukce 415 015,81

    5 - Komunikace 21 117,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 67 643,70

    8 - Trubní vedení 661 639,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 218 801,65

    997 - Přesun sutě 79 003,28

    998 - Přesun hmot 140 707,70

PSV - Práce a dodávky PSV 30 518,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 19 140,50

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 11 377,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 197 333,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 85 777,67

    VRN6 - Územní vlivy 22 888,83

    VRN7 - Provozní vlivy 68 666,50

Oprava drenážní kanalizace u Š108
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Místo: Praha - Černý Most Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant: Kolektory Praha, a.s.

Uchazeč: K S F spol. s r.o. Zpracovatel: Kolektory Praha, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 486 216,48

D HSV Práce a dodávky HSV 2 258 365,48

D 1 Zemní práce 616 929,64

1 K 113107112 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 9,900 170,00 1 683,00

VV 1*(3*3,3) "těžní šachta" 9,900

2 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 9,900 250,00 2 475,00

VV 1*(3*3,3) "těžní šachta" 9,900

3 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 4,000 150,00 600,00

VV 4 "pro těžní šachtu" 4,000

4 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 4,000 350,00 1 400,00

VV 1*(4) "zajištění kabelů (pravděpodobně VO) ve výkopu pro těžní šachtu" 4,000

5 K 119003223 Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 50,000 247,50 12 375,00

6 K 119003224 Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 50,000 247,50 12 375,00

7 K 144261111 Ražení šachet svislých hl do 15 m II stupeň ražnosti suchá průřez do 10 m2 m3 42,040 2 435,00 102 367,40

VV 2,5*2,8*5,8 "těžní šachta" 40,600
VV 2*(1,5*0,8*0,6) "trasa pod kolektorem" 1,440
VV Součet 42,040

8 K 154065422 Pažení výrubu šachty ocelové pažnice do 2 roků suchá m2 63,600 2 169,00 137 948,40

VV (2,5+2,8)*2*6,0 "těžní šachta" 63,600

9 K 154065521 Odpažení výrubu šachty ocelové pažnice suchá m2 63,600 326,00 20 733,60

10 K 154067241 Konstrukce výstroje šachet typová K dočasně suchá montáž kg 3 139,710 34,10 107 064,11

VV 9*(1,4*2+2,5*4)*21*1,15 "15% na spojovací materiál" 2 782,080
VV (4,0*2+2,5*2)*26,2*1,05 "ohlubňový rám" 357,630
VV Součet 3 139,710

11 K 154067242 Konstrukce výstroje šachet typová K dočasně suchá demontáž kg 3 139,710 18,30 57 456,69

12 K 162211201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 52,550 263,00 13 820,65

VV 42,040*1,25 "nakypření 25%" 52,550

13 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 105,100 396,00 41 619,60

VV 42,040*1,25*2 "odvoz na deponii + dovoz - nakypření 25%" 105,100

14 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 84,080 410,00 34 472,80

VV 52,550*1,6 84,080

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 52,550 115,00 6 043,25

16 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 40,860 150,00 6 129,00

VV 2,5*2,8*5,7 "těžní šachta" 39,900
VV 2*(1,5*0,8*0,4) "trasa pod kolektorem" 0,960
VV Součet 40,860

17 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 73,548 650,00 47 806,20

VV 40,860*1,8 73,548

18 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 2,580 350,00 903,00

VV (2,5*2,8*0,3)+2*(1,5*0,8*0,2) "obsyp potrubí" 2,580

19 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 9,804 985,00 9 656,94

VV 2,580*1,9 4,902
VV 4,902*2 'Přepočtené koeficientem množství 9,804

D 2 Zakládání 30 307,20

20 K 2169061R0 Vyčištění dna drenážních šachet m2 78,720 385,00 30 307,20

VV 123*(0,8*0,8) 78,720

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 200,00

21 K 311271129 Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M15 m3 0,576 12 500,00 7 200,00

VV 3*(0,8*0,8*0,3) "zazdívka otvorů v drenážních šachtách pro pokládku potrubí" 0,576

D 4 Vodorovné konstrukce 415 015,81

22 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 27,896 5 968,00 166 483,33

VV 123*((1,5*1,5-0,6*0,6)*0,12) 27,896

23 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 123,000 830,00 102 090,00

VV 123*(0,8*0,8+0,6*0,15*4) 123,000

24 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 123,000 298,00 36 654,00

25 K 411354333 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm m2 78,720 305,00 24 009,60

VV 123*(0,8*0,8) 78,720

26 K 411354334 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm m2 78,720 124,00 9 761,28

27 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,991 72 000,00 71 352,00

VV 123*(1,2*8*0,617+0,8*12*0,222)*0,001 0,991

28 K 452312141 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 1,080 4 320,00 4 665,60

VV 4,5*(0,6*0,4) "sedlové lože pod potrubí a jeho obetonování" 1,080

D 5 Komunikace 21 117,00

29 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 4,950 250,00 1 237,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1*(1,5*3,3) "těžní šachta - chodník" 4,950

30 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 4,950 370,00 1 831,50

VV 1*(1,5*3,3) "těžní šachta - vozovka" 4,950

31 K 565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm m2 4,950 590,00 2 920,50

VV 1*(1,5*3,3) "těžní šachta - chodník" 4,950

32 K 565175113 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m m2 4,950 850,00 4 207,50

VV 1*(1,5*3,3) "těžní šachta - vozovka" 4,950

33 K 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 m2 11,200 35,00 392,00

VV 1*(3,2*3,5) "těžní šachta" 11,200

34 K 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 5,600 450,00 2 520,00

VV 1*(1,6*3,5) "těžní šachta - vozovka" 5,600

35 K 577166131 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 5,600 650,00 3 640,00

VV 1*(1,6*3,5) "těžní šachta - vozovka" 5,600

36 K 578132113 Litý asfalt tl. 30 mm š do 3 m včetně posypu m2 5,600 780,00 4 368,00

VV 1*(1,6*3,5) "těžní šachta - chodník" 5,600

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 67 643,70

37 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 1,920 100,00 192,00

VV 3*(0,8*0,8) "zazdívka otvorů v drenážních šachtách pro pokládku potrubí" 1,920

38 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 1,920 350,00 672,00

39 K 612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 1,920 450,00 864,00

40 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 286,590 230,00 65 915,70

VV 123*(1,5*1,5-0,8*0,8+1,5*0,12*4) 286,590

D 8 Trubní vedení 661 639,50

41 K 830361811 Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250 m 4,500 181,00 814,50

42 K 830391819 Příplatek za bourání kameninového potrubí ve štole, v uzavřených kanálech nebo objektech DN do 400 m 3,000 25,00 75,00

43 K 831262192 Příplatek za práce na potrubí z trub kameninových s integrovaným těsněním ve štole DN od 100 do 300 m 3,000 60,00 180,00

44 K 831352121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 m 4,500 267,00 1 201,50

45 M 59710676 trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,50m spojovací systém F m 4,500 2 105,00 9 472,50

VV 4,43349753694581*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 4,500

46 K 831352193 Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou dříků trub pomocí převlečné manžety DN 200 kus 2,000 4 170,00 8 340,00

47 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 m 15,000 158,00 2 370,00

VV 15 "vložka do potrubí v úseku Š108 - Š124" 15,000

48 M 28617043 trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN10 m 18,000 422,00 7 596,00

49 K 23112111R Výplň mezikruží potrubí D do 200 mm z betonu samotuhnoucího prostého nebo jílocementového m 15,000 2 500,00 37 500,00

50 K 899101211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 123,000 350,00 43 050,00

51 K 899102112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 kus 123,000 850,00 104 550,00

52 M 2866193R01 poklop kompozitní A15 600 x 600 mm, tl.30mm kus 123,000 3 630,00 446 490,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 218 801,65

53 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 4,000 369,00 1 476,00

VV 4 "pro těžní šachtu" 4,000

54 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 13,400 120,00 1 608,00

VV (3,2+3,5)*2 "těžní šachta" 13,400

55 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 13,400 100,00 1 340,00

56 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 17 712,000 6,50 115 128,00

VV 123*((2,4+0,6*8)*(10+10)) "podlaha + lávky 8x" 17 712,000

57 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 0,576 10 000,00 5 760,00

VV 3*(0,8*0,8*0,3) "otvory v drenážních šachtách pro pokládku potrubí" 0,576

58 K 965043331 Bourání podlah betonových tl do 100 mm pl do 4 m2 m3 23,247 3 950,00 91 825,65

VV 123*((1,5*1,5-0,6*0,6)*0,1) 23,247

59 K 985312134 Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 5 mm m2 2,560 650,00 1 664,00

VV 2*(0,8*0,8)*2 "oprava podlah v drenážních šachtách po pokládce potrubí - 2 vrstvy" 2,560

D 997 Přesun sutě 79 003,28

60 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 65,373 430,00 28 110,39

61 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 242,087 16,50 20 494,44

VV 65,373*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 242,087

62 K 997013609
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, 
cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 65,373 465,00 30 398,45

D 998 Přesun hmot 140 707,70

63 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 201,011 400,00 80 404,40

64 K 998253092 Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a kanály za přesun do 1000 m t 201,011 300,00 60 303,30

D PSV Práce a dodávky PSV 30 518,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 19 140,50

65 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 21,500 25,00 537,50

VV 2,8*5,0+2,5*3,0 "izolace kolektoru při odhalení těžní šachtou" 21,500

66 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,008 65 000,00 520,00

VV 21,500*0,00035 0,008

67 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 21,500 150,00 3 225,00

68 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 21,500 250,00 5 375,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

69 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 25,800 200,00 5 160,00

VV 21,500*1,2 25,800

70 K 711161215 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 21,500 189,00 4 063,50

71 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,173 1 500,00 259,50

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 11 377,50

72 K 784631011 Identifikační nástřik přes šablonu m 61,500 185,00 11 377,50

VV 123*0,5 61,500

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 197 333,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

73 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kus 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 "vytyčení šachty" 1,000

74 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kus 1,000 7 500,00 7 500,00

VV 1 "zaměření kanalizace - pro potřeby Kolektory Praha, a.s." 1,000

75 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 1,000 7 500,00 7 500,00

VV 1 "zaměření povrchů komunikací - pro potřeby TSK hl.m. Prahy, a.s." 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 85 777,67

76 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,000 22 888,83 45 777,67

77 K 034103000 Oplocení staveniště m 50,000 500,00 25 000,00

78 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kus 1,000 15 000,00 15 000,00

VV 1 "zajištění záboru vozovky a dopravní značení" 1,000

D VRN6 Územní vlivy 22 888,83

79 K 060001000 Územní vlivy % 1,000 22 888,83 22 888,83

D VRN7 Provozní vlivy 68 666,50

80 K 070001000 Provozní vlivy % 3,000 22 888,83 68 666,50
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