

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Přípojovací body pro karavany, autokemp Prunéřov - 1. etapa	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	D.1.4 - Silnoproudá elektrotechnika	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Prunéřov, Ústecký kraj	Zhotovitel:	BAGROS,s.r.o., IČ/DIČ: 26740397
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 34
JKSO:		Zpracoval:	Libor Slavík Datum: 02.03.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	88 679,62	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		10000
	Montáž	193,38	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	135 341,72				Ostatní		0
	Montáž	160 888,28				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		3 900,00						
ZRN celkem		389 003,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		10 000,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	399 003,00	DPH 21%	83 790,63
		Celkem bez DPH	399 003,00
		Celkem včetně DPH	482 793,63

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: