

# REKAPITULACE STAVBY

Účt: 42351  
Stavba: Javornický potok - nánosy\_05

Účt: 00-01  
Úřad: Datum: 20.06.2022

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Účt:  
DIČ:

Uchazeč:  
Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč

Účt: 66804418  
DIČ: 

Projektant:  
Lesprojekt Krnov s.r.o.

Účt:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Lesprojekt Krnov s.r.o.

Účt:  
DIČ:

Poznámka:


---

**Cena bez DPH** **2 819 118,60**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 819 118,60	592 014,91
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **3 411 133,51**

v CZK



Projektant:

Zpracovatel:

Reziko

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Reziko

Uchazeč

Objednavatel

Reziko

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Reziko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Číslo: 42351

Stavba: Javornický potok - nánosy\_05

Dátum: 20.06.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesprojekt Krnov s.r.o.

Oslovený: Milan Brokl Na Vlaštolce 797 53973 Skuteč

Zpracovatel:

Lesprojekt Krnov s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 819 118,60	3 411 133,51
SO01	SO01 - Odtěžení sedimentů	2 449 768,60	2 964 220,01
SO02	SO02 - Kácení dřevin a odstranění křovin	311 350,00	376 733,50
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	58 000,00	70 180,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Seznam:

Číslo účelové položky: 10100000000000000000

Obec:

SO01 - SO01 - Odtěžení sedimentů

KSO:

Místo:

CO-02,

Desim:

20.06.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

D.Č.:

Uchazeč:

Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč

IČ:

66804418

D.Č.:

0

Projektant:

Lesprojekt Krnov s.r.o.

IČ:

D.Č.:

Zpracovatel:

Lesprojekt Krnov s.r.o.

IČ:

D.Č.:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 449 768,60**

	Základ ceně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 449 768,60	21,00%	514 451,41
snížené	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 964 220,01**

Projekant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Řečeno

Datum a podpis:

Řečeno

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Řečeno

Datum a podpis:

Řečeno

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

STP 001

Číslo výkresu - výkres\_05

Účel:

SO01 - SO01 - Odtěžení sedimentů

Místo:

Datum: 20.06.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesprojekt Krnov  
s.r.o.

Městař: Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč

Pracovatel: Lesprojekt Krnov  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

2 449 768,60

HSV - Práce a dodávky HSV

2 449 768,60

1 - Zemní práce

2 449 768,60

# SOUPIS PRACÍ

Šifra:

účetní číslo rozpočtu: 2022\_013

Objekt:

**SO01 - SO01 - Odtěžení sedimentů**

Místo:

Datum: 20.06.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesprojekt Krnov s.r.o.

Schůzba:

Milan Brokl Na Vlaštovcce 797 53973 Skuteč

Zpracovatel: Lesprojekt Krnov s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

2 449 768,60

D HSV Práce a dodávky HSV

2 449 768,60

D 1 Zemní práce

2 449 768,60

1	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	2 020,360	700,00	1 414 252,00
	PP		Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	VV		"odstranění nánosů z koryta toku"				
	PP		"odstranění nánosů na LB"				
	VV		"km 0,524-0,544"16			16,000	
	VV		"km 0,567-0,603"31,2			31,200	
	VV		"km 0,611-0,810"159,20			159,200	
	VV		"km 0,833-0,982"104,42			104,420	
	VV		"km 1,020-1,192"99,47			99,470	
	VV		"km 1,213-1,250"2,40			2,400	
	VV		"km 1,273-1,906"258,23			258,230	
	VV		"km 1,923-2,455"208,15			208,150	
	VV		"km 2,499-2,612"35,72			35,720	
	VV		"km 2,677-2,689"1,75			1,750	
	VV		"km 2,692-2,708"1,39			1,390	
	VV		"km 2,724-2,789"11,64			11,640	
	VA		"km 2,822-2,871"11,22			11,220	
	VV		"km 2,871-2,987"56,84			56,840	
	VV		"km 3,008-3,157"64,86			64,860	
	VV		"km 3,171-3,396"80,93			80,930	
	VA	nanosy_LB	Mezisoučet			1 143,220	
	PP		"odstranění nánosů na PB"				
	VA		"km 0,715-0,735"8			8,000	
	VA		"km 0,760-0,810"20			20,000	
	VA		"km 0,853-0,903"11,16			11,160	
	VA		"km 0,915-1,078"76,42			76,420	
	VA		"km 1,093-1,120"5,14			5,140	
	VA		"km 1,143-1,167"1,42			1,420	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"km 1,162-1,241"11,30			11,300	
			"km 1,270-1,967"239,43			239,430	
			"km 1,967-2,303"65,82			65,820	
			"km 2,216-2,651"160,95			160,950	
			"km 2,703-2,810"43,23			43,230	
			"km 2,869-2,894"125,68			125,680	
			"km 3,010-3,122"30,63			30,630	
			"km 3,150-3,160"2,07			2,070	
			"km 3,169-3,193"3,60			3,600	
			"km 3,263-3,367"36,25			36,250	
			nanosy_PB			735,340	
			nanosy_potok			1 878,560	
			nanosy_prehrazka			141,500	
			nanosy_vse			2 020,360	
2	K	167151111	<b>Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3</b>	m3	2 020,360	40,00	80 814,40
			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
			"naložení odstraněných nánosů z toku a z přehrážky po proschnutí"				
			"na dopravní prostředek k odvozu na parcely investora"				
			nanosy_vse			2 020,360	
3	K	162451105	<b>Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3</b>	m3	141,800	100,00	14 180,00
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m				
			"odvoz naloženého proschlého sedimentu odtěženého z retenčního prostoru"				
			"přehrážky v km 8,243 na parcelu investora č. 936 k. ú. Javorník-Město"				
			"ve vzdálenosti max. 1,2 km"				
			nanosy_prehrazka			141,800	
4	K	162651112	<b>Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3</b>	m3	1 878,560	120,00	225 427,20
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m				
			"odvoz naloženého proschlého sedimentu odtěženého z Javornického potoka"				
			"km 0,000-3,400 na skládce Města Javorník (parc. č. 1285 k. ú. Javorník-Město)"				
			nanosy_potok			1 878,560	
5	K	171251201	<b>Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky</b>	m3	2 020,360	50,00	101 018,00
			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
			"uložení odtěžených sedimentů z Javornického potoka km 0,000-3,400"				
			"a z retenčního prostoru přehrážky v km 8,243 na parcelách investora"				
			"a na skládce Města Javorník"				
			nanosy_vse			2 020,360	
6	K	R171251201	<b>Poplatek za uložení sedimentů na skládce</b>	m3	1 878,560	300,00	563 568,00
			Podmínky pro uložení sedimentů na skládce Javorník - předepsaný výluh bude předložen před podpisem smlouvy a nesmí být starší než 6 měsíců od první dodávky sedimentů. K výluhu bude doložen i předepsaný protokol o odběru vzorku sedimentu. Dodavatel zajistí strojní rozhrnutí rekultivační vrstvy vždy při navozu více než 100 t. Maximální tloušťka vrstvy sedimentů je 40 cm na rekultivovaných plochách.				
			Podmínka v podobě				
			Poplatek za uložení odtěžených sedimentů z úseku Javornického potoka km 0,000-3,400 na skládce Města Javorník (parc. č. 1285 k. ú. Javorník-Město) - předepsaný výluh bude předložen před podpisem smlouvy a nesmí být starší než 6 měsíců od první dodávky sedimentů. K výluhu bude doložen i předepsaný protokol o odběru vzorku sedimentu. Dodavatel zajistí strojní rozhrnutí rekultivační vrstvy vždy při navozu více než 100 t. Maximální tloušťka vrstvy sedimentů je 40 cm na rekultivovaných plochách.				
			"poplatek za uložení sedimentů na skládce Města Javorník (parc. č. 1285 k. ú.)"				
			"Javorník-Město - předpokládaná objemová hmotnost sedimentů 1800 kg/m3"				
			"na skládce Města Javorník budou uloženy sedimenty z úseku Jav. potoka"				



P.Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

			"km 0,000-3 400"				
			Přenosový Poisk		1	278,550	
7	K	161951111	Úprava pláňe v hornině třídy těžkosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuňení strojně	m2	5 050,900	10,00	50 509,00

Úprava pláňe v hornině třídy těžkosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuňení strojně  
 "rozhrnutí sedimentů po uložení na parcelách investora a na skládce - předpoklad"  
 "w. po rozhrnutí max. 0,4 m/parosy\_vse0,4"

5 050,900

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu - státní \_10

Objekt:

SO02 - SO02 - Kácení dřevin a odstranění křovin

KSO:

Místo:

DD-CZ:

Datum:

20.06.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Milan Brokl Na Vlaštovcce 797 53973 Skuteč

IČ:

66804418

DIČ:

Projektant:

Lesprojekt Krnov s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lesprojekt Krnov s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**311 350,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	311 350,00	21,00%	65 383,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**376 733,50**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Řečičko

Datum a podpis:

Řečičko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Řečičko

Datum a podpis:

Řečičko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt:  
stavby objektního typu

část:

**SO02 - SO02 - Kácení dřevin a odstranění křovin**

Ukázka:

Datum: 20.06.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Lesprojekt Kmov  
s.r.o.

Objednatel: Milan Brokl Na Vlačovce 797 53973 Skuteč

Zpracovatel: Lesprojekt Kmov  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

**311 350,00**

**311 350,00**

1 - Zemní práce

311 350,00

# SOUPIS PRACÍ

Objekt: Lesy ČR, státní lesy, lesní hospodářství  
Místo: 5002 - SO02 - Kácení dřevin a odstranění křovin

Objekt: 5002 - SO02 - Kácení dřevin a odstranění křovin

Datum:

20.06.2022

Zpracoval:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesprojekt Krnov  
s.r.o.

Uloženo:

Milan Brokl Na Vlačovce 797 53973 Skuteč

Investor:

Lesprojekt Krnov  
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce				311 350,00	
1	K	R111251203	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně včetně likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.	m2	1 161,000	150,00	174 150,00

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

D  
Práce a dodávky HSV

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PP  
likvidace dřevních zbytků stěpkováním s odvozem na parcelu investora a s uložení.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	R112231101	Sefiznutí a ošetření pařezů D do 300 mm	kus	63,000	200,00	12 600,00
			Sefiznutí a ošetření pařezů D do 300 mm "seřiznutí a ošetření pařezů po kácení listnatých stromů do prům. 300 mm" "seřiznutí bučích pařezů na svazích břehů a březích Javornického potoka" kácení list_00_900015		63,000		
7	K	R-SO07-R01	Kompletní likvidace dřevních zbytků, větví a pařezů z kácení v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00

07 Kompletní likvidace dřevních zbytků, větví a pařezů z kácení dřevin v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.

08 Příloha k rozpočtu

09 Komplexní likvidace dřevních zbytků, větví a pařezů z kácení dřevin v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.  
Souběžně s tímto je doprava a vyložení dřevní hmoty, především pařezů a větví, na místo uložení v parc. 938 k. ú. Javorník-Město.

10 "likvidace dřevních zbytků, větví a pařezů z kácení vč. dopravy"

11 "na parc. 938 k. ú. Javorník-Město"

12 "součástí položky je štěpkování větví, naložení, odvoz štěpky a pařezů"

13 "a jejich uložení na uvedené parcele"

14 1

1,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Seznam  
výkonných prací a položek  
úkolů

## VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SSO:  
účet:

ROUČKA:  
Datum:

20.06.2022

Zadávatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

Milan Brokl Na Vlastovce 797 53973 Skuteč

IČ:  
DIČ:

6680418

Projekant:

Lesprojekt Krnov s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

Lesprojekt Krnov s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámky:

**Cena bez DPH**

**58 000,00**

Základ ceně  
58 000,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
12 180,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**70 180,00**

Projektant  
Zpracovatel  
  
Datum a podpis: \_\_\_\_\_  
Razisk

Objednavatel  
Uchazeč  
  
Datum a podpis: \_\_\_\_\_  
Razisk

Objednavatel  
Uchazeč  
  
Datum a podpis: \_\_\_\_\_  
Razisk



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stav: 20.06.2022  
Projekt: Lesprojekt Krnov s.r.o.  
Číslo: 20.06.2022

## VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN	Popis	Cena celkem [CZK]
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN3	Zařízení staveniště	28 000,00
VRN4	Inženýrská činnost	10 000,00
VRN6	Územní vlivy	0,00
VRN9	Ostatní náklady	5 000,00

Kód dílu - Popis: Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	58 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	28 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Datum:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

20.06.2022

Zadávatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zadávatel:

Lesprojekt Křmov  
s.r.o.

Objednatel:

Milan Brokl Na Vlačovce 797 53973 Skuteč

Zadávatel:

Lesprojekt Křmov  
s.r.o.

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

58 000,00

D VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	58 000,00
D VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00

1	K VRN1-001	Vytýčení inženýrských sítí, kopané sondy vytýčení inženýrských sítí, kopané sondy Pozemní a pozemní	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K VRN1-002	Zajištění slovení rybi obsádky Zajištění slovení rybi obsádky Pozemní a pozemní	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

3	K VRN1-003	Biologický dozor při provádění prací Biologický dozor při provádění prací Pozemní a pozemní	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K 030001000	Zařízení staveniště Zařízení staveniště Pozemní a pozemní	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

5	K VRN3-002	Zřízení a odstranění dočasných sjezdů do koryta Zřízení a odstranění dočasných sjezdů do koryta Pozemní a pozemní	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	VRN3-003	1 Instalace, údržba normé stěny, vč. odstranění při stavbě	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
			Instalace, údržba normé stěny, vč. odstranění při stavbě Pozdělná k plošbě Přehledná konstrukce Klasická konstrukce Klasická konstrukce 1,000				
D	VRN4		Inženýrská činnost				10 000,00
7	K	VRN4-001	1 Pořizování fotodokumentace v digitální podobě	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
			Požizování fotodokumentace v digitální podobě Pozdělná k plošbě Přehledná konstrukce Klasická konstrukce Klasická konstrukce 1,000				
8	K	VRN4-002	1 Zřízení a odstranění ochrany kmenů a kořenových náběhů bedněním	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
			Zřízení a odstranění ochrany kmenů a kořenových náběhů bedněním Přehledná k plošbě Přehledná konstrukce Klasická konstrukce Klasická konstrukce 1,000				
9	K	VRN4-003	1 Projednáání a zajištění zvláštního užívání komunikací	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
			Projednáání a zajištění zvláštního užívání komunikací Přehledná k plošbě Přehledná konstrukce Klasická konstrukce Klasická konstrukce 1,000				
D	VRN6		Územní vlivy				0,00
D	VRN9		Ostatní náklady				5 000,00
10	K	094002000	1 Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
			Ostatní náklady související s výstavbou Přehledná k plošbě Přehledná konstrukce Klasická konstrukce Klasická konstrukce 1,000				