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Krajský úřad 

Číslo objednatele: 22/SML3049/SoD/INV 
 
Číslo zhotovitele:       0213-0521-2022    
 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              551 22 32/0800  
 
Zástupce pro věcná jednání:  
 Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,  

e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 
Zástupce pro technická jednání:  

Pavla Schneiderová, samostatný referent odboru investičního Krajského 
úřadu Ústeckého kraje,  
e-mail/telefon: schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
Název/Jméno     Stavební společnost JK spol. s r.o. 
Sídlo: Úvoz 252, Jílové, Martiněves, 405 02 
Zastoupený:        Ing. Janem Kulhánkem, jednatelem společnosti 
 IČ:(RČ)               017 39 565 
 DIČ: CZ01739565 
Bank. spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 107-4994630217/0100 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:     Ing. Jan Kulhánek 
E-mail/telefon:     jankulhanek@spol-jk.cz / 724 744 333  
  
Kontaktní osoba ve věcech technických:  Ing. Jan Kulhánek 
E-mail/telefon: jankulhanek@spol-jk.cz / 724 744 333 
Kontaktní osoba ve věcech technických:  Ing. Jakub Teršl 
E-mail/telefon: tersl@spol-jk.cz / 721 224 389 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka 
33015 pod sp. zn. C 33015 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem. 
(dále jen „zhotovitel“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O DÍLO 
 
I. 

Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zhotovení díla: 

„Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. - přístavba objektu 
výjezdové základny Rumburk“ (dále „předmět plnění“ nebo „dílo“) za podmínek dále 
sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje. 

2. Předmětem plnění je výstavba dvoupodlažní zděné přístavby ke stávajícímu objektu 
ZZS. Tím dojde k rozšíření garážových stání pro sanitní vozy včetně příručních skladů, 
technické místnosti pro umístění tepelného čerpadla v 1NP přístavby a k rozšíření 
stávajícího zázemí pro zaměstnance ZZS. 

Dále se předpokládají drobné stavební úpravy na stávajícím objektu včetně jeho   
propojení s novou přístavbou. Bude postaven jednoduchý otevřený ocelový přístřešek 
pro parkování dvou sanitních vozů, nainstalován záložní dieselový agregát pro případný 
výpadek NN z distribuční soustavy a zároveň budou rozšířeny venkovní zpevněné 
plochy areálu ZZS ÚK. 

Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce budou probíhat za plného provozu ZZS a 
postup stavebních prací bude v koordinaci s vedením ZZS. 

3. Dodavatel je povinen v rámci provádění stavby vést elektronický stavební deník (dále jen 
„ESD“) Aplikaci zajistí dodavatel a umožní přístup k zápisům pro objednatele (investor), 
pro technický dozor stavby, pro autorský dozor a pro koordinátora BOZP. 

4. Dodavatel je povinen před podpisem smlouvy předložit licenční ujednání na ESD platné 
minimálně po dobu provedení díla uvedenou v čl. II odst. 1. 

5. Předmět plnění je dále vymezen v: 

a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném 
zhotovitelem v nabídce (dále i jako „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který tvoří 
přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a  

b) projektové dokumentaci zpracované firmou ProProjekt s. r. o., Starokřečanská 34, 
408 01 Rumburk,  IČ: 25487892  a 

c) nabídce zhotovitele ze dne 27. 05. 2022. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla řádně prostudoval před 
uzavřením smlouvy a že tyto doklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 
zhotovitel schopen realizovat bezvadné dílo na svůj náklad a nebezpečí dle vymezení 
předmětu plnění a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

7. Pokud je v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci nebo v soupisu prací použit 
nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné 
rovnocenné řešení. Při provedení takové záměny bude postupováno dle § 222 odst. 7 
zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zápis o tom se 
zpracuje do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne.  

8. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně.  

9. Dílo je určeno pro účely: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace, Sociální Péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Výjezdová 
základna Rumburk. 
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II. 
Doba a místo provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 50 týdnů od předání staveniště. 

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy objednatele zhotoviteli. 

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 
staveniště.  

4. Objednatel připouští přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek 
nevhodných pro provádění příslušných technologií v souladu se souvisejícími technickými 
podmínkami a postupy a pro dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. O této 
skutečnosti bude vždy učiněn podrobný záznam do stavebního deníku. Do doby plnění 
díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací; 

5. Objednatel připouští přerušení nebo změnu délky doby plnění díla, pokud se v průběhu 
realizace závazku prokáže, že dílem dotčené objekty neodpovídají podkladům, dle 
kterých má být dílo zhotoveno a objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto 
skutečnost předvídat. V takovém případě může být upravena lhůta pro provedení díla tak, 
že bude prodloužena o dobu nezbytně nutnou pro úpravu podkladů. O této skutečnosti 
bude vždy učiněn podrobný záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou 
započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací; 

6. Objednatel připouští přerušení nebo změnu délky doby plnění díla, pokud v průběhu 
realizace díla nastanou neočekávané situace, které nebyly zahrnuty do harmonogramu 
stavebních prací. O této skutečnosti bude vždy učiněn podrobný záznam do stavebního 
deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace 
stavebních prací; 

7. Objednatel připouští přerušení doby plnění závazku z provozních potřeb ze strany 
uživatele – příspěvkové organizace, kterými jsou například přijímací, maturitní a opravné 
zkoušky, významné dny, zimní technologická přestávka, apod. O této skutečnosti bude 
vždy učiněn podrobný záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou 
započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací. 

8. Místem provedení díla je Výjezdová základna Rumburk, Zelená 1545/11, 408 01 Rumburk 
(dále i jako „staveniště“).  

 

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 
 

1. Cena díla je sjednána ve výši: 

- 17.775.345,53,- Kč (slovy: sedmnáct miliónů sedm set sedmdesát pět tisíc tři sta 
čtyřicet pět korun českých a padesát tři haléře) bez DPH 

- 21.508.168,09,- Kč (slovy: dvacet jedna miliónů pět set osm tisíc sto šedesát osm 
korun českých a nula devět haléřů) včetně 21 %   DPH.  

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/029707/2022/INV/VZ-
INV/0032/SP uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 27. 05. 2022 a je v souladu 
s příslibem číslo 22/RP150138. 

2. Zhotovitel si před podpise této smlouvy o dílo prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci včetně soupisu prací a porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla 
zohlednil vše potřebné pro kompletní a kvalitní provedení díla. 

3. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje 
veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním 
předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. 
že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). 
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Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny 
okolností. 

4. Objednatel nepřipouští podstatnou změnu závazku z této smlouvy o dílo po dobu jeho 
trvání. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy o dílo se nepovažuje uplatnění 
vyhrazených změn. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy v souladu s § 
100 odst. 1 ZZVZ v následujících případech: 

a) Objednatel připouští změnu ceny včetně DPH v průběhu realizace díla v případě 
změny zákonné sazby DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke 
změně sazby DPH, bude k ceně díla bez DPH ve výši uzavřené smlouvy připočtena 
DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění; 

5. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy o dílo se nepovažují změny v rozsahu a 
specifikace dle § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ. Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo 
cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě o 
dílo upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou 
zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222, 
odstavců 5 a 6 ZZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly 
s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 

6. V případě, že v průběhu realizace díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době 
uzavření smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, nebo 
skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem a tyto skutečnosti mají vliv 
na cenu předmětu smlouvy, bude o těchto skutečnosti učiněn záznam do stavebního 
deníku, jehož součástí bude prokazatelná fotodokumentace příslušné části stavby 
pořízená.  

7. Související nezbytné stavební práce, dodávky a služby (vícepráce, méněpráce), které 
jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny ve stejných cenách 
tohoto položkového rozpočtu zhotovitele. 

8. Související nezbytné stavební práce, dodávky a služby (vícepráce), které nejsou 
obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny maximálně do výše 
aktuálních jednotkových cen cenové soustavy ÚRS. 

9. Související nezbytné stavební práce, dodávky a služby (vícepráce), které nejsou 
obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele a nelze je ocenit položkami ÚRS, budou 
oceněny kalkulací položek, které budou odsouhlaseny objednatelem. 

10. Na základě zjištění nutnosti dodatečných prací či méněprací bude nejpozději do 15 
kalendářních dnů nebo dle dohody od tohoto zjištění zhotovitelem zpracován Změnový 
list, jehož součástí bude oceněný soupis prací, jichž se změna týká. Součástí oceněného 
soupisu prací bude zároveň specifikace případných méněprací, o jejichž cenu bude cena 
závazku ze smlouvy snížena. Změnový list bude písemně potvrzený příslušnými 
pracovníky objednatele, zhotovitele, technického dozoru, autorského dozoru a bude 
podkladem pro jednání o změně smlouvy.  

11. Veškeré změny smlouvy budou řešeny uzavřením písemného dodatku smlouvy. Jeho 
návrh bude zpracován na základě předem písemně odsouhlaseného Změnového listu 
objednatelem stavby, nejpozději do 1 měsíce od rozhodnutí zadavatele o změně 
závazku. Bez jeho uzavření nelze provést ani zhotoviteli uhradit dodatečné stavební 
práce. Veškeré změny musí být provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou a ZZVZ. 

12. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových 
dokladů – faktur (dále i jako „faktura“), které je zhotovitel povinen doručit objednateli 
do 5 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

13. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, a to 
na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených 
Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů 
až do výše 90 % ceny díla vč. DPH.  Zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem 
uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad 
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nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla dle 
článku IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a převzetí. 

14. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem musí kromě lhůty splatnosti, která činí 
30 dnů ode dne doručení obsahovat dle rozlišení: 

Měsíční faktura: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- částku k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, včetně rozdělení 
na běžné a kapitálové výdaje, 

- ve zjišťovacích protokolech bude uvedeno čerpání běžných a kapitálových výdajů 
odděleně, 

- v případě dodatečného poskytnutí dotace bude nedílnou součástí faktury přesný 
název projektu, číslo projektu a uvedení skutečnosti, že projekt je spolufinancován 
z dotace 

Konečná faktura: 

- výslovný název "konečná faktura", 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- celkovou sjednanou cenu v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, včetně rozdělení 
na běžné a kapitálové výdaje, 

- ve zjišťovacích protokolech bude uvedeno čerpání běžných a kapitálových výdajů 
odděleně, 

- soupis všech vystavených faktur, 

- částku zbývající k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- v případě dodatečného poskytnutí dotace bude soupis všech nákladů stavby rozdělen 
dle stavebních objektů, 

- v případě dodatečného poskytnutí dotace bude nedílnou součástí konečné faktury 
přesný název projektu, číslo projektu a uvedení operačního programu a výzvy.  

Faktura bude objednateli doručena v listinné podobě nebo v elektronické podobě do 
datové schránky.  

Objednatel preferuje doručení elektronické faktury (dále jen „e-faktura“) ve formátech 
ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší (dle Usnesení vlády č. 
347/2017 a vyhlášky č.194/2009 Sb). 

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to 
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

15. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Pokud je zhotovitel plátce DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet 
zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně zhotovitele. Obě smluvní strany se 
dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu 
objednatele.  
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16. Pro platby dle článku VI. této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu. 

17. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které 
odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 
2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná 
k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně 
z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je 
povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění. 

18. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se 
stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 
objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně 
zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil 
v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele 
zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se 
zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění 
dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany 
dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: 

a)  cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 
na daňovém dokladu; 

b)  DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel 
prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční 
úřad pro Ústecký kraj, územní pracoviště Děčín a že případnou změnu místně 
příslušného správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli. 

 
IV. 

Splnění závazku (provedení díla) 
Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 

 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě provedení díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla 
(dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po 
částech. 

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla zápisem do stavebního deníku a e-mailem kontaktní osobu objednatele a objednatel 
je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.  

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za 
účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou 
jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se 
strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen 
vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. 

5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 

6. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla z důvodu existujících ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě a ve spojení s jinými brání v užívání díla funkčně nebo esteticky 
a její užívání podstatným způsobem omezují. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s 
uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny 
pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku 
provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle 
článku II odst. 1. 
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V. 

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 
 
1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec pozastávky zhotovitele 
dle článku III odst. 8. 

4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba činí 120 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech 
výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady 
díla.  

6. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 
objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále 
jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak 
se projevují. 

Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla poskytne objednateli následující práva 
plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady, a to:  

a)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud 
dílo vykazuje vady bránící užívání; 

b)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla, nebo; 

c)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla. 

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného 
odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu 
zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako 
neopravitelná. 

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla 
nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději  
do 7 dnů od doručení reklamace. 

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní 
zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel 
požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu 
nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.  

9. Uplatněním práv dle odst. 7. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel 
povinnost upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To 
neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

11. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 7. tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit ze 
zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto článku. 

 
 

VI. 
Porušení smluvních povinností 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 
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a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši  
0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení povinností uvedených v 
této smlouvě, na které bude písemným zápisem upozorněn objednatelem či 
technickým dozorem stavebníka (dále jako „TDS“) a ve stanoveném termínu 
nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč, a to za jednotlivé 
porušení a den prodlení až do provedení nápravy; 

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních 
dnech v průběhu realizace stavebních prací a za nesoučinnost při řešení problémů, 
vzniklých při realizaci stavebních prací v případě, že byl písemně vyzván 
objednatelem, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každou neúčast či neřešení 
vzniklého problému; 

e) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu pro 
předložení dokladu o existenci pojištění a nedodržení povinnosti udržovat v účinnosti 
doklad o pojištění vyžadované touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

f) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu pro 
předložení dokladu o existenci bankovní záruky a nedodržení povinnosti udržovat 
v účinnosti doklad vyžadované touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

g) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 
neuhrazené částky do jejího zaplacení; 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

 
 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 
 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 
prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O 
předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště 
podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i 
předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady 
objednatelem předány zhotoviteli dříve. 

2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

3. Dodavatel je povinen v rámci provádění stavby vést elektronický stavební deník 
(dále jen „ESD“) v rozsahu dle příslušného právního předpisu. Aplikaci zajistí 
dodavatel a umožní přístup k zápisům pro objednatele (investor), pro technický dozor 
stavby, pro autorský dozor a pro koordinátora BOZP. 

4. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením ESD bude pověřen Ing. Jiří 
Kulhánek – stavbyvedoucí.  

V případě změny osob uvedených v odstavci 4 je zhotovitel povinen před touto změnou 
písemně požádat o schválení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí 
být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba splňuje kvalifikační požadavky tak, 
jako původní osoby. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž 
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pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje nebude 
prováděna dodatkem k této smlouvě. 

5. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před 
změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační 
požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle  
§ 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou 
doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. 

6. Do ESD jsou oprávněni provádět zápisy: 

- za objednatele: Pavla Schneiderová 

- za objednatele: pověřená osoba technického dozoru stavby 

- a dále autorský dozor a koordinátor BOZP. 

- za zhotovitele: pouze osoby dle odst. 4 tohoto článku. Do aplikace ESD budou 
vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji pověřených osob včetně 
autorizačních razítek a podpisů prostřednictvím elektronické konverze. 

7. Zápis ze strany dotčených kontrolních orgánů bude v listinné včetně podpisů 
naskenován, převeden autorizovanou konverzí do elektronické podoby a vložen do 
aplikace objednatelem. 

8. Zápisy z kontrolních dnů budou prováděny zápisem do ESD. 

9. Zhotovitel při předání a převzetí díla předá objednateli ESD v listinné a elektronické verzi 
včetně písemného prohlášení o shodnosti verzí.  

10. K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 

11. Organizace kontrolních dní a další procesní postupy budou dohodnuty při předání a 
převzetí staveniště, což bude zaznamenáno do protokolu o předání staveniště. 

12. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 
technických norem.  

V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, je povinen zajistit 
vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.  

Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil 
legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby, které se 
budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.  Vybraný dodavatel je povinen zajistit 
splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů. 

13. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců 
– zákonné pojištění zaměstnanců. 

14. Povinnost zákonného pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám se v plné míře vztahuje také na poddodavatele 
(podzhotovitele). Zhotovitel je povinen smluvně splnění této povinnosti zajistit.  

15. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 
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16. Zhotovitel je povinen předcházet vzniku odpadů a prosazovat základní principy ochrany 
životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady a předcházet znečišťování 
ovzduší a snižování úrovně znečišťování, které může vzniklou během stavby. 

17. Zhotovitel je povinen mít zábory veřejného prostranství za účelem přesunu sutě a 
stavebních hmot po co nejkratší dobu, aby nedocházelo k omezování veřejného prostoru 
neefektivním způsobem. 

18. Zhotovitel je povinen užívat prostory staveniště pouze pro účely související 
s prováděním stavby. Zhotovitel musí zajišťovat čistotu na staveništi a v jeho okolí, 
v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem 
zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště. 

19. Zhotovitel je povinen v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní 
prostředí zajistit využívání nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých 
listinných výstupů předávaných objednateli na papír, který je šetrný k životnímu 
prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru a 
motivovat zaměstnance dodavatele k efektivnímu a úspornému tisku. 

20. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v článku VII odst. 12 až 19 
k odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností 
kdykoliv kontrolovat, a to bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli k provedení kontroly 
potřeba předložení souvisejících dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení 
nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

21. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním 
povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k 
dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za 
stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby. 

22. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv 
vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob. 

23. Zhotovitel si k datu podpisu této smlouvy vyjasnil s objednatelem všechny nejasné 
podmínky pro realizaci díla. 

24. Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci budou jednoznačně označeni 
identifikačními znaky zhotovitele. 

25. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto škody musí na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

26. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci 
stavby ve 2 vyhotoveních. 

27. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 
kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č. 1 této 
smlouvy) a dále předá harmonogram postupu prací v termínu stanoveném při předání 
staveniště.  

28. Práce budou vedeny tak, aby úplná uzavírka a omezení provozu byly pouze na dobu 
nezbytně nutnou. 

29. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a 
bude tvořit přílohu k SD.  

30. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 
staveništi osoby odpovědné za provádění prací dle odst. 4 a 5 tohoto článku v souladu s 
ustanovením § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů.  

31. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u 
téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel. 

32. Zhotovitel je povinen předávat koordinátorovi BOZP aktuální informace o fyzických 
osobách, které se mohou zdržovat na staveništi. 
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33. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které 
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

34. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-
mailem. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v 
němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné 
písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či 
znepřístupnit. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

35. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 
20/1987 Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR. 

36. Pokud se v průběhu realizace stavby vyskytují práce se zvýšeným rizikem dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, nebo je splněn rozsah stavby dle § 15 zák. č. 
309/2006Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů, objednatel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), popř. zajistí na stavbě osobu vykonávající 
funkci koordinátora BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit 
přílohu k SD. Koordinátor BOZP bude v rámci realizace díla zajišťovat i odborné 
provedení všech úkonů v rozsahu stanoveném uvedenými právními předpisy. 

37. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby 
sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

38. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících 
objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro 
řádné převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného 
provedení včetně geodetického zaměření dokončené stavby (GP pro potřeby 
majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků, zápis do KN a zřízení věcných 
břemen na pozemky dotčené stavbou a přeložkami), doklady o provedených 
předepsaných zkouškách a měřeních (viz TKP), atesty, prohlášení o shodě materiálu 
použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující splnění technických 
požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky dle zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení 
vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, 
stavební deník, vyjádření správců sítí k provedení stavby a k převzetí provedených 
přeložek a případně další potřebné dle vyžádání objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
zúčastnit se na vyžádání objednatele závěrečné kontrolní prohlídky SÚ před vydáním 
kolaudačního souhlasu. 

39. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

40. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

41. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 

42. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 
úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
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zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. 
Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn 
objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 

43. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

44. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
stanoviště dohodnut způsob úhrady. 

45. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li 
o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

46. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži 
zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví 
smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými 
podpisy. 

47. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován z dotace poskytnuté 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu (dále jen „IROP“). Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou 
aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou 
unií v rámci IROP.  

48. V případě, že předmět smlouvy bude spolufinancován dle odst. 47. tohoto článku 
smlouvy, je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. 

 

 
VIII.  

Pojištění zhotovitele a díla 
Bankovní záruky 

 
1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po 

celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 15 mil. Kč. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu 
této smlouvy.  

2. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště 
z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f)    neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností, nedbalostí. 
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Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, 
což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U 
ostatního pojišťovaného majetku je to nová cena nebo cena pojištění na první riziko. 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celé 
provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a to na 
novou cenu díla. 

       Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu 
této smlouvy. 

3. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel 
je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených 
s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí 
poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

4. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací 
platnost pojištění prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit pojistnou částku. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli v den podpisu dodatku k 
této smlouvě. 

5. Bankovní záruky 

a) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za 
zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli 
z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v 
předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. 

Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve 
výši 5 % z ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem 
úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy poskytnout objednateli 
originál záruční listiny v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím 
datové schránky zaslané přímo od bankovní instituce (ID datové schránky: t9zbsva) 
ve sjednané výši platné po celou dobu provádění stavby. Doba provádění stavby 
začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací 
platnost bankovní záruky prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit částku 
bankovní záruky. Doklady je zhotovitel povinen předložit objednateli do 15 dnů od 
podpisu dodatku k této smlouvě. 

b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky 
objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), 
vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnou objednateli originál 
záruční listiny v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové 
schránky zaslané přímo od bankovní instituce (ID datové schránky: t9zbsva) ve 
sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty. 

Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se 
stanovuje ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, v prvním roce průběhu záruční 
lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované 
částky odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané 
záruční lhůty. 

Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční 
lhůty. 



 

 

14 z 14 

 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje č. 206/45R/2022 ze dne 8. 6. 2022.  

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel 
obdrží její elektronický originál. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě 
smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků. 

4. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
nd8v8df /na e-mail: jankulhanek@spol-jk.cz. Smlouva v listinné podobě nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
X. 

Podpisy smluvních stran 
 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, 
rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Ing. Jan Kulhánek je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v souladu 
s Obchodním rejstříkem nebo Živnostenských rejstříkem. 

 
 
 

V Ústí nad Labem dne 25. 07. 2022                       V Ústí nad Labem dne 20. 07. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Objednatel 
Ústecký kraj              
Ing. Jan Schiller 
Hejtman  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Zhotovitel 
Stavební společnost JK spol. s r.o. 
Ing. Jan Kulhánek 
Jednatel společnosti 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 01739565

DIČ: CZ01739565

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Rousek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 315 911,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 315 911,20 21,00% 66 341,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 382 252,55

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Stavební společnost JK spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 315 911,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 315 911,20

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 68 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 172 104,80

    VRN4 - Inženýrská činnost 18 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 15 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 42 806,40

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 315 911,20

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 315 911,20

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 68 000,00

1 K 011434000 Měření (monitoring) hlukové hladiny - venkovních chráněných prostor … 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

2 K 011464000 Měření (monitoring) úrovně osvětlení … 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou včetně vytyčení inženýrksých sítí … 1,000 14 000,00 14 000,00 CS ÚRS 2020 01

4 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

5 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě včetně geodetického zamšření a geometrického plánu … 1,000 14 000,00 14 000,00 CS ÚRS 2020 01

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN3 Zařízení staveniště 172 104,80

7 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 140 000,00 140 000,00 CS ÚRS 2020 01

8 K 0390000-1 Manipulační technika nutná pro úplné provedení celé stavby … 1,000 32 104,80 32 104,80

D VRN4 Inženýrská činnost 18 000,00

9 K 043194000 Ostatní zkoušky - 5x zkouška pláně … 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

10 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost včetně dokladové části ke kolaudaci … 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN7 Provozní vlivy 15 000,00

11 K 070001000 Provozní vlivy … 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

Náklady spojené se zachováním nepřetržitého provozu ZZS a zamezení vlivu stavby na chod včetně prachotěsných uzávěrů apod.

D VRN9 Ostatní náklady 42 806,40

12 K 0900011-OP1

Ostatní náklady - ochrana a zakrývání veškerých zachovávaných prvků před poškozením nebo znečištěním při 

provádění prací (např. zakrývání nášlapných vrstev, zařízovacích předmětů, svítidel, krytů, obložení apod.) a 

zajištění úklidu dotčených prostor

… 1,000 16 052,40 16 052,40

13 K 0900011-PBŘ

Dodávka a montáž vybavení vyplývajícího z požárně bezpečnostního řešení (např.: výstražných a 

bezpečnostních značek, přenosných hasících přístrojů, požárních ucpávek, požárních hlásičů apod.) - viz. 

požárně bezpečnostní řešení

… 1,000 26 754,00 26 754,00

P

Poznámka k položce: 

Bezpečností značky: 2x 

Přenosný hasící přístroj 10x 

Požární hlásiče: 10x 

Podrobnější specifikace viz. PBŘ

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 01739565

DIČ: CZ01739565

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Rousek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 453 406,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 453 406,15 21,00% 95 215,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 548 621,44

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 01 - Stávající stavební objekt č.p. 1545

Stavební společnost JK spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 453 406,15

HSV - Práce a dodávky HSV 218 392,21

    2 - Zakládání 14 491,12

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 266,86

    4 - Vodorovné konstrukce 793,45

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 44 505,78

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 100 556,51

    997 - Přesun sutě 22 373,67

    998 - Přesun hmot 24 404,82

PSV - Práce a dodávky PSV 235 013,94

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 812,39

    713 - Izolace tepelné 2 394,05

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 9 952,49

    751 - Vzduchotechnika 503,36

    763 - Konstrukce suché výstavby 80 431,07

    764 - Konstrukce klempířské 5 321,76

    766 - Konstrukce truhlářské 24 883,04

    767 - Konstrukce zámečnické 20 554,40

    771 - Podlahy z dlaždic 8 602,22

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 79 559,16

SO 01 - Stávající stavební objekt č.p. 1545

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

Strana 5 z 114



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 453 406,15

D HSV Práce a dodávky HSV 218 392,21

D 2 Zakládání 14 491,12

1 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm m3 4,650 1 877,51 8 730,41 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 

VV 3,1*1,5"oprava stávající podlahy 4,650

2 K 273321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,698 2 579,28 1 800,34 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 

a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

VV 3,1*1,5*0,15"oprava podlahy v 1.np 0,698

3 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 0,825 533,82 440,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV (2*0,25+0,7*4)*0,25 0,825

4 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 0,825 173,44 143,09 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

5 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,050 67 537,62 3 376,88 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. 

VV (3,1*1,5)*2*1,2*(4,44/1000) 0,050

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 266,86

6 K 310237251
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 

do 450 mm
kus 1,000 722,60 722,60 CS ÚRS 2020 01

VV 1"v 1np 1,000

7 K 311235101
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. 

zdiva 175 mm
m2 2,325 1 307,16 3 039,14 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

plochy ocelových koster nosníků. 

3. Od plochy zdiva se odečítá: 

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, 

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a 

balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. 

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel 

polystyrénem. 

b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel. 

VV 1,5*2,75-0,9*2"pro dveře v 1.np 2,325

8 K 317168032 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 175 mm, délky 1250 mm kus 1,000 555,76 555,76 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

1 m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 

zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: 

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: 

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 

na každé straně překladu. 

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. 

9 K 317168052 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm kus 5,000 624,34 3 121,69 CS ÚRS 2020 01

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 01 - Stávající stavební objekt č.p. 1545
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

1 m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 

zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: 

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: 

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 

na každé straně překladu. 

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. 

10 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 0,039 83 757,09 3 266,53 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 

2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory. 

VV ((1*2)*1,1*(5,94/1000))*3"I80 0,039

11 K 317998113 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm m 1,250 85,62 107,03 CS ÚRS 2020 01

12 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 0,600 756,85 454,11 CS ÚRS 2020 01

VV (1*2)*3*0,1 0,600

D 4 Vodorovné konstrukce 793,45

13 K 413232211
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 

150 mm
kus 6,000 132,24 793,45 CS ÚRS 2020 01

VV 3*2 6,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 44 505,78

14 K 612325222
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 

m2
kus 4,000 258,31 1 033,23 CS ÚRS 2020 01

VV 3"1.np - otvory pro vzt 3,000

VV 1"2np - otvor pro vzt 1,000

VV Součet 4,000

15 K 612325223 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 kus 7,000 532,51 3 727,55 CS ÚRS 2020 01

VV 1"po otvoru pro překlad 1,000

VV 3*2"po otvorech v příčce  a překladech 6,000

VV Součet 7,000

16 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 7,395 789,18 5 836,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží ( např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce do 

300 mm okolo upravovaného otvoru. 

VV (1,5+2,75*2)*0,3"po okne 1.np 2,100

VV (0,7+2*2)*0,1*3+(1+2,15*2)*0,45+(1,5+3*2)*0,2" ostění 2.np 5,295

VV Součet 7,395

17 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 131,640 20,66 2 719,73 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 

2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. 

VV 25,12+29"1.np 54,120

VV 10,18+1,82+10,5+10,5+11,37+33,15"2.np 77,520

VV Součet 131,640

18 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 

přelepením páskou
m2 300,000 41,57 12 470,31 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 

2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. 

VV 150*2 300,000

19 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 33,400 179,97 6 011,07 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít 

v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše. 

VV (0,7+2*2)*3*2+(1+2,1*2)"2np 33,400

20 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 0,326 3 862,18 1 259,07 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 

průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 

2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: 

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

železového, 

b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

oceňuje samostatně. 

4. V ceně jsou započteny i náklady na: 

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, 

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 

spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV 3,1*1,5*0,07"oprava podlahy v 1.np 0,326

21 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,326 1 097,37 357,74 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 

se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. 

22 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm
m3 0,326 333,27 108,65 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 

se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. 

23 K 63131918-1 Příplatek k cenám mazanin za plastifikátor betonu m3 0,017 137,37 2,34

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 

se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. 

24 K 631319195 Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,326 254,02 82,81 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 

se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. 

25 K 631351111 Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení m2 0,860 524,53 451,09 CS ÚRS 2020 01

VV ((0,7*4)+(1,5))*0,2 0,860

26 K 631351112 Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění m2 0,860 119,90 103,11 CS ÚRS 2020 01

27 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,017 67 537,62 1 148,14 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového 

VV (3,1*1,5)*1,2*(3,04/1000)"oprava podlahy v 1.np 0,017

28 K 632450124 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 0,860 682,20 586,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod 

parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 

2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod 

podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení 

plošných prefa panelů (např. v kanálech). 

3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým 

zatemováním hutné malty. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 

VV 0,7*0,1*3+1*0,65"do vybouraných otvorů otvorech 0,860

29 K 632451111 Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 25 do 30 mm m2 0,860 1 292,01 1 111,13 CS ÚRS 2020 01

VV 0,7*0,1*3+1*0,65"do vybouraných otvorů otvorech 0,860

30 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 4,650 17,63 81,99 CS ÚRS 2020 01

VV 3,1*1,5"oprava podlahy v 1.np 4,650

31 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 

s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
kus 1,000 4 533,92 4 533,92 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. 

zabetonováním, včetně bednění. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 

3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 

4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení. 

5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit. 

6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž. 

32 M 6110000-01/L zárubeň ocelová protipožární pro dveře 900x1970 mm včetně povrchové úpravy - viz. výpis dveří 01/L kus 1,000 2 881,20 2 881,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 100 556,51

33 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

přes 1,9 do 3,5 m
m2 131,640 86,43 11 378,05 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 

3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. 

VV 25,12+29"1.np 54,120

VV 10,18+1,82+10,5+10,5+11,37+33,15"2.np 77,520

VV Součet 131,640

34 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 449,310 126,52 56 848,26 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 

terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 

plochy. 

2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 

přičítají. 

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 

vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 

schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 

a zařizovacích předmětů. 

6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 

7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. 

VV 3,3+25,49+2,85+2,85+5,32+5,32+5,32+5,32+1,71+2,28+2,85+25,12+29*4+18,24"1.np celé 221,970

VV 33,15+15,01+10,18+1,82+10,5+3,4+1,7+1,53+5,69+1,7+2,04+1,53+10,5+11,37+19,07+19,77*4+19,07"2.np celé 227,340

VV Součet 449,310

35 K 953941210
Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, 

zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy do 1 m2
kus 1,000 481,54 481,54 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů, rohoží, ventilací a drobných kovových výrobků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 1"stávající poklop 1,000

36 K 953942121
Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo 

připravených otvorů ochranných úhelníků
kus 15,000 106,71 1 600,68 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, 

motorových zařízení, ventilátorů apod. 

3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 

4. Ceny platí za každé zalití. 

37 M 2830000-r1 ochranná nerezová lišta k ochraně rohů 50 x 50 mm m 30,000 391,02 11 730,60

VV 15*2 30,000

38 K 965043341 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 0,465 3 578,34 1 663,93 CS ÚRS 2020 01

VV 3,1*1,5*0,1 0,465

39 K 965043441 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 m3 0,698 3 023,28 2 110,25 CS ÚRS 2020 01

VV 3,1*1,5*0,15 0,698

40 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 0,465 1 962,25 912,45 CS ÚRS 2020 01

41 K 965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm m3 0,698 1 637,51 1 142,99 CS ÚRS 2020 01

42 K 965082933 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2 m3 0,698 548,68 382,98 CS ÚRS 2020 01

VV 3,1*1,5*0,15 0,698

43 K 967031132
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 

hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou
m2 11,060 172,73 1 910,43 CS ÚRS 2020 01

VV (1,5+2,75*2)*0,5"1.np 3,500

VV (0,7+2*2)*0,1*3+(1+2,15*2)*0,5+(1,5+2,75*2)*0,5"2np 7,560

VV Součet 11,060

44 K 968082018 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2 m2 8,100 207,28 1 678,97 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . 

Vybourání kovových rámů. 

2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV 1,5*2,75+1,5*2,65 8,100

45 K 971038451
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo 

příčkovek, velikosti plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm
kus 2,000 325,55 651,10 CS ÚRS 2020 01

46 K 971038631
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo 

příčkovek, velikosti plochy do 4 m2, tl. do 150 mm
m2 5,040 148,75 749,72 CS ÚRS 2020 01

VV 0,7*(2,2+0,2)*3 5,040

47 K 971038691
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo 

příčkovek, velikosti plochy do 4 m2, tl. přes 150 mm
m3 1,213 1 233,93 1 496,75 CS ÚRS 2020 01

VV 1,1*(2,25+0,2)*0,45 1,213

48 K 973032864 Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 300 mm m 5,500 312,14 1 716,77 CS ÚRS 2020 01

VV 2,75*2 5,500

49 K 973042341 Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm kus 2,000 615,74 1 231,49 CS ÚRS 2020 01

VV 2"pro překlad 2,000
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50 K 976085311
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 

nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,60 m2
kus 1,000 105,67 105,67 CS ÚRS 2020 01

51 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 150 do 180 mm
m 0,500 5 527,76 2 763,88 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

D 997 Přesun sutě 22 373,67

52 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 

6 m
t 9,987 983,57 9 822,87 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: 

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, 

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, 

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, 

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -

3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

53 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 9,987 253,62 2 532,93 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

54 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 389,493 11,13 4 333,52 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 9,987*39 'Přepočtené koeficientem množství 389,493

55 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 0,020 374,56 7,49 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

56 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 2,599 411,60 1 069,75 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 1,023+1,536+0,02+0,02 2,599

57 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 02
t 3,732 374,56 1 397,84 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 0,608+0,258+0,832+1,82+0,044+0,074+0,045+0,051 3,732

58 K 997013607
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03
t 0,148 411,60 60,92 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

59 K 997013655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 0,977 374,56 365,94 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

60 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 02 02
t 0,348 2 058,00 716,18 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

61 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 02 01
t 0,010 2 058,00 20,58 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

62 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02
t 0,946 2 058,00 1 946,87 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

63 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04
t 0,032 3 087,00 98,78 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 0,019+0,013 0,032

D 998 Přesun hmot 24 404,82

64 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m
t 14,863 1 641,99 24 404,82 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 235 013,94

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 812,39

65 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním
m2 4,650 10,82 50,34 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 3,1*1,5"oprava podlahy v 1.np 4,650

66 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 53 302,20 53,30 CS ÚRS 2020 01

VV 4,65*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,001
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

67 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 4,650 25,26 117,45 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev. 

VV 3,1*1,5 4,650

68 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 9,300 109,82 1 021,29 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 3,1*1,5*2"oprava podlahy v 1.np 9,300

69 M 62853005
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břidličným 

posypem na horním povrchu
m2 10,695 137,89 1 474,69 CS ÚRS 2020 01

VV 9,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 10,695

70 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,056 1 088,80 60,97 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

71 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,056 613,41 34,35 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 713 Izolace tepelné 2 394,05

72 K 713120821
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy 

z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm
m2 4,650 17,14 79,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 

2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 

3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace 

proti vodě, vlhkosti a plynům. 

VV 3,1*1,5"deska podlah. topení 4,650

73 K 713120823
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy 

z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace přes 100 mm
m2 4,650 18,94 88,09 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 

2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 

3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace 

proti vodě, vlhkosti a plynům. 

VV 3,1*1,5"tepl. izolace 4,650

74 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 

volně dvouvrstvá
m2 4,650 63,15 293,63 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

podlahy. 

VV 3,1*1,5"oprava podlahy v 1.np 4,650

75 M 28376352 deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa λ=0,034 tl 50mm m2 9,486 200,66 1 903,41 CS ÚRS 2020 01

VV 4,65*2,04 'Přepočtené koeficientem množství 9,486

76 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,017 1 064,99 18,10 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

77 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,017 654,01 11,12 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 9 952,49

78 K 7351200-D
Dočasná demontáž a stávajícího teplovodního podlahového vytápění a zpětná montáží včetně napuštění, 

vypouštění, odvzdušnění, zkoušky těsnosti a vyregulování
m2 4,650 2 140,32 9 952,49

VV 3,1*1,5 4,650

D 751 Vzduchotechnika 503,36

79 K 751398825 Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2 kus 2,000 251,68 503,36 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 80 431,07

80 K 763111421
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 

opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 56 dB
m2 8,200 1 296,79 10 633,67 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 

3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 

4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro 

předsazené stěny. 

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV (1,7+1,1)*3,5-(0,8*2) 8,200

81 K 763111712
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné 

napojení příčky ke stropu
m 2,800 358,14 1 002,79 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 

3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 

4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro 

předsazené stěny. 

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV 1,7+1,1 2,800

82 K 763111714
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení 

příčky
m 3,500 251,65 880,79 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 

3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 

4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro 

předsazené stěny. 

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

83 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní 

penetrační nátěr (oboustranný)
m2 8,200 67,78 555,81 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 

3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 

4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro 

předsazené stěny. 

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

84 K 763111720
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 

vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.
m 2,800 569,63 1 594,97 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 

3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 

4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro 

předsazené stěny. 

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV 1,7+1,1 2,800

85 K 763111725
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana 

rohů lišta samolepící vodou aktivovaná k ochraně vnějších rohů 90°
m 3,000 94,77 284,31 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 

3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 

4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 

jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro 

předsazené stěny. 

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

86 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 52,500 780,35 40 968,27 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 

3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 

4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci. 

VV 18*1,5"1.np 27,000

VV 17*1,5"2.np 25,500

VV Součet 52,500

87 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr
m2 52,500 37,68 1 978,28 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 

3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 

4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci. 

88 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

montáž parotěsné zábrany
m2 52,500 42,65 2 238,91 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 

3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 

4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci. 

89 M 28329028 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou m2 57,750 66,78 3 856,67 CS ÚRS 2020 01

VV 52,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,750

90 K 763131821
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché
m2 52,500 92,01 4 830,64 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i 

tepelné izolace. 

2. Ceny demontáže desek -2811 a -2812 jsou určeny pro odstranění pouze desek z nosné konstrukce podhledu. 

VV 18*1,5"1.np 27,000

VV 17*1,5"2.np 25,500

VV Součet 52,500

91 K 763171821
Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních klapek nebo dvířek pro 

podhledy, velikost do 1,00 m2
kus 6,000 129,00 773,99 CS ÚRS 2020 01

VV 3*2 6,000

92 K 763172312 Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm kus 6,000 214,03 1 284,19 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na: 

a) jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, 

b) zhotovení otvoru; tyto práce se oceňují cenami souborů cen části C01. 

2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu 

uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

93 M 59030711 dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm kus 6,000 758,37 4 550,24 CS ÚRS 2020 01

94 K 763181311 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové kus 1,000 591,61 591,61 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

2. Ceny montáže zárubní nelze použít pro dodatečnou montáž zárubně. 

3. V ceně ztužující výplně otvoru pro dveře -1411 jsou započteny náklady na montáž a dodávku CW profilů pro obě svislé strany dveřního 

otvoru a UW profilů pro nadpraží. 

4. V cenách ztužující výplně otvoru pro dveře -1421 až -1424 jsou započteny náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svislé strany 

dveřního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek. 

a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: 

- délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky 

- délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, 

b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: 

- délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, 

- délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, 

- patka UA = 4 kusy. 

5. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kotevního materiálu. 

6. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 

7. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 

8. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na CD a UD profily. 

9. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 

10. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové 

úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek. 

95 M 5530000-08/L zárubeň ocelová pro dveře 800 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - viz. výpis dveří 08/L kus 1,000 2 469,60 2 469,60

96 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m

t 1,119 1 135,04 1 270,11 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

97 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 1,119 595,37 666,22 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

D 764 Konstrukce klempířské 5 321,76

98 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 12,100 237,05 2 868,27 CS ÚRS 2020 01

99 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 3,000 107,50 322,49 CS ÚRS 2020 01

VV 1,5*2 3,000

100 K 764002861 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti m 15,100 141,13 2 131,00 CS ÚRS 2020 01

VV 4,1*2"rohů 8,200

VV (1,5+2,7*2)"kolem okna 6,900

VV Součet 15,100

D 766 Konstrukce truhlářské 24 883,04

101 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m kus 2,000 54,12 108,25 CS ÚRS 2020 01

102 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 1,000 1 517,30 1 517,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 

2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 

3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 

seřízení dveřních křídel. 

4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 

cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

103 M 6110000-08/L dveře vnitřní 800 x 1970 mm s povrchovou úpravou HPL včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis dveří 08/L kus 1,000 9 261,00 9 261,00

P
Poznámka k položce: 

Zámek univerzálním-generálním klíčem.

104 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 1,000 2 980,47 2 980,47 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 

2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 

3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 

seřízení dveřních křídel. 

4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 

cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

105 M 6111000-01/L
dveře vnitřní protipožární 900 x 1970 mm s povrchovou úpravou HPL včetně kování, zámku a doplňků - viz. 

výpis dveří 01/L
kus 1,000 10 290,00 10 290,00

P
Poznámka k položce: 

Zámek univerzálním-generálním klíčem.

106 K 766695212 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm kus 3,000 109,60 328,81 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 

2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění 

spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 

3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

107 M 61187136 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm kus 3,000 101,77 305,30 CS ÚRS 2020 01

108 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,055 1 017,10 55,94 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

109 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,055 654,01 35,97 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 20 554,40

110 K 767134821 Demontáž stěn a příček z plechů oplechování stěn kazetami m2 45,560 161,47 7 356,68 CS ÚRS 2020 01

VV 12,1*4,1-1,5*2,7"oplechování fasády 45,560

111 K 767135821 Demontáž stěn a příček z plechů roštu pro oplechování z kazet m2 45,560 79,38 3 616,69 CS ÚRS 2020 01

112 K 767832801 Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem m 9,200 1 041,42 9 581,03 CS ÚRS 2020 01

D 771 Podlahy z dlaždic 8 602,22

113 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 5,450 13,34 72,72 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 3,1*1,5"oprava podlahy v 1.np 112 4,650

VV 1*0,8"doplnění podlahy v 212 0,800

VV Součet 5,450

114 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 5,450 54,22 295,49 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

115 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 2,500 26,99 67,46 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 1,5"oprava podlahy v 1.np 1,500

VV 1"212 2.np 1,000

VV Součet 2,500

116 M 59054165 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 12,5mm m 2,750 192,42 529,16 CS ÚRS 2020 01

VV 2,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,750

117 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-

koberec apod.)
m 1,000 40,79 40,79 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

118 M 55343116 profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne m 1,100 163,61 179,97 CS ÚRS 2020 01

VV 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,100

119 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m 4,800 123,89 594,69 CS ÚRS 2020 01

VV 1,8+0,8+0,5+0,5"1.np 112 3,600

VV 0,6*2"212 1,200

VV Součet 4,800

120 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12ks/m2
m2 0,600 449,67 269,80 CS ÚRS 2020 01

VV 4,8*0,1 0,480

VV 0,48*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 0,600

121 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 4,200 107,80 452,75 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,8*1,5 4,200

122 K 771574263
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické 

zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2
m2 5,450 571,35 3 113,85 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav. 

VV 3,1*1,5"oprava podlahy v 1.np 112 4,650

VV 1*0,8"doplnění podlahy v 212 0,800

VV Součet 5,450

123 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12ks/m2
m2 5,995 449,67 2 695,79 CS ÚRS 2020 01

VV 5,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,995

124 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 

jednotlivě
m2 5,450 15,57 84,85 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav. 

125 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,169 698,21 118,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

126 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,169 514,19 86,90 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 79 559,16

127 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 573,630 5,41 3 104,76 CS ÚRS 2020 01

128 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 573,630 21,90 12 560,43 CS ÚRS 2020 01

129 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 573,630 73,11 41 936,10 CS ÚRS 2020 01

VV (16,8*2+1,5)*2,9-(0,8*2)*12+(1+2,1*2)*0,15*4+16,8*1,5"112 110,910

VV Mezisoučet - 1.np 110,910

VV (18,6*2)*3,5-(0,8*2*11)+(1+2,1*2)*0,15*6+33,15"201B 150,430

VV 14*3,5-(1,5*1,5+0,8*2*3)+(1,5*3)*0,3+10,18"202A 53,480

VV 5,4*3,5-(0,8*2)+1,82"202B 19,120

VV 13*3,5-(1,5*1,5)+0,8*2*3+(1,5*3)*0,3+10,5"203 59,900

VV 13*3,5-(1,5*1,5+0,8*2*4)+(1,5*3)*0,3+10,5"211 48,700

VV 13,5*3,5-(1,5*1,5+0,8*2*3)+(1,5*3)*0,3+11,37"212 52,920

VV 18,6*3,5-(0,8*2+3,4*1,5)+19,77"213 78,170

VV Mezisoučet - 2.np 462,720

VV Součet 573,630

130 K 784211165
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 

barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém
m2 573,630 38,28 21 957,87 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 01739565

DIČ: CZ01739565

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Rousek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 226 257,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 226 257,92 21,00% 257 514,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 483 772,08

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.1 - Stavební část

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.1.1 - Základové konstrukce

Stavební společnost JK spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 226 257,92

HSV - Práce a dodávky HSV 1 113 873,00

    1 - Zemní práce 469 969,95

    2 - Zakládání 539 758,08

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 967,00

    4 - Vodorovné konstrukce 3 360,47

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 305,52

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 977,00

    997 - Přesun sutě 4 560,42

    998 - Přesun hmot 65 974,56

PSV - Práce a dodávky PSV 112 384,92

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 112 384,92

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.1 - Stavební část

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.1.1 - Základové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 226 257,92

D HSV Práce a dodávky HSV 1 113 873,00

D 1 Zemní práce 469 969,95

1 K 121151213 Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm m2 170,000 29,33 4 985,37 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na 

a) naložení sejmuté lesní půdy na dopravní prostředek. 

b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

VV 155+15*1 170,000

2 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 83,400 141,16 11 773,03 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV 155*(0,5-0,15)"odkop plochy 54,250

VV 0,85*14"odkop svahu 11,900

VV Mezisoučet 66,150

VV (0,3*2)*(10,5+13)"obvod. pasy - prostor pro práci 14,100

VV (0,3)*10,5"vnitřní  obvod. pas - prostor pro práci 3,150

VV Mezisoučet 17,250

VV Součet 83,400

3 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 12,544 197,58 2 478,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV (2,8*2,8*0,8)*2"pro sloupy 12,544

4 K 131253204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném 

prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3
m3 7,714 515,83 3 979,12 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu. 

VV 1,9*2,9*1,4"pro sloupy u stáv. objktu 7,714

5 K 132211401
Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
m3 0,720 2 313,82 1 665,95 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na přehození výkopku na vzdálenost 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na podchycení základového zdiva. 

VV 2,4*0,6*0,5 0,720

6 K 132251104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3
m3 16,902 447,30 7 560,27 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV 11,7*0,3*0,15 0,527

VV 1,5*0,3*0,15*2 0,135

VV Mezisoučet - vnitřní pasy 0,662

VV 13,1*0,7*1 9,170

VV 10,1*0,7*1 7,070

VV Mezisoučet - obvodové pasy 16,240

VV Součet 16,902

7 K 132253104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3
m3 2,925 586,40 1 715,23 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV (5,3+1,7)*0,5*0,75 2,625

VV 0,6*0,5*1 0,300

VV Mezisoučet - obvodové u stávajícího objektu 2,925

VV Součet 2,925

8 K 132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 50,440 479,23 24 172,57 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV 12,4*2,2*1+12,4*1,6*0,25"žb pas obvodové zdi 32,240

VV Mezisoučet 32,240

VV 14*1*1,3"výkop pro drenáž a dešť kanalizaci 18,200

VV Mezisoučet 18,200

VV Součet 50,440

9 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 45,880 107,63 4 938,23 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení 

pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

hnaného se od plochy pažení odečítají. 

VV (1,9*2+2,9)*1,4"patky 9,380

VV (12,4*2+2,2*2)*1,25"rýhy 36,500

VV Součet 45,880

10 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, hloubky do 4 m
m2 45,880 32,25 1 479,83 CS ÚRS 2020 01

11 K 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m3 24,970 58,09 1 450,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto rozepření je započteno v cenách souboru 

cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 

VV (1,9+2,9)*1,4"patky 6,720

VV (12,4+2,2)*1,25"rýhy 18,250

VV Součet 24,970

12 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 

příložného, hloubky do 4 m
m3 24,970 12,90 322,16 CS ÚRS 2020 01

13 K 151401501 Přepažování rozepření zapažených stěn výkopů při pažení příložném, hloubky do 4 m m3 24,970 13,24 330,63 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro druhé a každé další přepažování po skončení vykopávky, předepisuje-li je projekt (např. kladení druhého potrubí ve 

výkopu, nikoliv však drenáže, nebo pro provedení izolace konstrukce nebo ochranné přizdívky apod. ve výkopu). 

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.1 - Stavební část

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.1.1 - Základové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 242,645 72,74 17 650,83 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV 170*0,2"ornice na deponii 34,000

VV 170*0,2"ornice k rozprostření 34,000

VV Mezisoučet - ornice 68,000

VV 83,4+12,544+7,714+0,72+16,902+2,925+50,44"na mezideponii 174,645

VV Mezisoučet - vykopaná zemin 174,645

VV Součet 242,645

15 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 174,645 271,30 47 380,42 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV 83,4+12,544+7,714+0,72+16,902+2,925+50,44"na mezideponii na skládku 174,645

16 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 5 239,350 20,94 109 736,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV 174,645*30 'Přepočtené koeficientem množství 5 239,350

17 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 208,645 49,02 10 228,03 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 170*0,2"ornice k rozprostření 34,000

VV 83,4+12,544+7,714+0,72+16,902+2,925+50,44"vykopaná zemina na mezideponii 174,645

VV Součet 208,645

18 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 349,290 374,56 130 828,67 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

VV 83,4+12,544+7,714+0,72+16,902+2,925+50,44"vykopaná zemina 174,645

VV 174,645*2 'Přepočtené koeficientem množství 349,290

19 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 208,645 18,96 3 955,37 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena i pro: 

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, 

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV 170*0,2"ornice 34,000

VV 83,4+12,544+7,714+0,72+16,902+2,925+50,44"vykopaná zemina 174,645

VV Součet 208,645

20 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 42,912 148,98 6 393,24 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV (0,85+0,85)*13,5"žb patky 22,950

VV (0,3*2)*(10,5+13)"obvod. pasy 14,100

VV (0,3)*10,5"vnitřní  obvod. pas 3,150

VV Mezisoučet 40,200

VV (2,4*4)*0,2*0,6"patky 1,152

VV (2,5+2*2)*0,2*1,2"patky 1,560

VV Mezisoučet 2,712

VV Součet 42,912

21 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 85,824 444,53 38 151,17 CS ÚRS 2020 01

VV 42,912*2 'Přepočtené koeficientem množství 85,824

22 K 174151103
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech
m3 13,300 128,43 1 708,15 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV 14*0,95 13,300

23 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 26,600 569,04 15 136,38 CS ÚRS 2020 01

VV 13,3*2 'Přepočtené koeficientem množství 26,600

24 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 2,800 607,40 1 700,72 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 

tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené 

vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 

2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV 0,2*14 2,800

25 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 5,600 411,60 2 304,96 CS ÚRS 2020 01

VV 2,8*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,600

26 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 170,000 22,89 3 891,74 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv 

šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

27 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 

zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m2 24,000 73,75 1 769,97 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 

2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 

strojně. 

VV 16*1,5 24,000

28 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 170,000 72,25 12 282,61 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

D 2 Zakládání 539 758,08

29 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
m2 35,000 48,82 1 708,59 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: 

a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, 

b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, 

c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 

2. Ceny nelze použít: 

a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, 

b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných 

drénů, 

c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám 

výkopu při provádění. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 

5. Množství měrných jednotek: 

a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných 

jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, 

b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací. 

VV 14*2,5 35,000

30 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 35,000 31,59 1 105,66 CS ÚRS 2020 01

31 K 212752111
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100
m 15,000 331,57 4 973,56 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: 

a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03, 

b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 

trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01. 

32 K 212972112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 m 15,000 26,06 390,89 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání filtrační textilie na potřebnou šířku, rozprostření pruhu textilie na uložené drenážní potrubí, 

urovnání a napnutí textilie před uložením zásypového materiálu a odsun zbytku textilie. 

VV 15 15,000

33 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm m3 16,578 1 755,26 29 098,74 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 

VV (2*2,9+2,8*2,8*2+12,5*1,6)*0,1"pod základy 4,148

VV 124,3*0,1"pod desku 12,430

VV Součet 16,578

34 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm m3 8,289 1 877,51 15 562,66 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 

VV (2*2,9+2,8*2,8*2+12,5*1,6)*0,05"pod základy 2,074

VV 124,3*0,05"pod desku 6,215

VV Součet 8,289

35 K 272322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC2 m3 4,148 2 780,65 11 534,15 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 

a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

VV (2*2,9+2,8*2,8*2+12,5*1,6)*0,1"podkladní beton pod základy 4,148

36 K 272362021 Výztuž základů kleneb ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,151 67 537,62 10 198,18 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. 

VV (2*2,9+2,8*2,8*2+12,5*1,6)*1,2*(3,04/1000) 0,151

37 K 273322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 21,930 2 780,65 60 979,73 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 

a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

VV 146,2*0,15 21,930

38 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 9,225 611,72 5 643,11 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV (13,1+11,8+12)*0,25 9,225

39 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 9,225 173,44 1 599,97 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

40 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,067 67 537,62 72 062,64 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. 

VV (146,2*2)*1,2*(3,04/1000) 1,067

41 K 274322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC2 m3 21,429 2 780,65 59 586,62 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 

a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

VV 13,1*0,7*0,7 6,419

VV 11*0,7*0,7 5,390

VV 5,3*0,5*0,45 1,193

VV 0,6*0,5*0,7 0,210

VV 1,6*0,5*0,45 0,360

VV Mezisoučet - obvodové pasy z prostého betonu se zvýš. nároky 13,572

VV (1,5*0,3*0,3)*2 0,270

VV 11,7*0,3*0,3 1,053

VV Mezisoučet - vnitřní pasy z prostého betonu se zvýš. nároky 1,323

VV 12,1*1,2*0,45 6,534

VV Mezisoučet - obvod. pas z žb 6,534

VV Součet 21,429

42 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 22,267 452,14 10 067,72 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV ((12,1*2+1,2*2)*0,45)*1,1"+10% na prostupy 13,167

VV 13*0,7"bednění pasů v případě realizace výkopu pro drenáž zároven s pasem základu 9,100

VV Součet 22,267

43 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 22,267 97,67 2 174,71 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

44 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,393 66 254,25 26 037,92 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. 

VV 364,042/1000"viz. stavebně konstrukční řešení D1.2.b)1.3 0,364

VV 0,364*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,393

45 K 275322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 12,912 2 780,65 35 903,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 

a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

VV (2,4*2,4*0,6)*2+(2*2,5*1,2) 12,912

VV Mezisoučet - žb pas pro sloupy 12,912

VV Součet 12,912

46 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 19,320 509,71 9 847,61 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV (2,4*4)*2*0,6+(2*2+2,5)*1,2 19,320

47 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 19,320 106,14 2 050,71 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

48 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 1,291 66 254,25 85 534,24 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. 

VV 12,912*(100/1000) 1,291

49 K 279113155
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy 

C 25/30, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm
m2 5,400 1 904,67 10 285,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž 

základových zdí nosných. 

3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva. 

VV 10,8*0,5"vnitřní 5,400

50 K 279113156
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy 

C 25/30, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm
m2 20,925 2 492,60 52 157,64 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž 

základových zdí nosných. 

3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva. 

VV 13,1*0,5 6,550

VV 10,75*0,5 5,375

VV 12*0,75 9,000

VV Součet - obvodové pasy 20,925

51 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 

nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,476 65 659,73 31 254,03 CS ÚRS 2020 01

VV (48,5*2)*2*(1,58/1000)"R16 0,307

VV (48,5/0,25)*0,75*(0,92/1000)"R12 0,134

VV Součet 0,441

VV 0,441*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,476

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 967,00

52 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,104 82 293,94 8 558,57 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 

2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory. 

VV (3,6)*(26,80/1000)"IP220 do základů 0,096

VV 0,096*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,104

53 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,324 7 433,42 2 408,43 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na bednění. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na výztuž, která se oceňuje cenou 389 36-1001 Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí. 

VV 3,6*0,3*0,3"nosníku v základech 0,324

D 4 Vodorovné konstrukce 3 360,47

54 K 452311141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 16/20
m3 1,260 2 667,04 3 360,47 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV 14*0,6*0,15"pro drenáž 1,260

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 305,52

55 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 187,480 17,63 3 305,52 CS ÚRS 2020 01

VV (2*2,9+2,8*2,8*2+12,5*1,6)"podkladní beton pod základy 41,480

VV 146"pod desku 146,000

VV Součet 187,480

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 977,00

56 K 953312122
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v 

jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm
m2 13,200 210,94 2 784,41 CS ÚRS 2020 01

VV 12*1,1"do základů 13,200
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57 K 971042651
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 4 m2, tl. 

jakékoliv
m3 1,020 6 615,09 6 747,39 CS ÚRS 2020 01

VV 2,4*0,85*0,5"pro zakl. patku 1,020

58 K 974049187 Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 300 mm a šířky do 300 mm m 3,600 1 790,33 6 445,20 CS ÚRS 2020 01

VV 3,6"pro vložení Ipe220 3,600

D 997 Přesun sutě 4 560,42

59 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m
t 2,690 633,23 1 703,39 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: 

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, 

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, 

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, 

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -

3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

60 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,690 253,62 682,24 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

61 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 104,910 11,13 1 167,23 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 2,69*39 'Přepočtené koeficientem množství 104,910

62 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 2,690 374,56 1 007,56 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 65 974,56

63 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
t 358,571 183,99 65 974,56 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 112 384,92

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 112 384,92

64 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem 

asfaltovým
m2 146,200 13,53 1 978,26 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 146,2"na základovou desku 146,200

65 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,051 111 029,10 5 662,48 CS ÚRS 2020 01

VV 146,2*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,051

66 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým
m2 43,650 26,61 1 161,59 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 48,5*0,9"svislá izolace zákl. desky 43,650

67 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,020 111 029,10 2 220,58 CS ÚRS 2020 01

VV 43,65*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,020

68 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 146,200 109,82 16 055,07 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 146,2"na základovou desku 146,200

69 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
m2 168,130 168,76 28 372,95 CS ÚRS 2020 01

VV 146,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 168,130

70 M 62855003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným 

posypem na horním povrchu
m2 168,130 133,77 22 490,75 CS ÚRS 2020 01

VV 146,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 168,130

71 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 43,650 126,96 5 541,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 48,5*0,9"svislá izolace zákl. desky 43,650

72 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
m2 52,380 168,76 8 839,44 CS ÚRS 2020 01

VV 43,65*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 52,380

73 M 62855003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným 

posypem na horním povrchu
m2 52,380 133,77 7 006,87 CS ÚRS 2020 01

VV 43,65*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 52,380

74 K 711741567 Provedení detailů pásy přitavením dilatačních spár-uzávěr zesílením rš 1000 mm NAIP, vodorovných V m 12,000 102,15 1 225,78 CS ÚRS 2020 01

VV 12 12,000

75 M 62855003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným 

posypem na horním povrchu
m2 13,200 133,77 1 765,76 CS ÚRS 2020 01

VV 12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,200

76 K 711742567 Provedení detailů pásy přitavením dilatačních spár-uzávěr zesílením rš 1000 mm NAIP, svislých S m 1,800 130,58 235,04 CS ÚRS 2020 01

VV 0,9*2 1,800

77 M 62855003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným 

posypem na horním povrchu
m2 2,160 133,77 288,94 CS ÚRS 2020 01

VV 1,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,160

78 K 711747288
Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním 

tmelem, průměru do 200 mm
kus 15,000 403,47 6 052,07 CS ÚRS 2020 01

79 K 711748088 Provedení detailů pásy přitavením opracování kotevních prostupů kus 10,000 77,44 774,44 CS ÚRS 2020 01

80 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 2,492 1 088,80 2 713,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

Strana 20 z 114



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 01739565

DIČ: CZ01739565

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Rousek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 718 937,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 718 937,43 21,00% 570 976,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 289 914,29

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.1 - Stavební část

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.1.2 - Stavební úpravy 1.np

Stavební společnost JK spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 718 937,43

HSV - Práce a dodávky HSV 1 901 084,77

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 046 762,08

    4 - Vodorovné konstrukce 141 697,28

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 610 902,87

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 361,65

    997 - Přesun sutě 493,34

    998 - Přesun hmot 44 867,55

PSV - Práce a dodávky PSV 817 852,66

    713 - Izolace tepelné 66 255,73

    763 - Konstrukce suché výstavby 7 492,61

    764 - Konstrukce klempířské 2 933,48

    766 - Konstrukce truhlářské 46 598,36

    767 - Konstrukce zámečnické 455 614,49

    771 - Podlahy z dlaždic 35 297,88

    777 - Podlahy lité 123 508,53

    781 - Dokončovací práce - obklady 30 422,17

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 49 729,41

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.1 - Stavební část

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.1.2 - Stavební úpravy 1.np

Strana 22 z 114



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 718 937,43

D HSV Práce a dodávky HSV 1 901 084,77

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 046 762,08

1 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 

vápenocementovou
m3 0,350 6 367,37 2 228,58 CS ÚRS 2020 01

VV (0,25*3,5)*2*0,2 0,350

2 K 311235101
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. 

zdiva 175 mm
m2 53,060 1 307,16 69 357,77 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

plochy ocelových koster nosníků. 

3. Od plochy zdiva se odečítá: 

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, 

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a 

balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. 

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel 

polystyrénem. 

b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel. 

VV 1,8*3,7*2 13,320

VV 12,2*3,7-0,9*2*3 39,740

VV Součet 53,060

3 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. 

zdiva 300 mm
m2 37,880 1 947,15 73 757,86 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

plochy ocelových koster nosníků. 

3. Od plochy zdiva se odečítá: 

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, 

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a 

balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. 

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel 

polystyrénem. 

b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel. 

VV 11*3,8-1,4*2,8 37,880

4 K 311237141
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu 

tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 440 mm
m2 87,240 3 870,90 337 697,49 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

plochy ocelových koster nosníků. 

3. Od plochy zdiva se odečítá: 

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, 

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a 

balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. 

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 

5. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelně izolační vlastnosti neomítnutého zdiva při praktické vlhkosti. 

VV 12,6*3,5-(1,5*0,75*3) 40,725

VV 11,85*3,5-(1,2*2,4) 38,595

VV 11,6*3,7-(10*3,5) 7,920

VV Součet 87,240

5 K 317168053 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm kus 11,000 725,04 7 975,44 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

1 m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 

zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: 

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: 

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 

na každé straně překladu. 

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. 

VV 5 5,000

VV 2*3 6,000

VV Součet 11,000

6 K 317168054 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm kus 19,000 903,32 17 163,17 CS ÚRS 2020 01

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.1 - Stavební část

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.1.2 - Stavební úpravy 1.np
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

1 m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 

zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: 

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: 

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 

na každé straně překladu. 

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. 

VV 4+5*3 19,000

7 K 317998135 Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm m 8,500 154,60 1 314,14 CS ÚRS 2020 01

VV 1,5+1,75*4"překladu 8,500

8 K 317998141 Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky přes 30 do 50 mm m2 7,020 410,65 2 882,77 CS ÚRS 2020 01

VV 11,7*0,6"věnce 7,020

9 K 317998142 Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky přes 50 do 70 mm m2 22,500 453,87 10 212,07 CS ÚRS 2020 01

VV (25*2)*0,45"věnce 22,500

10 K 330321512
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) odolného proti agresivnímu 

prostředí tř. C 25/30
m3 0,925 3 624,88 3 353,02 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách pro pohledový beton jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného 

maltového povrchu bez vzhledových kazů. 

VV 0,34*0,8*3,4 0,925

11 K 331351111
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu do 

0,04 m2 zřízení
m2 7,752 1 674,34 12 979,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 

2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, 

apod.) 

3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

VV (0,34*2+0,8*2)*3,4 7,752

12 K 331351112
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu do 

0,04 m2 odstranění
m2 7,752 184,06 1 426,86 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 

2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, 

apod.) 

3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

13 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,046 66 671,19 3 066,87 CS ÚRS 2020 01

VV (43,024/1000)"viz. konstrukční D.1.2.b.1.4 0,043

VV 0,043*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,046

14 K 3411239-R1

Dodávka a montáž prefabrikovaných železobetonových konstrukcí (3x sloup, 3x průvlak, spiroll stropní panely 

tl. 250mm - plocha 130 m2) včetně kotevních prvků, statické zálivky, zálivky spár mezi panely, věnce panelů 

včetně kompletních výztuží - viz. projektová dokumentace

kus 1,000 481 572,00 481 572,00

P

Poznámka k položce: 

V ceně jsou dále započteny: 

- osazení závitových tyčí do základů pro kotvení sloupů (na chemii) 

- statické zálivky vč. dodávky materiálu (podlití sloupů v místě patky, styky sloupy x průvlak) 

- dodávka a osazení zálivkové a věncové výztuže, výztuže dobetonávek 

- provádění zálivek spár mezi panely, věnců v úrovni stropu a dobetonávek

15 K 342244211
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 

mm
m2 17,100 895,55 15 313,82 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

VV (12+26)*0,45"u věnce 17,100

16 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 14,000 128,50 1 798,96 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 

2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 

3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 

4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí. 

VV 3,5*4 14,000

17 K 346961111 Izolace proti šíření zvuku izolační rohoží podél stropů a stěn m 15,700 44,04 691,43 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje pro každou příčku zvlášť, ve dvojité příčce dvakrát. 

VV 12,1+1,8*2 15,700

18 K 389361001 Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a stavební díl z betonářské oceli t 0,030 58 010,37 1 740,31 CS ÚRS 2020 01

VV 0,300*(100/1000) 0,030

19 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,300 7 433,42 2 230,02 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na bednění. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na výztuž, která se oceňuje cenou 389 36-1001 Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí. 

VV 1,2*0,25 0,300

D 4 Vodorovné konstrukce 141 697,28

20 K 413321515
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 

rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25
m3 2,553 2 873,98 7 337,28 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného 

maltového povrchu bez vzhledových kazů. 

VV 0,25*(0,85+0,8+1,2) 0,713

VV 0,2*(5,9+3,3) 1,840

VV Součet 2,553

21 K 413351121
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm 

zřízení
m2 26,083 984,72 25 684,44 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní 

desky. 

2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i 

jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. 

3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, 

apod.). 

4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

VV (0,95*2+0,15)*(0,85+0,8+1,2) 5,843

VV (0,8*2+0,15+0,45)*(5,9+3,3) 20,240

VV Součet 26,083
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22 K 413351122
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm 

odstranění
m2 26,083 212,78 5 549,86 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní 

desky. 

2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i 

jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. 

3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, 

apod.). 

4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

23 K 413352115
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 

desky) přes 100 cm zřízení
m2 4,140 715,22 2 960,99 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku. 

2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 

VV 3,3*0,45+5,9*0,45 4,140

24 K 413352116
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 

desky) přes 100 cm odstranění
m2 4,140 126,58 524,03 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku. 

2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 

25 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, 

vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní 

konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,681 65 172,70 44 382,61 CS ÚRS 2020 01

VV 631,405/1000"viz. konstrukční řešení d1.2.b)1.5 - včetně výztuže do věnce 0,631

VV 0,631*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,681

26 K 417238232
Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami bez tepelné izolace jednostranná, výška věnce přes 150 

do 210 mm
m 25,000 262,56 6 564,06 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na navlhčení podkladu a věncovek, podmaltování a kladení věncovek na sraz včetně jejich dodání bez 

promaltování styčné spáry. 

2. Množství jednotek se určuje v m délky obezdívky. 

27 K 417238233
Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami bez tepelné izolace jednostranná, výška věnce přes 210 

do 250 mm
m 25,000 291,52 7 288,08 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na navlhčení podkladu a věncovek, podmaltování a kladení věncovek na sraz včetně jejich dodání bez 

promaltování styčné spáry. 

2. Množství jednotek se určuje v m délky obezdívky. 

28 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 2,922 2 911,17 8 506,44 CS ÚRS 2020 01

VV 0,06*13,06 0,784

VV 0,1*11,3 1,130

VV 0,09*11,2 1,008

VV Součet 2,922

29 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 35,125 734,10 25 785,32 CS ÚRS 2020 01

VV (0,45*2+0,15)*13,1 13,755

VV (0,45*2)*11,3 10,170

VV (0,45*2+0,1)*11,2 11,200

VV Součet 35,125

30 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 35,125 202,54 7 114,17 CS ÚRS 2020 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 610 902,87

31 K 611131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů m2 148,770 102,12 15 192,69 CS ÚRS 2020 01

VV 7,9+6,76+107,33+6,94+13,94+(11,8*2)*0,25"strop 1.np 148,770

32 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 148,770 85,75 12 757,51 CS ÚRS 2020 01

VV 7,9+6,76+107,33+6,94+13,94+(11,8*2)*0,25"strop 1.np 148,770

33 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stropů
m2 148,770 287,75 42 809,06 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV 7,9+6,76+107,33+6,94+13,94+(11,8*2)*0,25"strop 1.np 148,770

34 K 611311132
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých 

trámů
m2 148,770 200,95 29 895,68 CS ÚRS 2020 01

VV 7,9+6,76+107,33+6,94+13,94+(11,8*2)*0,25"strop 1.np 148,770

35 K 611321122
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných 

konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů
m2 148,770 309,44 46 035,72 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV 7,9+6,76+107,33+6,94+13,94+(11,8*2)*0,25"strop 1.np 148,770

36 K 611321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 

5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů
m2 148,770 79,16 11 775,95 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

37 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 238,545 87,08 20 773,46 CS ÚRS 2020 01

VV 12,3*3,5-(1,5*0,75+0,9*2)+(1,5+0,75*2)*0,3"118 41,025

VV 11*3,5-(1,5*0,75+0,9*2)+(1,5+0,75*2)*0,3"119 36,475

VV 11,2*3,5-(1,5*0,75+0,9*2)+(1,5+0,75*2)*0,3"121 37,175

VV (43,9)*3,5-(0,9*2*4+1*2+3,2*3,1+5,8*3,1)+(1,4+2,8*2)*0,6+(1,2+2,4*2)*0,25+(1,1+2,15*2)*0,1*3"120 123,870

VV Součet - stěny 1.np 238,545

38 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 238,545 67,87 16 190,11 CS ÚRS 2020 01

VV 12,3*3,5-(1,5*0,75+0,9*2)+(1,5+0,75*2)*0,3"118 41,025

VV 11*3,5-(1,5*0,75+0,9*2)+(1,5+0,75*2)*0,3"119 36,475

VV 11,2*3,5-(1,5*0,75+0,9*2)+(1,5+0,75*2)*0,3"121 37,175

VV (43,9)*3,5-(0,9*2*4+1*2+3,2*3,1+5,8*3,1)+(1,4+2,8*2)*0,6+(1,2+2,4*2)*0,25+(1,1+2,15*2)*0,1*3"120 123,870

VV Součet - stěny 1.np 238,545

39 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 238,545 247,11 58 946,89 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV 12,3*3,5-(1,5*0,75+0,9*2)+(1,5+0,75*2)*0,3"118 41,025

VV 11*3,5-(1,5*0,75+0,9*2)+(1,5+0,75*2)*0,3"119 36,475

VV 11,2*3,5-(1,5*0,75+0,9*2)+(1,5+0,75*2)*0,3"121 37,175

VV (43,9)*3,5-(0,9*2*4+1*2+3,2*3,1+5,8*3,1)+(1,4+2,8*2)*0,6+(1,2+2,4*2)*0,25+(1,1+2,15*2)*0,1*3"120 123,870

VV Součet - stěny 1.np 238,545

40 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 213,145 144,66 30 833,26 CS ÚRS 2020 01

VV 12,3*3,5-(1,5*0,75+0,9*2)+(1,5+0,75*2)*0,3"118 41,025

VV 11*3,5-(1,5*0,75+0,9*2)+(1,5+0,75*2)*0,3"119 36,475

VV 11,2*3,5-(1,5*0,75+0,9*2)+(1,5+0,75*2)*0,3"121 37,175

VV (43,9)*3,5-(0,9*2*4+1*2+3,2*3,1+5,8*3,1)+(1,4+2,8*2)*0,6+(1,2+2,4*2)*0,25+(1,1+2,15*2)*0,1*3"120 123,870

VV Mezisoučet 238,545

VV -25,4"obklady -25,400

VV Součet - stěny 1.np 213,145

41 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 

konstrukcí stěn
m2 238,545 249,88 59 606,45 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV 12,3*3,5-(1,5*0,75+0,9*2)+(1,5+0,75*2)*0,3"118 41,025

VV 11*3,5-(1,5*0,75+0,9*2)+(1,5+0,75*2)*0,3"119 36,475

VV 11,2*3,5-(1,5*0,75+0,9*2)+(1,5+0,75*2)*0,3"121 37,175

VV (43,9)*3,5-(0,9*2*4+1*2+3,2*3,1+5,8*3,1)+(1,4+2,8*2)*0,6+(1,2+2,4*2)*0,25+(1,1+2,15*2)*0,1*3"120 123,870

VV Součet - stěny 1.np 238,545

42 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 

5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
m2 238,545 75,09 17 912,60 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

43 K 613131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně pilířů 

nebo sloupů
m2 11,200 105,37 1 180,18 CS ÚRS 2020 01

VV (0,4*4)*3,5*2 11,200

44 K 613131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů 

nebo sloupů
m2 11,200 89,82 1 005,96 CS ÚRS 2020 01

VV (0,4*4)*3,5*2 11,200

45 K 613142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

pilířů nebo sloupů
m2 11,200 307,95 3 449,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV (0,4*4)*3,5*2 11,200

46 K 613311141
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů
m2 11,200 435,60 4 878,73 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm 

tlouštky. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV (0,4*4)*3,5*2 11,200

47 K 613321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 

konstrukcí pilířů nebo sloupů
m2 11,200 323,47 3 622,87 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV (0,4*4)*3,5*2 11,200

48 K 613321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 

5 mm tloušťky omítky přes 10 mm pilířů nebo sloupů
m2 11,200 87,28 977,58 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

49 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 142,870 20,66 2 951,75 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 

2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. 

VV 7,9+6,76+107,33+6,94+13,94 142,870

50 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 

přelepením páskou
m2 50,000 41,57 2 078,38 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 

2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. 

51 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
m 41,100 39,02 1 603,62 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy 

otvoru. 

VV (1,5+0,75*2)*3+(1,2+2,4*2)+(5,8+3,15*2)+(3,2+3,15*2)+1,5*3 41,100

52 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 38,430 102,80 3 950,49 CS ÚRS 2020 01

VV (1,5+0,75*2)*3+(1,2+2,4*2)+(5,8+3,15*2)+(3,2+3,15*2) 36,600

VV 36,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 38,430

53 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 4,725 57,01 269,36 CS ÚRS 2020 01

VV 1,5*3 4,500

VV 4,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,725

54 K 629135101 Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm m 4,500 50,61 227,74 CS ÚRS 2020 01

55 K 631311224 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 XF4 m3 17,144 3 594,64 61 626,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 

průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 

2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: 

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

železového, 

b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

oceňuje samostatně. 

4. V ceně jsou započteny i náklady na: 

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, 

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 

spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV (7,9+6,76+107,33+6,94+13,94)*0,12"PDL1 17,144

56 K 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 17,144 548,68 9 406,62 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 

se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. 

57 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
m3 17,144 166,64 2 856,83 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 

se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. 

58 K 631319203
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 25 

kg/m3
m3 17,144 1 361,09 23 334,58 CS ÚRS 2020 01

59 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 1,665 409,37 681,61 CS ÚRS 2020 01

VV (3,2+5,8+1,2+0,9)*0,15 1,665

60 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 1,665 97,54 162,41 CS ÚRS 2020 01

61 K 631351111 Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení m2 3,330 524,53 1 746,67 CS ÚRS 2020 01

VV (3,5*2+0,2*2)*3*0,15 3,330

62 K 631351112 Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění m2 3,330 119,90 399,26 CS ÚRS 2020 01

63 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,354 67 537,62 91 445,94 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového 

VV (7,9+6,76+107,33+6,94+13,94)*1,2*(7,9/1000)"PDL1 1,354

64 K 632450122 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm m2 0,675 452,10 305,17 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod 

parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 

2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod 

podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení 

plošných prefa panelů (např. v kanálech). 

3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým 

zatemováním hutné malty. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 

VV 1,5*0,15*3 0,675

65 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 142,870 17,63 2 518,99 CS ÚRS 2020 01

VV 7,9+6,76+107,33+6,94+13,94"PDL1 142,870

66 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 

s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
kus 3,000 4 533,92 13 601,75 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. 

zabetonováním, včetně bednění. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 

3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 

4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení. 

5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit. 

6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž. 

67 M 5530000-02/L zárubeň ocelová protipožární pro dveře 900 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - viz. výpis dveří 02/L kus 3,000 4 630,50 13 891,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 361,65

68 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

přes 1,9 do 3,5 m
m2 142,870 86,43 12 348,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 

3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. 

VV 7,9+6,76+107,33+6,94+13,94 142,870

69 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 142,870 126,52 18 076,41 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 

terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 

plochy. 

2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 

přičítají. 

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 

vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 

schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 

a zařizovacích předmětů. 

6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 

7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. 

VV 7,9+6,76+107,33+6,94+13,94 142,870

70 K 953321111 Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu do 30 mm m2 2,748 245,26 673,97 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na jednostranné zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči). 

VV (12,1+1,8*2)*0,175 2,748

71 K 953942121
Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo 

připravených otvorů ochranných úhelníků
kus 12,000 106,71 1 280,54 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, 

motorových zařízení, ventilátorů apod. 

3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 

4. Ceny platí za každé zalití. 

VV 2+4+4+2 12,000

72 M 2830000-r1 ochranná nerezová lišta k ochraně rohů 50 x 50 mm m 24,000 391,02 9 384,48

VV 12*2 24,000

73 K 977151226
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 200 do 225 mm
m 0,250 13 333,34 3 333,33 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV 0,25"do stropu - panelů 0,250

74 K 977151231
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 350 do 400 mm
m 0,500 22 528,44 11 264,22 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV 0,25*2"do stropu - pro vzt 0,500

D 997 Přesun sutě 493,34

75 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m
t 0,291 633,23 184,27 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: 

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, 

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, 

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, 

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -

3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

76 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,291 253,62 73,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

77 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 11,349 11,13 126,27 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 0,291*39 'Přepočtené koeficientem množství 11,349

78 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 0,291 374,56 109,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 44 867,55

79 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
t 127,152 352,87 44 867,55 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 817 852,66

D 713 Izolace tepelné 66 255,73

80 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 

volně dvouvrstvá
m2 142,870 63,15 9 021,62 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

podlahy. 

VV 7,9+6,76+107,33+6,94+13,94"PDL1 142,870

81 M 28376416 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm m2 291,455 183,16 53 383,48 CS ÚRS 2020 01

VV 142,87*2,04 'Přepočtené koeficientem množství 291,455
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

82 K 713121211 Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně m 65,300 18,04 1 178,12 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

podlahy. 

VV 31,5+33,8 65,300

83 M 59042149 páska dilatační z pěnového PE s fólií š 150mm m 71,830 32,00 2 298,70 CS ÚRS 2020 01

VV 65,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 71,830

84 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,351 1 064,99 373,81 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 763 Konstrukce suché výstavby 7 492,61

85 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 6,750 33,89 228,76 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 

3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 

nerovnosti do 20 mm. 

4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 

5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových 

desek. 

86 K 763121751 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 6,750 47,38 319,84 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 

3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 

nerovnosti do 20 mm. 

4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 

5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových 

desek. 

87 K 763164557
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, 

opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm
m2 6,750 998,47 6 739,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro obklad konstrukcí z jakéhokoliv materiálu. 

2. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 

5. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: 

a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, 

b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, 

VV 0,5*3+3,5*1,5"obklad VZT 6,750

88 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m

t 0,180 1 135,04 204,31 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

D 764 Konstrukce klempířské 2 933,48

89 K 764216644
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 

330 mm
m 4,500 643,71 2 896,71 CS ÚRS 2020 01

VV 1,5*3 4,500

90 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,016 2 298,16 36,77 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 766 Konstrukce truhlářské 46 598,36

91 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 3,000 2 980,47 8 941,42 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 

2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 

3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 

seřízení dveřních křídel. 

4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 

cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

92 M 6110000-02/L
dveře vnitřní protipožární 900 x 1970 mm s povrchovou úpravou HPL včetně kování, zámku a doplňků - viz. 

výpis dveří 02/L
kus 3,000 10 290,00 30 870,00

P
Poznámka k položce: 

Zámek univerzálním-generálním klíčem.

93 K 766691510
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí těsnění oken a balkónových dveří ve styku křídel s okenním rámem 

polyuretanovou páskou
m 83,400 24,81 2 068,92 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 

2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění 

spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 

3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

VV (1,5*2+0,75*2)*3+(1*2+2,4*2) 20,300

VV (3,2+3,1*2)+(5,8+3,1*2) 21,400

VV Součet 41,700

VV 41,7*2 'Přepočtené koeficientem množství 83,400

94 M 59071051 fólie okenní interiér vodotěsná paropropustná bílá PP bez butylu 100mm m 45,870 26,75 1 227,21 CS ÚRS 2020 01

VV 41,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 45,870

95 M 59071056 fólie okenní exteriér vodotěsná paropropustná bílá PP bez butylu 100mm m 45,870 26,34 1 208,33 CS ÚRS 2020 01

VV 41,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 45,870

96 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky přes 1000 do 1600 mm
kus 3,000 209,28 627,85 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 

2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění 

spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 

3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

97 M 61140071 parapet plastový vnitřní – š 300mm, dekor m 4,500 322,08 1 449,35 CS ÚRS 2020 01

VV 1,5*3 4,500

98 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 3,000 36,22 108,66 CS ÚRS 2020 01

99 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,095 1 017,10 96,62 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 455 614,49

100 K 767610116
Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do zdiva, 

plochy přes 0,6 do 1,5 m2
m2 3,375 758,41 2 559,64 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a 

vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 

2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž částí z hliníkových a jiných slitin, 

b) montáž těsnění oken; tyto práce se oceňují cenami 767 62-61 Montáž těsnění oken, 

c) montáž oboustranných krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt oboustranně. 

VV 1,5*0,75*3 3,375

101 M 5530000-t01 okno hliníkové tepelně izolační 1500 x 750 mm včetně kování a přislušenství - viz. výpis oken T01 kus 3,000 14 469,80 43 409,39

102 K 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 1,000 3 610,68 3 610,68 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn 

a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, 

b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 

3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 

4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, 

stěn, oken). 

5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků. 

103 M 6110000-t02 dveře vnější hliníkové tepelně izolační 1000 x 2400 mm včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis dveří T02 kus 1,000 51 450,00 51 450,00

P
Poznámka k položce: 

Zámek univerzálním-generálním klíčem.

104 K 767651113 Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 9 do 13 m2 kus 1,000 5 626,63 5 626,63 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 

Elektroinstalace - silnoproud. 

2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním. 

3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových. 

4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž 

stavěče křídel. 

105 M 5530000-t03
vrata garážová sekční zateplená 3200 x 3100 mm s optickou závěrou včetně el. pohonu, dálkového ovládání a 

příslušenství - viz. výpis dveří T03
kus 1,000 118 335,00 118 335,00 CS ÚRS 2020 01

106 K 767651114 Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 13 m2 kus 1,000 6 301,11 6 301,11 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 

Elektroinstalace - silnoproud. 

2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním. 

3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových. 

4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž 

stavěče křídel. 

107 M 5530000-t04
vrata garážová sekční zateplená 5800 x 3100 mm s optickou závěrou včetně el. pohonu, dálkového ovládání a 

příslušenství - viz. výpis dveří T04
kus 1,000 168 756,00 168 756,00

108 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 337,000 47,03 15 847,94 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV 89+248 337,000

109 M 13010304 tyč ocelová plochá jakost 11 375 120x10mm t 0,089 42 806,40 3 809,77 CS ÚRS 2020 01

VV (3,4+6)*9,42/1000 0,089

110 M 13011027 ocel profilová UPE 100 jakost 11 375 t 0,248 61 740,00 15 311,52 CS ÚRS 2020 01

VV (3,4*4+3,6+6,2)*(10,6/1000) 0,248

111 M 13000-zv1 zámečnická výroba a pozinkování atypických ocelových konstrukcí t 0,337 40 666,08 13 704,47

112 M 130000-r1 montážní a spojovací materiál kus 1,000 3 745,56 3 745,56

113 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 2,097 1 500,61 3 146,78 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 771 Podlahy z dlaždic 35 297,88

114 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 21,600 13,34 288,22 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 7,9+6,76+6,94 21,600

115 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 21,600 54,22 1 171,11 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

116 K 771151011 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 21,600 188,03 4 061,44 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

117 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-

koberec apod.)
m 2,700 40,79 110,14 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 0,9*3 2,700

118 M 59054101 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm m 2,970 372,50 1 106,32 CS ÚRS 2020 01

VV 2,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,970

119 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m 21,300 123,89 2 638,93 CS ÚRS 2020 01

VV 11,3+10 21,300

120 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12ks/m2
m2 2,556 449,67 1 149,36 CS ÚRS 2020 01

VV 21,3*0,1 2,130

VV 2,13*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,556

121 K 771574263
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické 

zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2
m2 21,600 571,35 12 341,13 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav. 

122 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12ks/m2
m2 23,760 449,67 10 684,23 CS ÚRS 2020 01

VV 21,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,760

123 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 31,500 38,33 1 207,28 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 

2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 

3. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky. 

124 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,773 698,21 539,72 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 777 Podlahy lité 123 508,53

125 K 777111111 Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí m2 110,640 14,89 1 647,66 CS ÚRS 2020 01

VV 107,33"plocha 107,330

VV 33,1*0,1"sokl 3,310

VV Součet 110,640

126 K 777111121 Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční ( v místě styku se stěnou, v rozích apod.) m 33,800 69,58 2 351,73 CS ÚRS 2020 01

VV 1+10,3+23-(0,9*3+1)+(0,4*4)*2 33,800

127 K 777111123 Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní m2 110,640 68,32 7 558,46 CS ÚRS 2020 01

128 K 777131111 Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem m2 33,800 197,22 6 665,97 CS ÚRS 2020 01

129 K 777511151 Krycí stěrka parkovacích ploch epoxidová do 1 mm m2 110,640 637,98 70 586,61 CS ÚRS 2020 01

130 K 777612109 Uzavírací nátěr podlahy epoxidový protiskluzný m2 110,640 195,13 21 589,37 CS ÚRS 2020 01

131 K 777911113
Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s 

trvale pružným tmelem pohyblivé
m 33,800 381,81 12 905,22 CS ÚRS 2020 01

132 K 998777101
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,301 676,11 203,51 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 781 Dokončovací práce - obklady 30 422,17

133 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 25,400 54,22 1 377,14 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 

2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 

3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 

801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 

4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 10*2+3,6*1,5 25,400

134 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 

přes 9 do 12 ks/m2
m2 25,400 546,61 13 883,83 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

135 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 27,940 398,22 11 126,35 CS ÚRS 2020 01

VV 25,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 27,940

136 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 5,400 73,26 395,61 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

VV 3,6*1,5 5,400

137 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 2,400 167,98 403,15 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 

2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. 

VV (0,45*2+1,5) 2,400

138 K 781494511 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací m 24,600 117,27 2 884,89 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 

2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. 

VV (10+2*2+2*2)+(3,6+1,5*2) 24,600

139 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,503 698,21 351,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 49 729,41

140 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 373,115 21,90 8 169,88 CS ÚRS 2020 01

VV 148,77"strop 148,770

VV 213,145+11,2"stěny 224,345

VV Součet 373,115

141 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 373,115 73,11 27 277,14 CS ÚRS 2020 01

142 K 784211165
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 

barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém
m2 373,115 38,28 14 282,39 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 01739565

DIČ: CZ01739565

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Rousek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 712 554,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 712 554,98 21,00% 569 636,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 282 191,53

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.1 - Stavební část

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.1.3 - Stavební úpravy 2.np

Stavební společnost JK spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 712 554,98

HSV - Práce a dodávky HSV 1 650 917,34

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 938 973,94

    4 - Vodorovné konstrukce 168 092,87

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 454 866,62

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 277,49

    997 - Přesun sutě 504,12

    998 - Přesun hmot 39 202,30

PSV - Práce a dodávky PSV 1 061 637,64

    713 - Izolace tepelné 56 676,95

    763 - Konstrukce suché výstavby 63 076,19

    764 - Konstrukce klempířské 14 628,76

    766 - Konstrukce truhlářské 101 167,83

    767 - Konstrukce zámečnické 496 124,30

    771 - Podlahy z dlaždic 20 657,35

    776 - Podlahy povlakové 203 434,32

    781 - Dokončovací práce - obklady 48 518,81

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 57 353,13

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.1 - Stavební část

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.1.3 - Stavební úpravy 2.np
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 712 554,98

D HSV Práce a dodávky HSV 1 650 917,34

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 938 973,94

1 K 311235101
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. 

zdiva 175 mm
m2 28,055 1 307,16 36 672,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

plochy ocelových koster nosníků. 

3. Od plochy zdiva se odečítá: 

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, 

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a 

balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. 

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel 

polystyrénem. 

b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel. 

VV 3,5*3,1*2 21,700

VV 2,05*3,1 6,355

VV Součet 28,055

2 K 311235131
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. 

zdiva 240 mm
m2 25,905 1 685,26 43 656,65 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

plochy ocelových koster nosníků. 

3. Od plochy zdiva se odečítá: 

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, 

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a 

balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. 

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel 

polystyrénem. 

b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel. 

VV 12*2,75-(1,1*2,15*3) 25,905

3 K 311235141
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 

do P15, tl. zdiva 240 mm
m2 25,905 1 622,28 42 025,29 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

plochy ocelových koster nosníků. 

3. Od plochy zdiva se odečítá: 

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, 

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a 

balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. 

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel 

polystyrénem. 

b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel. 

VV 12*2,75-(1,1*2,15*3) 25,905

4 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. 

zdiva 300 mm
m2 28,300 1 947,15 55 104,21 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

plochy ocelových koster nosníků. 

3. Od plochy zdiva se odečítá: 

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, 

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a 

balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. 

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel 

polystyrénem. 

b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel. 

VV 11*2,9-1,5*2,4 28,300

5 K 311237141
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu 

tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 440 mm
m2 63,986 3 870,90 247 683,54 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

plochy ocelových koster nosníků. 

3. Od plochy zdiva se odečítá: 

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, 

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a 

balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. 

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 

5. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelně izolační vlastnosti neomítnutého zdiva při praktické vlhkosti. 

VV 12,6*2,75-(2,15*0,75+1,5*1,5*3) 26,288

VV 11,85*2,75-(1,5*1,5*2+1,5*2,4) 24,488

VV 11,6*2,6-(11,3*1,5) 13,210

VV Součet 63,986

6 K 317168011 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm kus 2,000 322,37 644,74 CS ÚRS 2020 01

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.1 - Stavební část

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.1.3 - Stavební úpravy 2.np
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

1 m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 

zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: 

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: 

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 

na každé straně překladu. 

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. 

7 K 317168016 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 mm kus 1,000 749,91 749,91 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

1 m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 

zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: 

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: 

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 

na každé straně překladu. 

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. 

8 K 317168021 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm kus 1,000 380,18 380,18 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

1 m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 

zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: 

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: 

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 

na každé straně překladu. 

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. 

9 K 317168023 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm kus 3,000 570,65 1 711,96 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

1 m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 

zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: 

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: 

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 

na každé straně překladu. 

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. 

10 K 317168052 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm kus 3,000 624,34 1 873,01 CS ÚRS 2020 01

Strana 34 z 114



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

1 m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 

zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: 

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: 

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 

na každé straně překladu. 

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. 

11 K 317168053 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm kus 9,000 725,04 6 525,36 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

1 m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 

zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: 

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: 

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 

na každé straně překladu. 

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. 

VV 3*3 9,000

12 K 317168054 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm kus 33,000 903,32 29 809,71 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

1 m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 

zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: 

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: 

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 

na každé straně překladu. 

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. 

VV 5*6+3 33,000

13 K 317168058 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm kus 5,000 1 775,13 8 875,66 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

1 m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 

zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: 

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: 

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 

na každé straně překladu. 

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. 
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14 K 317998135 Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm m 15,000 154,60 2 319,07 CS ÚRS 2020 01

VV 2,75+1,75*7 15,000

15 K 317998141 Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky přes 30 do 50 mm m2 7,020 410,65 2 882,77 CS ÚRS 2020 01

VV 11,7*0,6"věnce 7,020

16 K 317998142 Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky přes 50 do 70 mm m2 35,240 453,87 15 994,37 CS ÚRS 2020 01

VV (13,1*0,8+11,9*0,6)*2"věnce 35,240

17 K 330321510
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv 

prostředí tř. C 20/25
m3 0,148 3 455,30 511,38 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách pro pohledový beton jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného 

maltového povrchu bez vzhledových kazů. 

VV (0,285*0,14)*1,85*2"sloupek mezi okny 0,148

18 K 331351111
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu do 

0,04 m2 zřízení
m2 3,145 1 674,34 5 265,81 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 

2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, 

apod.) 

3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

VV (0,14*2+0,285*2)*1,85*2 3,145

19 K 331351112
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu do 

0,04 m2 odstranění
m2 3,145 184,06 578,88 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 

2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, 

apod.) 

3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

20 K 331351911
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka Příplatek k cenám za 

pohledový beton
m2 3,145 310,55 976,68 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 

2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, 

apod.) 

3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

21 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,032 66 671,19 2 133,48 CS ÚRS 2020 01

VV 30,481/1000"viz. konstrukční řešení d.1.2.b.1.6 0,030

VV 0,03*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,032

22 K 3411239-R2

Dodávka a montáž prefabrikovaných železobetonových konstrukcí (spiroll stropní panely tl. 250mm - plocha 

130 m2) včetně kotevních prvků, statické zálivky, zálivky spár mezi panely, věnce panelů včetně kompletních 

výztuží - viz. projektová dokumentace

kus 1,000 348 872,16 348 872,16

P

Poznámka k položce: 

V ceně jsou dále započteny: 

- osazení závitových tyčí do základů pro kotvení sloupů (na chemii) 

- statické zálivky vč. dodávky materiálu (podlití sloupů v místě patky, styky sloupy x průvlak) 

- dodávka a osazení zálivkové a věncové výztuže, výztuže dobetonávek 

- provádění zálivek spár mezi panely, věnců v úrovni stropu a dobetonávek

23 K 342244211
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 

mm
m2 19,745 895,55 17 682,54 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

VV 2,5*3,1-(0,7*2*2) 4,950

VV 0,5*3,1 1,550

VV Mezisoučet - příčky 6,500

VV 13*0,6 7,800

VV 12,1*0,45 5,445

VV Mezisoučet - u věnce 13,245

VV Součet 19,745

24 K 342244221
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 

mm
m2 59,542 1 013,84 60 366,10 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

VV 1,9*3,1 5,890

VV 1,5*3,1-(0,9*2) 2,850

VV 11,8*3,1-(0,8*2*2) 33,380

VV 5,62*3,1 17,422

VV Součet 59,542

25 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 30,000 128,50 3 854,91 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 

2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 

3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 

4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí. 

VV 3*10 30,000

26 K 346961111 Izolace proti šíření zvuku izolační rohoží podél stropů a stěn m 41,400 44,04 1 823,27 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje pro každou příčku zvlášť, ve dvojité příčce dvakrát. 

VV 12+(3,5+2,05)+(1,9+1,5+11,83+5,62)+(2,5+0,5) 41,400

D 4 Vodorovné konstrukce 168 092,87

27 K 413321515
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 

rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25
m3 2,640 2 873,98 7 587,31 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného 

maltového povrchu bez vzhledových kazů. 

VV 0,22*12 2,640

28 K 413351121
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm 

zřízení
m2 27,600 984,72 27 178,26 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní 

desky. 

2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i 

jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. 

3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, 

apod.). 

4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

VV (0,85*2+0,15+0,45)*12 27,600

29 K 413351122
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm 

odstranění
m2 27,600 212,78 5 872,64 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní 

desky. 

2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i 

jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. 

3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, 

apod.). 

4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

individuálně. 

30 K 413352115
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 

desky) přes 100 cm zřízení
m2 5,400 715,22 3 862,16 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku. 

2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 

VV 12*0,45 5,400

31 K 413352116
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 

desky) přes 100 cm odstranění
m2 5,400 126,58 683,51 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku. 

2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 

32 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, 

vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní 

konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,597 65 172,70 38 908,10 CS ÚRS 2020 01

VV 552,509/1000"viz. konstrukční řešení d1.2.b)1.7 - včetně výztuže do věnce 0,553

VV 0,553*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,597

33 K 417238234
Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami bez tepelné izolace jednostranná, výška věnce přes 250 

do 290 mm
m 23,800 350,62 8 344,84 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na navlhčení podkladu a věncovek, podmaltování a kladení věncovek na sraz včetně jejich dodání bez 

promaltování styčné spáry. 

2. Množství jednotek se určuje v m délky obezdívky. 

VV 11,9*2 23,800

34 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 6,687 2 911,17 19 467,00 CS ÚRS 2020 01

VV 0,13*11,7 1,521

VV 0,21*12,8 2,688

VV 0,12*11,65 1,398

VV 0,09*12 1,080

VV Součet 6,687

35 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 59,990 734,10 44 038,76 CS ÚRS 2020 01

VV (0,6*2+0,1)*11,7 15,210

VV (0,8*2+0,15)*12,8 22,400

VV (0,6*2)*11,65 13,980

VV (0,35*2)*12 8,400

VV Součet 59,990

36 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 59,990 202,54 12 150,29 CS ÚRS 2020 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 454 866,62

37 K 611131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů m2 64,340 102,12 6 570,53 CS ÚRS 2020 01

VV 20,8+43,54 64,340

38 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 64,340 85,75 5 517,36 CS ÚRS 2020 01

VV 20,8+43,54 64,340

39 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stropů
m2 64,340 287,75 18 514,05 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV 20,8+43,54 64,340

40 K 611311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 64,340 183,65 11 816,06 CS ÚRS 2020 01

VV 20,8+43,54 64,340

41 K 611321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných 

konstrukcí stropů rovných
m2 64,340 290,74 18 706,04 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV 20,8+43,54 64,340

42 K 611321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 

5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů
m2 64,340 79,16 5 092,86 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

43 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 308,155 87,08 26 835,37 CS ÚRS 2020 01

VV 8,6*2,75-(0,8*2*2+0,9*2)"219 18,650

VV 20,5*2,75-(0,9*2+0,8*2*3+1,5*2,4)"219 46,175

VV 8,15*2,6-(0,8*2*2+0,7*2*2)"220 15,190

VV 6,3*2,6-(0,7*2+1*0,75)+(1+0,75*2)*0,3"221 14,980

VV 5,4*2,6-(0,7*2+1*0,75)+(1+0,75*2)*0,3"222 12,640

VV 15*2,6-(0,8*2+1,5*1,5)+(1,5*3)*0,3+(1,1+2,15*2)*0,15"223 37,310

VV 17,6*2,6-(0,8*2+1,5*1,5*3)+(1,5*3)*3*0,3+(1,1+2,15*2)*0,15"224 42,270

VV 18,65*3-(0,8*2+1,5*1,5+3,7*1,5)+(1,5*3)*0,3+(3,7+1,5*2)*0,3"225 49,910

VV 26,55*3-(0,8*2+3,73*1,5+3,62*1,5)+(3,73+1,5*2)*0,3+(3,62+1,5*2)*0,3"226 71,030

VV Součet 308,155

44 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 308,155 67,87 20 914,55 CS ÚRS 2020 01

VV 8,6*2,75-(0,8*2*2+0,9*2)"219 18,650

VV 20,5*2,75-(0,9*2+0,8*2*3+1,5*2,4)"219 46,175

VV 8,15*2,6-(0,8*2*2+0,7*2*2)"220 15,190

VV 6,3*2,6-(0,7*2+1*0,75)+(1+0,75*2)*0,3"221 14,980

VV 5,4*2,6-(0,7*2+1*0,75)+(1+0,75*2)*0,3"222 12,640

VV 15*2,6-(0,8*2+1,5*1,5)+(1,5*3)*0,3+(1,1+2,15*2)*0,15"223 37,310

VV 17,6*2,6-(0,8*2+1,5*1,5*3)+(1,5*3)*3*0,3+(1,1+2,15*2)*0,15"224 42,270

VV 18,65*3-(0,8*2+1,5*1,5+3,7*1,5)+(1,5*3)*0,3+(3,7+1,5*2)*0,3"225 49,910

VV 26,55*3-(0,8*2+3,73*1,5+3,62*1,5)+(3,73+1,5*2)*0,3+(3,62+1,5*2)*0,3"226 71,030

VV Součet 308,155

45 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 308,155 247,11 76 148,22 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV 8,6*2,75-(0,8*2*2+0,9*2)"219 18,650

VV 20,5*2,75-(0,9*2+0,8*2*3+1,5*2,4)"219 46,175

VV 8,15*2,6-(0,8*2*2+0,7*2*2)"220 15,190

VV 6,3*2,6-(0,7*2+1*0,75)+(1+0,75*2)*0,3"221 14,980

VV 5,4*2,6-(0,7*2+1*0,75)+(1+0,75*2)*0,3"222 12,640

VV 15*2,6-(0,8*2+1,5*1,5)+(1,5*3)*0,3+(1,1+2,15*2)*0,15"223 37,310

VV 17,6*2,6-(0,8*2+1,5*1,5*3)+(1,5*3)*3*0,3+(1,1+2,15*2)*0,15"224 42,270

VV 18,65*3-(0,8*2+1,5*1,5+3,7*1,5)+(1,5*3)*0,3+(3,7+1,5*2)*0,3"225 49,910

VV 26,55*3-(0,8*2+3,73*1,5+3,62*1,5)+(3,73+1,5*2)*0,3+(3,62+1,5*2)*0,3"226 71,030

VV Součet 308,155

46 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 277,000 144,66 40 070,43 CS ÚRS 2020 01

VV 8,6*2,75-(0,8*2*2+0,9*2)"219 18,650

VV 20,5*2,75-(0,9*2+0,8*2*3+1,5*2,4)"219 46,175

VV 8,15*2,6-(0,8*2*2+0,7*2*2)"220 15,190

VV 6,3*2,6-(0,7*2+1*0,75)+(1+0,75*2)*0,3"221 14,980

VV 5,4*2,6-(0,7*2+1*0,75)+(1+0,75*2)*0,3"222 12,640

VV 15*2,6-(0,8*2+1,5*1,5)+(1,5*3)*0,3+(1,1+2,15*2)*0,15"223 37,310

VV 17,6*2,6-(0,8*2+1,5*1,5*3)+(1,5*3)*3*0,3+(1,1+2,15*2)*0,15"224 42,270

VV 18,65*3-(0,8*2+1,5*1,5+3,7*1,5)+(1,5*3)*0,3+(3,7+1,5*2)*0,3"225 49,910

VV 26,55*3-(0,8*2+3,73*1,5+3,62*1,5)+(3,73+1,5*2)*0,3+(3,62+1,5*2)*0,3"226 71,030

VV Mezisoučet 308,155

VV -31,155"obklad -31,155

VV Součet 277,000

47 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 

konstrukcí stěn
m2 308,155 249,88 77 000,26 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV 8,6*2,75-(0,8*2*2+0,9*2)"219 18,650

VV 20,5*2,75-(0,9*2+0,8*2*3+1,5*2,4)"219 46,175

VV 8,15*2,6-(0,8*2*2+0,7*2*2)"220 15,190

VV 6,3*2,6-(0,7*2+1*0,75)+(1+0,75*2)*0,3"221 14,980

VV 5,4*2,6-(0,7*2+1*0,75)+(1+0,75*2)*0,3"222 12,640

VV 15*2,6-(0,8*2+1,5*1,5)+(1,5*3)*0,3+(1,1+2,15*2)*0,15"223 37,310

VV 17,6*2,6-(0,8*2+1,5*1,5*3)+(1,5*3)*3*0,3+(1,1+2,15*2)*0,15"224 42,270

VV 18,65*3-(0,8*2+1,5*1,5+3,7*1,5)+(1,5*3)*0,3+(3,7+1,5*2)*0,3"225 49,910

VV 26,55*3-(0,8*2+3,73*1,5+3,62*1,5)+(3,73+1,5*2)*0,3+(3,62+1,5*2)*0,3"226 71,030

VV Součet 308,155
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48 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 

5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
m2 308,155 75,09 23 139,69 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

49 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 124,560 20,66 2 573,46 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 

2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. 

50 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 

přelepením páskou
m2 50,000 41,57 2 078,38 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 

2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. 

51 K 629135101 Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm m 22,440 50,61 1 135,67 CS ÚRS 2020 01

52 K 632441215 Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm m2 119,160 419,94 50 040,44 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro roznášecí vrstvu těžkých plovoucích podlah, pro potěr podlahového vytápění, pro potěr na oddělovací vrstvě a jako 

náhrada cementových potěrů (kromě vlhkých provozů). 

VV 13,64+4,43+2,42+1,7+14,07+18,56+20,8+43,54 119,160

53 K 632441291
Potěr anhydritový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 

mm tř. C 20
m2 476,640 36,51 17 400,93 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro roznášecí vrstvu těžkých plovoucích podlah, pro potěr podlahového vytápění, pro potěr na oddělovací vrstvě a jako 

náhrada cementových potěrů (kromě vlhkých provozů). 

VV 119,16*4 'Přepočtené koeficientem množství 476,640

54 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 119,160 17,63 2 100,95 CS ÚRS 2020 01

VV 13,64+4,43+2,42+1,7+14,07+18,56+20,8+43,54 119,160

55 K 633811111 Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) m2 119,160 66,71 7 949,26 CS ÚRS 2020 01

VV 13,64+4,43+2,42+1,7+14,07+18,56+20,8+43,54 119,160

56 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 

cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2
kus 9,000 330,08 2 970,68 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se 

provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se 

osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 

2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 

Zasklívání. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva. 

4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 

5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci. 

6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 

7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují 

cenami části A04 Úpravy povrchů. 

57 M 5530000-05/l zárubeň ocelová pro dveře 800 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - viz. výpis dveří 05/L kus 7,000 2 469,60 17 287,20

58 M 5530000-06/l zárubeň ocelová pro dveře 700 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - viz. výpis dveří 06/L kus 1,000 2 469,60 2 469,60

59 M 5530000-07/p zárubeň ocelová pro dveře 700 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - viz. výpis dveří 07/P kus 1,000 2 469,60 2 469,60

60 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 

s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
kus 2,000 4 533,92 9 067,83 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. 

zabetonováním, včetně bednění. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 

3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 

4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení. 

5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit. 

6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž. 

61 M 6110000-03/l zárubeň ocelová protipožární pro dveře 900 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - viz. výpis dveří 03/L kus 1,000 3 498,60 3 498,60

62 M 6110000-04/l zárubeň ocelová protipožární pro dveře 800 x 1970 mm včetně povrchové úpravy - viz. výpis dveří 04/L kus 1,000 3 498,60 3 498,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 277,49

63 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

přes 1,9 do 3,5 m
m2 124,560 86,43 10 766,11 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 

3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. 

VV 13,64+4,43+2,42+1,7+14,07+18,56+20,8+43,54+3,6*1,5 124,560

64 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 124,560 126,52 15 759,76 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 

terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 

plochy. 

2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 

přičítají. 

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 

vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 

schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 

a zařizovacích předmětů. 

6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 

7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. 

65 K 953321111 Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu do 30 mm m2 4,257 245,26 1 044,06 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na jednostranné zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči). 

VV (3,5+2,05)*0,175+(1,9+1,5+11,85+5,65)*0,14+(2,5+0,5)*0,12 4,257

66 K 953942121
Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo 

připravených otvorů ochranných úhelníků
kus 8,000 106,71 853,69 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, 

motorových zařízení, ventilátorů apod. 

3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 

4. Ceny platí za každé zalití. 

VV 8 8,000

67 M 2830000-r1 ochranná nerezová lišta k ochraně rohů 50 x 50 mm m 16,000 391,02 6 256,32

VV 8*2 16,000

68 K 977151226
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 200 do 225 mm
m 0,250 13 333,34 3 333,33 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV 0,25"do stropu - panelů 0,250

69 K 977151231
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 350 do 400 mm
m 0,500 22 528,44 11 264,22 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV 0,25*2"do stropu - pro vzt 0,500

D 997 Přesun sutě 504,12

Strana 38 z 114



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

70 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m
t 0,291 633,23 184,27 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: 

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, 

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, 

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, 

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -

3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

71 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,291 253,62 73,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

72 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 11,349 11,13 126,27 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 0,291*39 'Přepočtené koeficientem množství 11,349

73 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 0,291 411,60 119,78 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 39 202,30

74 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
t 111,097 352,87 39 202,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 1 061 637,64

D 713 Izolace tepelné 56 676,95

75 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 

volně jednovrstvá
m2 119,160 27,06 3 224,76 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

podlahy. 

VV 13,64+4,43+2,42+1,7+14,07+18,56+20,8+43,54 119,160

76 M 283758-r
izolační deska z lisovaného expandovaného polystyrenu EPS 150, potažená černou tuhou fólií s tvarem pro 

držení trubky tl. 20+30 mm
m2 121,543 437,33 53 153,79 CS ÚRS 2020 01

VV 119,16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 121,543

77 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 0,420 210,65 88,47 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, 

desky apod.). 

2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 

12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 

VV 0,14*1,5*2 0,420

78 M 28376800 deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,021 tl 20mm m2 0,441 249,02 109,82 CS ÚRS 2020 01

VV 0,42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,441

79 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,094 1 064,99 100,11 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 763 Konstrukce suché výstavby 63 076,19

80 K 763121422
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 

opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50
m2 1,400 646,63 905,28 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 

3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 

nerovnosti do 20 mm. 

4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 

5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových 

desek. 

VV 1*1,2+1*0,2"stěna pro Wc 1,400

81 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 5,000 33,89 169,45 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 

3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 

nerovnosti do 20 mm. 

4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 

5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových 

desek. 

VV 3*1,2+1,4 5,000

82 K 763121751 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 1,400 47,38 66,34 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 

3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 

nerovnosti do 20 mm. 

4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 

5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových 

desek. 

83 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 46,270 780,35 36 106,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 

3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 

4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci. 

VV 13,64+14,07+18,56 46,270
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84 K 763131451
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 8,550 841,14 7 191,75 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 

3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 

4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci. 

VV 4,43+2,42+1,7 8,550

85 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr
m2 54,820 37,68 2 065,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 

3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 

4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci. 

VV 46,27+8,55 54,820

86 K 763131715
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

stínová spára
m 52,500 71,08 3 731,51 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 

3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 

4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci. 

VV 8,2+6,3+5,4+15+17,6 52,500

87 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

montáž parotěsné zábrany
m2 52,500 42,65 2 238,91 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 

3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 

4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci. 

88 M 28329028 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou m2 57,750 66,78 3 856,67 CS ÚRS 2020 01

VV 52,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,750

89 K 763131761 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 4,120 56,86 234,27 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 

3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 

4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci. 

VV 2,42+1,7 4,120

90 K 763164635
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 

1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm
m 3,000 1 021,01 3 063,02 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro obklad konstrukcí z jakéhokoliv materiálu. 

2. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 

5. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: 

a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, 

b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, 

VV 1,5*2"sloupků oken 3,000

91 K 763171212
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních klapek pro podhledy, velikost 

do 0,25 m2
kus 2,000 493,55 987,09 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na: 

a) jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, 

b) zhotovení otvoru; tyto práce se oceňují cenami souborů cen části C01. 

2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu 

uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

92 M 59030711 dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm kus 1,000 758,37 758,37 CS ÚRS 2020 01

93 M 59030712 dvířka revizní s automatickým zámkem 400x400mm kus 1,000 850,98 850,98 CS ÚRS 2020 01

94 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m

t 0,749 1 135,04 850,15 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

D 764 Konstrukce klempířské 14 628,76

95 K 764216644
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 

330 mm
m 22,440 643,71 14 444,91 CS ÚRS 2020 01

VV 2,14+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+11,3 22,440

96 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,080 2 298,16 183,85 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 766 Konstrukce truhlářské 101 167,83

97 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 7,000 1 517,30 10 621,10 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 

2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 

3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 

seřízení dveřních křídel. 

4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 

cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

98 M 6110000-05/l dveře vnitřní 800 x 1970 mm s povrchovou úpravou HPL včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis dveří 05/L kus 5,000 6 585,60 32 928,00

P
Poznámka k položce: 

Zámek univerzálním-generálním klíčem.

99 M 6110000-06/l dveře vnitřní 700 x 1970 mm s povrchovou úpravou HPL včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis dveří 06/L kus 1,000 6 894,30 6 894,30

P
Poznámka k položce: 

Zámek univerzálním-generálním klíčem.

100 M 6110000-07/p dveře vnitřní 700 x 1970 mm s povrchovou úpravou HPL včetně kování, zámku a doplňků - viz. výpis dveří 07/P kus 1,000 6 894,30 6 894,30

P
Poznámka k položce: 

Zámek univerzálním-generálním klíčem.

101 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 1,000 2 579,05 2 579,05 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 

2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 

3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 

seřízení dveřních křídel. 

4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 

cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

102 M 6111000-04/l
dveře vnitřní protipožární 800 x 1970 mm s povrchovou úpravou HPL včetně kování, zámku a doplňků - viz. 

výpis dveří 04/L
kus 1,000 10 290,00 10 290,00

P
Poznámka k položce: 

Zámek univerzálním-generálním klíčem.

103 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 1,000 2 980,47 2 980,47 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 

2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 

3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 

seřízení dveřních křídel. 

4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 

cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

104 M 6111000-09/l
dveře vnitřní protipožární 900 x 1970 mm s povrchovou úpravou HPL včetně kování, zámku a doplňků - viz. 

výpis dveří 03/L
kus 1,000 10 290,00 10 290,00

P
Poznámka k položce: 

Zámek univerzálním-generálním klíčem.

105 K 766691510
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí těsnění oken a balkónových dveří ve styku křídel s okenním rámem 

polyuretanovou páskou
m 137,960 24,81 3 422,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 

2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění 

spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 

3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

VV (2,14*2+0,75*2)+(1,5*4)*5+(1,5*2+2,4*2)+(11,2*2+1,5*2) 68,980

VV 68,98*2 'Přepočtené koeficientem množství 137,960

106 M 59071051 fólie okenní interiér vodotěsná paropropustná bílá PP bez butylu 100mm m 75,878 26,75 2 030,04 CS ÚRS 2020 01

VV 68,98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 75,878

107 M 59071056 fólie okenní exteriér vodotěsná paropropustná bílá PP bez butylu 100mm m 75,878 26,34 1 998,81 CS ÚRS 2020 01

VV 68,98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 75,878

108 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky přes 1000 do 1600 mm
kus 6,000 209,28 1 255,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 

2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění 

spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 

3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

109 M 61140071 parapet plastový vnitřní – š 300mm, dekor m 9,000 322,08 2 898,69 CS ÚRS 2020 01

VV 1,5*6 9,000

110 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 6,000 36,22 217,32 CS ÚRS 2020 01

111 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky přes 1600 do 2600 mm
kus 1,000 284,16 284,16 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 

2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění 

spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 

3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

112 M 61140071 parapet plastový vnitřní – š 300mm, dekor m 2,140 322,08 689,24 CS ÚRS 2020 01

113 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 1,000 36,22 36,22 CS ÚRS 2020 01

114 K 766694114
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky přes 2600 mm
kus 3,000 318,89 956,66 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 

2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění 

spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 

3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

115 M 61140071 parapet plastový vnitřní – š 300mm, dekor m 11,100 322,08 3 575,05 CS ÚRS 2020 01

VV 3,75+3,65+3,7 11,100

116 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 3,000 36,22 108,66 CS ÚRS 2020 01

117 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,214 1 017,10 217,66 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 496 124,30

118 K 767610127
Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, 

plochy přes 1,5 do 2,5 m2
m2 12,855 745,09 9 578,11 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a 

vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 

2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž částí z hliníkových a jiných slitin, 

b) montáž těsnění oken; tyto práce se oceňují cenami 767 62-61 Montáž těsnění oken, 

c) montáž oboustranných krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt oboustranně. 

VV 2,14*0,75+1,5*1,5*5 12,855

119 M 5530000-t05 okno hliníkové tepelně izolační 2140 x 750 mm včetně kování a přislušenství - viz. výpis oken T05 kus 1,000 40 131,00 40 131,00

120 M 5530000-t06 okno hliníkové tepelně izolační 1500 x 1500 mm včetně kování a přislušenství - viz. výpis oken T06 kus 5,000 28 812,00 144 060,00

121 K 767610128
Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, 

plochy přes 2,5 m2
m2 20,400 941,98 19 216,41 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a 

vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 

2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáž oken kyvných, otočných, výklopných. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž částí z hliníkových a jiných slitin, 

b) montáž těsnění oken; tyto práce se oceňují cenami 767 62-61 Montáž těsnění oken, 

c) montáž oboustranných krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt oboustranně. 

VV 1,5*2,4+11,2*1,5 20,400

122 M 5530000-t07 okno hliníkové tepelně izolační 1500 x 2400 mm včetně kování a přislušenství - viz. výpis oken T07 kus 1,000 46 150,65 46 150,65

123 M 5530000-t08 okno hliníkové tepelně izolační 11200 x 1500 mm včetně kování a přislušenství - viz. výpis oken T08 kus 1,000 236 670,00 236 670,00

124 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,212 1 500,61 318,13 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 771 Podlahy z dlaždic 20 657,35

125 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 8,550 13,34 114,09 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 4,43+2,42+1,7 8,550

126 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 8,550 54,22 463,57 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

127 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-

koberec apod.)
m 1,600 40,79 65,27 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 0,8*2 1,600

128 M 59054101 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm m 1,760 372,50 655,60 CS ÚRS 2020 01

VV 1,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,760

129 K 771574263
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické 

zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2
m2 8,550 571,35 4 885,03 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav. 

130 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12ks/m2
m2 9,405 449,67 4 229,17 CS ÚRS 2020 01

VV 8,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,405

131 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 

jednotlivě
m2 8,550 15,57 133,11 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav. 

132 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 8,550 361,90 3 094,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 

2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 

3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 

4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

133 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 17,000 38,33 651,55 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 

2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 

3. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky. 

134 K 771591241 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout kus 14,000 198,46 2 778,44 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 

2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 

3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 

4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

135 K 771591242 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh kus 2,000 193,32 386,63 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 

2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 

3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 

4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

136 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 17,000 177,39 3 015,61 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 

2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 

3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 

4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

137 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,265 698,21 185,03 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 776 Podlahy povlakové 203 434,32

138 K 776111111 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového m2 110,610 56,18 6 213,93 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 

VV 13,64+14,07+18,56+20,8+43,54 110,610

139 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 110,610 13,34 1 475,93 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 

140 K 776121311 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah m2 110,610 47,09 5 208,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 

141 K 776141111 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 110,610 188,03 20 797,94 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 

142 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 110,610 204,70 22 641,38 CS ÚRS 2020 01

143 M 28411052
dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, třída 

otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů
m2 121,671 971,38 118 188,29 CS ÚRS 2020 01

VV 110,61*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 121,671

144 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 98,000 99,25 9 726,06 CS ÚRS 2020 01

145 M 284110-r lišta soklová systémová k podlahové krytině výšky do 100mm m 99,960 185,22 18 514,59

VV 98*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 99,960

146 K 998776101
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 1,204 554,74 667,90 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 781 Dokončovací práce - obklady 48 518,81

147 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 31,155 54,22 1 689,17 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 

2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 

3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 

801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 

4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 2,05*2+(2,9+0,8+0,65*0,35)*2+5,2*2+4,4*2 31,155

148 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 11,320 412,24 4 666,54 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 

2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 

3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

VV 4,4*2"sprch. kout 8,800

VV (17-4,4)*0,2"sokl 2,520

VV Součet 11,320

149 K 781131232 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry m 8,000 387,69 3 101,52 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 

2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 

3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

VV 2*4 8,000

150 K 781131251 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí kus 1,000 377,25 377,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 

2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 

3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

151 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 

přes 9 do 12 ks/m2
m2 31,155 546,61 17 029,55 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

152 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 34,271 398,22 13 647,50 CS ÚRS 2020 01

VV 31,155*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 34,271

153 K 781477111 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 31,155 73,26 2 282,46 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

154 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 6,000 167,98 1 007,88 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 

2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. 

VV 2*2+1+1 6,000

155 K 781494511 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací m 36,400 117,27 4 268,69 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 

2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. 

VV 2,1+2*2 6,100

VV (2,9+0,8+0,65+0,35)+2*4 12,700

VV 5,2+2*2 9,200

VV 4,4+2*2 8,400

VV Součet 36,400

156 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,642 698,21 448,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 57 353,13

157 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 430,315 21,90 9 422,35 CS ÚRS 2020 01

VV 64,34+46,27+8,55+3"strop 122,160

VV 308,155"stěny 308,155

VV Součet 430,315

158 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 430,315 73,11 31 458,84 CS ÚRS 2020 01

159 K 784211165
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 

barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém
m2 430,315 38,28 16 471,94 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 01739565

DIČ: CZ01739565

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Rousek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 712 760,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 712 760,83 21,00% 149 679,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 862 440,60

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.1 - Stavební část

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.1.4 - Střecha

Stavební společnost JK spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 712 760,83

HSV - Práce a dodávky HSV 174 829,63

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 29 997,62

    4 - Vodorovné konstrukce 33 152,88

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 92 499,77

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 960,64

    998 - Přesun hmot 13 218,72

PSV - Práce a dodávky PSV 537 931,20

    712 - Povlakové krytiny 244 695,69

    713 - Izolace tepelné 175 444,37

    762 - Konstrukce tesařské 21 506,03

    764 - Konstrukce klempířské 96 285,11

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.1 - Stavební část

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.1.4 - Střecha
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 712 760,83

D HSV Práce a dodávky HSV 174 829,63

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 997,62

1 K 311235131
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. 

zdiva 240 mm
m2 17,800 1 685,26 29 997,62 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

plochy ocelových koster nosníků. 

3. Od plochy zdiva se odečítá: 

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, 

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a 

balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. 

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel 

polystyrénem. 

b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel. 

VV 35,6*0,5 17,800

D 4 Vodorovné konstrukce 33 152,88

2 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 2,225 2 911,17 6 477,36 CS ÚRS 2020 01

VV 35,6*0,25*0,25"věnec atiky - výztuž započtena v SO 02.3 2,225

3 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 28,480 734,10 20 907,22 CS ÚRS 2020 01

VV 35,6*2*0,4 28,480

4 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 28,480 202,54 5 768,30 CS ÚRS 2020 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 92 499,77

5 K 631342233 Cementová litá pěna – pěnobeton tl. přes 120 do 240 mm, objemové hmotnosti 900 kg/m3 m3 22,106 4 145,62 91 643,14 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro výplňové, vyrovnávací a tepelně–izolační vrstvy podlah a spádové vrstvy plochých střech. 

VV 14,35*11,85*0,13 22,106

6 K 631351111 Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení m2 1,320 524,53 692,37 CS ÚRS 2020 01

VV (1,4*2+0,4*2)*0,2+(0,25*4)*0,2*3 1,320

7 K 631351112 Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění m2 1,370 119,90 164,26 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 960,64

8 K 953961113
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 

110 mm
kus 13,000 62,84 816,90 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: 

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 

39 diamantovými korunkami, 

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

patronou a dotažení matice. 

VV 13"hranolu u okapu 13,000

9 K 953961211
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost 

M 8, hloubka 80 mm
kus 36,000 68,77 2 475,76 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: 

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 

39 diamantovými korunkami, 

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

patronou a dotažení matice. 

VV 36"osb desek¨na atic 36,000

10 K 953965111 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm kus 36,000 42,96 1 546,49 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: 

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 

39 diamantovými korunkami, 

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

patronou a dotažení matice. 

11 K 953965122 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm kus 13,000 86,27 1 121,49 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: 

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 

39 diamantovými korunkami, 

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

patronou a dotažení matice. 

D 998 Přesun hmot 13 218,72

12 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
t 29,750 444,33 13 218,72 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 537 931,20

D 712 Povlakové krytiny 244 695,69

13 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým
m2 179,190 13,08 2 343,84 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 

m2. 

14 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,054 53 302,20 2 878,32 CS ÚRS 2020 01

VV 179,19*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,054

15 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 179,190 107,10 19 191,44 CS ÚRS 2020 01

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.1 - Stavební část

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.1.4 - Střecha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 

m2. 

VV 139,4+34,6*1,15 179,190

16 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
m2 206,069 168,76 34 775,38 CS ÚRS 2020 01

VV 179,19*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 206,069

17 K 712363351 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC pásek rš 50 mm m 12,100 93,50 1 131,39 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 

2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen. 

VV 12,1"atika - u stáv. objektu 12,100

18 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 

100 mm
m 35,600 158,59 5 645,66 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 

2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen. 

VV 35"u atiky 35,000

VV 0,3*2"kout 0,600

VV Součet 35,600

19 K 712363353
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 

100 mm
m 35,000 161,36 5 647,75 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 

2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen. 

VV 35"atika 35,000

20 K 712363355 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 150 mm m 25,000 212,26 5 306,57 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 

2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen. 

VV 25"obvod atyka 25,000

21 K 712363357 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm m 13,100 310,68 4 069,90 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 

2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen. 

22 K 712363607

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu lehčeného 

vnitřní pole

m2 99,150 180,14 17 860,58 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie; tato se oceňuje ve specifikaci. 

3. V cenách -3671 až -3674 nejsou započteny náklady na dodávku lišt; tyto se oceňují ve specifikaci. 

4. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 

5. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu. 

VV 99,15"vnitřní plocha 99,150

23 M 28322000 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá m2 192,453 367,35 70 698,19 CS ÚRS 2020 01

VV 99,15+39,7+28,5 167,350

VV 167,35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 192,453

24 M 28322025 fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily tl 2,0mm m2 19,320 544,34 10 516,67 CS ÚRS 2020 01

VV 168/100*10 16,800

VV 16,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 19,320

25 K 712363608

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu lehčeného 

krajní pole

m2 39,700 288,09 11 437,27 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie; tato se oceňuje ve specifikaci. 

3. V cenách -3671 až -3674 nejsou započteny náklady na dodávku lišt; tyto se oceňují ve specifikaci. 

4. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 

5. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu. 

VV 30,5"okrajová 30,500

VV (6,1*2+6,2)*0,5"vytažení na atiku 9,200

VV Součet 39,700

26 K 712363609

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu lehčeného 

rohové pole

m2 28,500 396,05 11 287,36 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie; tato se oceňuje ve specifikaci. 

3. V cenách -3671 až -3674 nejsou započteny náklady na dodávku lišt; tyto se oceňují ve specifikaci. 

4. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 

5. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu. 

VV 23,1"rohová 23,100

VV 1,8*6*0,5"vytažení na atiku 5,400

VV Součet 28,500

27 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 179,190 42,65 7 641,71 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 

2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny. 

VV 139,4+34,6*1,15 179,190

28 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 206,069 33,34 6 870,26 CS ÚRS 2020 01

VV 179,19*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 206,069

29 K 712998111
Pochozí plochy plochých střech z pochozí střešní fólie na bázi PVC určené pro tvorbu chodníků střech 

přivařené horkovzdušným svarem na povrch fólie tl. 2 mm
m2 8,000 881,46 7 051,64 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -7111 a -7113 jsou započteny i náklady na spojovací kolíky. 

VV (2*2)*2 8,000

30 K 7129981-R Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž prostupu kus 8,000 460,17 3 681,35

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -8106 se používá pro střechy s kačírkem nebo s jinými přitěžujícím souvrstvím. 

31 M 2830000-r1 systémový odvětrávací komínek DN 110 s integrovanou manžetou kus 2,000 1 286,25 2 572,50

32 M 2830000-r2 systémový prostup pro kabely DN 160 s integrovanou manžetou kus 3,000 1 697,85 5 093,55

33 M 2830000-r3 systémový prostup pro VZT DN 160 s integrovanou manžetou kus 1,000 1 903,65 1 903,65

34 M 2830000-r4 systémový prostup pro VZT DN 320 s integrovanou manžetou kus 2,000 2 315,25 4 630,50 CS ÚRS 2020 01

35 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 2,014 1 221,55 2 460,21 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 713 Izolace tepelné 175 444,37

36 K 713141135
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

přilepenými za studena bodově, jednovrstvá
m2 39,930 91,73 3 662,73 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

ploché střechy. 

2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

vyspádované plochy střechy. 

3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 

4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen. 

5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky 

souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu. 

VV 36,3*1,1"zateplení atiky 39,930

37 M 28376441 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 60mm m2 40,729 269,60 10 980,46 CS ÚRS 2020 01

VV 39,93*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 40,729

38 K 713141153
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně třívrstvá
m2 139,400 112,76 15 718,76 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

ploché střechy. 

2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

vyspádované plochy střechy. 

3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 

4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen. 

5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky 

souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu. 

39 M 28372309 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 100mm m2 284,376 271,66 77 252,45 CS ÚRS 2020 01

VV 139,4*2,04 'Přepočtené koeficientem množství 284,376

40 M 28375914 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 100mm m2 142,188 335,45 47 697,53 CS ÚRS 2020 01

VV 139,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 142,188

41 K 713141223
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 

tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do betonu
m2 39,930 91,05 3 635,72 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

ploché střechy. 

2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

vyspádované plochy střechy. 

3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 

4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen. 

5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky 

souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu. 

42 K 713141264
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 

tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu lehčeného
m2 139,400 108,78 15 164,49 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

ploché střechy. 

2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

vyspádované plochy střechy. 

3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 

4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen. 

5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky 

souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu. 

43 K 713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně m2 0,250 72,17 18,04 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

ploché střechy. 

2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

vyspádované plochy střechy. 

3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 

4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen. 

5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky 

souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu. 

VV 0,5*0,5 0,250

44 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 1,234 1 064,99 1 314,19 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 762 Konstrukce tesařské 21 506,03

45 K 762083121
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 

plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)
m3 0,147 922,62 135,63 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami 

souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 

2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit 

příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 

3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve 

specifikaci. 

46 K 762332141

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové 

plochy do 120 cm2

m 12,500 183,03 2 287,89 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami 

souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 

2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky). 

47 M 60512127 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m m3 0,147 14 920,50 2 193,31 CS ÚRS 2020 01

VV 12,500*0,14*0,08 0,140

VV 0,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,147

48 K 762341046
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 

šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm
m2 21,900 687,34 15 052,73 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích 

prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. 

VV 12,5*0,3"u okapu 3,750

VV 36,3*0,5"atika 18,150

VV Součet 21,900

49 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 

vruty
m3 0,629 1 730,34 1 088,38 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: 

a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, 

b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, 

c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, 

d) 762 36- Montáž spádových klínů. 

2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami 

katalogu 800-783 Nátěry. 

VV 0,147+21,9*0,022 0,629

50 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,411 1 820,18 748,09 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 764 Konstrukce klempířské 96 285,11

51 K 764011441 Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 150 mm m 85,200 205,26 17 488,01 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku. 

2. Tloušťka pokladního plechu 1,0 mm se používá pro střešní prvky z titanzinkového plechu. 

VV 12,1*2+24*2"u atiky 72,200

VV 13"u okapu 13,000

VV Součet 85,200

52 K 764011445 Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 400 mm m 13,100 487,14 6 381,49 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku. 

2. Tloušťka pokladního plechu 1,0 mm se používá pro střešní prvky z titanzinkového plechu. 

VV 13,1"podchycení osb desky 13,100

53 K 764011621 Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm m 12,600 259,54 3 270,15 CS ÚRS 2020 01

VV 0,5"okapu 0,500

VV 12,1"atiky 12,100

VV Součet 12,600

54 K 764214611
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky 

kotvené přes rš 800 mm
m2 32,415 1 282,96 41 587,12 CS ÚRS 2020 01

VV (12,05+11,85)*0,85 20,315

VV 12,1*1 12,100

VV Součet 32,415

55 K 764215646
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k 

cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm
kus 2,000 285,43 570,85 CS ÚRS 2020 01

56 K 764218604
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů 

mechanicky kotvené rš 330 mm
m 13,100 367,81 4 818,35 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem. 

VV 13,100"krycí plech pod okap. hr. 13,100

57 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 13,100 544,86 7 137,65 CS ÚRS 2020 01

58 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš 

žlabu/průměr svodu 330/100 mm
kus 2,000 582,86 1 165,71 CS ÚRS 2020 01

59 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 

mm
m 16,000 789,06 12 625,00 CS ÚRS 2020 01

VV 8*2 16,000

60 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,529 2 345,52 1 240,78 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 01739565

DIČ: CZ01739565

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Rousek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 190 803,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 190 803,56 21,00% 250 068,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 440 872,31

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.1 - Stavební část

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.1.5 - Fasáda

Stavební společnost JK spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 190 803,56

HSV - Práce a dodávky HSV 612 089,14

    5 - Komunikace pozemní 23 965,80

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 437 747,54

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 141 026,72

    998 - Přesun hmot 9 349,08

PSV - Práce a dodávky PSV 578 714,42

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 791,69

    713 - Izolace tepelné 20 113,98

    764 - Konstrukce klempířské 131 119,33

    767 - Konstrukce zámečnické 415 689,42

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.1 - Stavební část

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.1.5 - Fasáda
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 190 803,56

D HSV Práce a dodávky HSV 612 089,14

D 5 Komunikace pozemní 23 965,80

1 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 24,000 124,55 2 989,26 CS ÚRS 2020 01

2 K 5964120-R Příplatek za provádění prací (podkladu a kladení dlažby) ve sklonu přes 1:2 m2 24,000 80,26 1 926,29

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože a materiálu na výplň spár. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na:  

a) dodávku vegetačních dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy do 100 m2 ve výši 3 %, přes 100 do 300 m2 ve 

výši 2 % a přes 300 m2 ve výši 1 %, 

b) dodávku výplně ve vegetačních dlaždicích, které se oceňují ve specifikaci, 

c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 40-51 části A02 Katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 

3. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 

lože. 

3 K 596412312

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, bez rozlišení 

skupiny, pro plochy do 300 m2

m2 24,000 276,17 6 628,16 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože a materiálu na výplň spár. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na:  

a) dodávku vegetačních dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy do 100 m2 ve výši 3 %, přes 100 do 300 m2 ve 

výši 2 % a přes 300 m2 ve výši 1 %, 

b) dodávku výplně ve vegetačních dlaždicích, které se oceňují ve specifikaci, 

c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 40-51 části A02 Katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 

3. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 

lože. 

VV 1,2*20 24,000

4 M 59245031 dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm m2 24,000 517,59 12 422,09 CS ÚRS 2020 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 437 747,54

5 K 621231121
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z fenolické pěny na vnější podhledy, 

tloušťky desek přes 80 do 120 mm
m2 7,175 984,39 7 063,03 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na: 

a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, 

b) přestěrkování izolačních desek, 

c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, 

d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, 

b) provedení konečné povrchové úpravy: 

- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu 

- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 

- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, 

c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 

3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 

4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 

5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

vlny. 

VV (3,3+5,9)*0,35"nosník vrat 3,220

VV Mezisoučet - 1.np 3,220

VV 11,3*0,35"zateplění průvlaku okna 3,955

VV Mezisoučet - 2np 3,955

VV Součet 7,175

6 M 28376808 deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 100mm m2 7,319 1 131,90 8 284,38 CS ÚRS 2020 01

VV 7,175*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,319

7 K 621251107
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev 

s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z fenolické pěny
m2 7,175 97,40 698,87 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na: 

a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, 

b) přestěrkování izolačních desek, 

c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, 

d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, 

b) provedení konečné povrchové úpravy: 

- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu 

- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 

- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, 

c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 

3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 

4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 

5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

vlny. 

8 K 622532011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací 

vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn
m2 126,107 363,50 45 840,12 CS ÚRS 2020 01

VV 12,02*4-(3,2*3,13+5,8*3,13) 19,910

VV (3,2+3,13*2)*0,45+(5,8+3,13*2)*0,45 9,684

VV Mezisoučet - severní 29,594

VV 11,86*4-(1,16*2,4) 44,656

VV ((1,16+2,4*2))*0,2 1,192

VV Mezisoučet - západní 45,848

VV 13,06*4-(1,5*0,75*3) 48,865

VV ((1,5+0,75*2)*3)*0,2 1,800

VV Mezisoučet - jižní 50,665

VV Součet 126,107

9 K 622811002 Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm m2 251,987 568,35 143 216,14 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Podkladní a spojovací vrstva se ocení cenami souboru cen 62. 13-1… Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch. 

2. Vkládání výztužné tkaniny se ocení cenami souboru cen 62. 14-20.. Potažení vnějších ploch pletivem. 

VV 12,02*8-(3,2*3,13+5,8*3,13+11,28*1,5) 51,070

VV (3,2+3,13*2)*0,45+(5,8+3,13*2)*0,45+(11,3+1,5*2)*0,35 14,689

VV Mezisoučet - severní 65,759

VV 11,86*8-(1,16*2,4+1,5*1,5*2+1,5*2,4) 83,996

VV ((1,16+2,4*2)+(1,5*3)*2+(1,5+2,4*2))*0,2 4,252

VV Mezisoučet - západní 88,248

VV 13,06*8-(1,5*0,75*3+2,14*0,75+1,5*1,5*3) 92,750

VV ((1,5+0,75*2)*3+(2,15+0,75*2)+(1,5*3)*3)*0,2 5,230

VV Mezisoučet - jižní 97,980

VV Součet 251,987

10 K 622131102
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí 

plochy 50 až 75 %) stěn
m2 251,987 53,84 13 565,97 CS ÚRS 2020 01

VV 12,02*8-(3,2*3,13+5,8*3,13+11,28*1,5) 51,070

VV (3,2+3,13*2)*0,45+(5,8+3,13*2)*0,45+(11,3+1,5*2)*0,35 14,689

VV Mezisoučet - severní 65,759

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.1 - Stavební část

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.1.5 - Fasáda
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VV 11,86*8-(1,16*2,4+1,5*1,5*2+1,5*2,4) 83,996

VV ((1,16+2,4*2)+(1,5*3)*2+(1,5+2,4*2))*0,2 4,252

VV Mezisoučet - západní 88,248

VV 13,06*8-(1,5*0,75*3+2,14*0,75+1,5*1,5*3) 92,750

VV ((1,5+0,75*2)*3+(2,15+0,75*2)+(1,5*3)*3)*0,2 5,230

VV Mezisoučet - jižní 97,980

VV Součet 251,987

11 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 265,055 234,92 62 265,97 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV 13,1*0,55+11,9*0,35+(1,2+0,85+1+0,45*4)*0,35"potažení soklu 13,068

VV Mezisoučet 13,068

VV 12,02*8-(3,2*3,13+5,8*3,13+11,28*1,5) 51,070

VV (3,2+3,13*2)*0,45+(5,8+3,13*2)*0,45+(11,3+1,5*2)*0,35 14,689

VV Mezisoučet - severní 65,759

VV 11,86*8-(1,16*2,4+1,5*1,5*2+1,5*2,4) 83,996

VV ((1,16+2,4*2)+(1,5*3)*2+(1,5+2,4*2))*0,2 4,252

VV Mezisoučet - západní 88,248

VV 13,06*8-(1,5*0,75*3+2,14*0,75+1,5*1,5*3) 92,750

VV ((1,5+0,75*2)*3+(2,15+0,75*2)+(1,5*3)*3)*0,2 5,230

VV Mezisoučet - jižní 97,980

VV Součet 265,055

12 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 

kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
m2 18,563 717,38 13 316,66 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na: 

a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, 

b) přestěrkování izolačních desek, 

c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, 

d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, 

b) provedení konečné povrchové úpravy: 

- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu 

- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 

- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, 

c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 

3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 

4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 

5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

vlny. 

VV 24,75*0,75"atiky 18,563

13 M 28376441 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 60mm m2 18,934 289,15 5 474,75 CS ÚRS 2020 01

VV 18,563*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,934

14 K 622231121
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z fenolické pěny na vnější stěny, 

tloušťky desek přes 80 do 120 mm
m2 49,818 811,06 40 405,14 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na: 

a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, 

b) přestěrkování izolačních desek, 

c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, 

d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, 

b) provedení konečné povrchové úpravy: 

- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu 

- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 

- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, 

c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 

3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 

4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 

5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

vlny. 

VV (0,85+0,8+1,2)*0,95+(3,3+5,9)*0,9"překlad vrat 10,988

VV 1,9*3,15"sloup mezi vraty 5,985

VV Mezisoučet - 1.np 16,973

VV 12*1,7"zateplení průvlaku nad okny 20,400

VV 13,1*0,95"zateplení věnce na severní straně fasády 12,445

VV Mezisoučet - 2.np 32,845

VV Součet 49,818

15 M 28376808 deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 100mm m2 39,607 1 131,90 44 831,16 CS ÚRS 2020 01

VV 1,9*3,15"sloup mezi vraty 5,985

VV Mezisoučet - 1.np 5,985

VV 12*1,7"zateplení průvlaku nad okny 20,400

VV 13,1*0,95"zateplení věnce na severní straně fasády 12,445

VV Mezisoučet - 2.np 32,845

VV Součet 38,830

VV 38,83*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 39,607

16 M 28376809 deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 120mm m2 11,208 1 317,12 14 762,28 CS ÚRS 2020 01

VV (0,85+0,8+1,2)*0,95+(3,3+5,9)*0,9"překlad vrat 10,988

VV 10,988*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 11,208

17 K 622251107
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev 

s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z fenolické pěny
m2 49,818 77,42 3 856,78 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na: 

a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, 

b) přestěrkování izolačních desek, 

c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, 

d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, 

b) provedení konečné povrchové úpravy: 

- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu 

- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 

- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, 

c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 

3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 

4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 

5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

vlny. 

18 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 1,900 121,89 231,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 

2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

19 M 59051647 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm m 1,995 78,82 157,25 CS ÚRS 2020 01

VV 1,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,995

20 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 221,060 56,90 12 578,42 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 

2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

VV 114,13+83,23+14,7+9 221,060

21 M 63127466 profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 119,837 22,74 2 725,20 CS ÚRS 2020 01

VV (3,2+3,13*2)+(5,8+3,13*2)+(11,3+1,5*2) 35,820

VV Mezisoučet - severní 35,820

VV (1,16+2,4*2)+(1,5*3)*2+(1,5+2,4*2) 21,260

VV Mezisoučet - západní 21,260

VV (1,5+0,75*2)*3+(2,15+0,75*2)+(1,5*3)*3 26,150

VV Mezisoučet - jižní 26,150

VV 4,5*2+3,15*4+2,4*2+0,75*6 30,900

VV Součet 114,130

VV 114,13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 119,837

22 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 87,392 34,27 2 994,55 CS ÚRS 2020 01

VV (3,2+3,13*2)+(5,8+3,13*2)+(11,3+1,5*2) 35,820

VV Mezisoučet - severní 35,820

VV ((1,16+2,4*2)+(1,5*3)*2+(1,5+2,4*2)) 21,260

VV Mezisoučet - západní 21,260

VV ((1,5+0,75*2)*3+(2,15+0,75*2)+(1,5*3)*3) 26,150
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VV Mezisoučet - jižní 26,150

VV Součet 83,230

VV 83,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 87,392

23 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 15,435 40,95 632,13 CS ÚRS 2020 01

VV 1,5*3+1,2+5,8+3,2 14,700

VV 14,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,435

24 M 59051500 profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS m 9,450 230,50 2 178,19 CS ÚRS 2020 01

VV 4,5*2 9,000

VV 9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,450

25 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná 

stěn
m2 13,068 441,00 5 762,97 CS ÚRS 2020 01

VV 13,1*0,55+11,9*0,35+(1,2+0,85+1+0,45*4)*0,35"potažení soklu 13,068

26 K 629991001
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) 

fólií položenou volně
m2 82,000 11,17 916,22 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a 

materiálem ve specifikaci. 

VV (13+12+1+1+14)*2 82,000

27 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 10,000 34,96 349,59 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a 

materiálem ve specifikaci. 

28 K 629991012
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

na začišťovací lištu
m2 64,268 19,30 1 240,51 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a 

materiálem ve specifikaci. 

VV 3,2*3,15+5,8*3,15+1,2*2,4+1,5*0,75*3 34,605

VV 2,15*0,75+1,5*5+1,5*2,4+11,3*1,5 29,663

VV Součet 64,268

29 K 637121113 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm m2 7,000 628,52 4 399,66 CS ÚRS 2020 01

VV 14*0,5"okapový chodník 7,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 141 026,72

30 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 

opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
m 14,000 183,64 2 570,94 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, 

katalogu 822-1. 

VV 14"k okapovému chodníku 14,000

31 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 14,000 114,22 1 599,07 CS ÚRS 2020 01

32 K 919726121 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 7,000 58,56 409,91 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. 

VV 7,000"okapový chodník 7,000

33 K 941311111
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 348,000 57,23 19 914,83 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 

2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci. 

VV (13,5+0,9)*8+(11,9+0,9*2)*8+(14,5+0,9)*8 348,000

34 K 941311211
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
m2 41 760,000 1,65 68 753,66 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 

2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci. 

VV 348*120 'Přepočtené koeficientem množství 41 760,000

35 K 941311811
Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 348,000 37,60 13 083,74 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 

36 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 348,000 19,92 6 930,48 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. 

37 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 41 760,000 0,39 16 329,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. 

VV 348*120 'Přepočtené koeficientem množství 41 760,000

38 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 348,000 13,41 4 667,46 CS ÚRS 2020 01

39 K 949521112
Montáž podchodu u dílcových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 

2,0 m
m 1,200 144,31 173,18 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky podchodu. 

40 K 949521212 Montáž podchodu u dílcových lešení Příplatek za první a každý další den použití podchodu k ceně -1112 m 144,000 45,07 6 490,11 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky podchodu. 

VV 1,2*120 'Přepočtené koeficientem množství 144,000

41 K 949521812
Demontáž podchodu u dílcových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky 

do 2,0 m
m 1,200 86,95 104,34 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 9 349,08

42 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
t 21,041 444,33 9 349,08 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 578 714,42

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 791,69

43 K 711161222
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací 

a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm
m2 37,100 217,20 8 058,04 CS ÚRS 2020 01

VV (12,1+11,9+13,1)*1 37,100

44 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou m 29,600 125,06 3 701,90 CS ÚRS 2020 01

VV (12,1+11,9+13,1)-(3,2+5,8+1,2)+(0,45*6) 29,600

45 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,028 1 133,79 31,75 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 713 Izolace tepelné 20 113,98

46 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 33,300 210,65 7 014,59 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, 

desky apod.). 

2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 

12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 

VV (11,9+13,1+12)*0,9"soklu 33,300

47 M 28376442 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 80mm m2 34,965 365,30 12 772,54 CS ÚRS 2020 01

VV 33,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 34,965

48 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
t 0,284 1 150,88 326,85 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 764 Konstrukce klempířské 131 119,33

49 K 7640116-O1 Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou - dilatační včetně tmelení m 8,200 460,17 3 773,38

VV 4,1*2"pro napojení fasád 8,200

50 K 7643124-O2
Oplechování fasády s obkladem z trapézového plechu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, 

mechanicky kotvené - oplechování pomocné rš 120 mm
m 36,950 460,17 17 003,24

VV 12,05+11,85+13,05 36,950

51 K 7643124-O3
Oplechování fasády s obkladem z trapézového plechu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, 

mechanicky kotvené - oplechování spodní perforované rš 160 mm
m 36,950 460,17 17 003,24

VV 12,05+11,85+13,05 36,950

52 K 7643124-O4
Oplechování fasády s obkladem z trapézového plechu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, 

mechanicky kotvené - oplechování spodní okapnice rš 200 mm
m 36,950 460,17 17 003,24

VV 12,05+11,85+13,05 36,950

53 K 7643124-O5
Oplechování fasády s obkladem z trapézového plechu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, 

mechanicky kotvené - ukončovací a podpěrný profil u parapetu rš 120 mm
m 22,450 460,17 10 330,79

VV 11,3+1,5*6+2,15 22,450

54 K 7643124-O6
Oplechování fasády s obkladem z trapézového plechu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, 

mechanicky kotvené - oplechování kolem oken rš 200 mm
m 46,750 460,17 21 512,89

VV (11,3+1,5*2) 14,300

VV (1,5*3)*5 22,500

VV (1,5+2,4*2)*1 6,300

VV (2,15+0,75*2) 3,650

VV Součet 46,750

55 K 7643124-O7
Oplechování fasády s obkladem z trapézového plechu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, 

mechanicky kotvené - oplechování nadpraží rš 280 mm
m 22,450 460,17 10 330,79

VV 11,3+1,5*5+1,5+2,15 22,450

56 K 7643124-O8
Oplechování fasády s obkladem z trapézového plechu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, 

mechanicky kotvené - oplechování ostění oken rš 200 mm
m 24,300 460,17 11 182,10

VV (1,5*2)*6+(0,75*2)+(2,4*2) 24,300

57 K 7643124-O9
Oplechování fasády s obkladem z trapézového plechu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, 

mechanicky kotvené - oplechování podperné u atiky rš 100 mm
m 25,150 460,17 11 573,25

VV 12,05+11,9+0,6*2 25,150

58 K 7643124-O10
Oplechování fasády s obkladem z trapézového plechu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, 

mechanicky kotvené - oplechování u okapu rš 130 mm
m 13,000 460,17 5 982,19

VV 13 13,000

59 K 7643124-O11
Oplechování fasády s obkladem z trapézového plechu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou, 

mechanicky kotvené - oplechování rohů objektu rš 400 mm
m 8,200 481,57 3 948,89

VV 4,1*2 8,200

60 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,629 2 345,52 1 475,33 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 415 689,42

61 K 7670000-O1

Dodávka a montáž ocelového fasádního obkladu z plechu TR18/137 WA v odstínu RAL 9006 tl. 0,63 mm, 

včetně nosného ocelového roštu z J50 o rozteči cca 800 mm kotvený pomocí konzol L50 po 500 mm včetně 

spojovacího a montážního materiálu

m2 111,086 2 568,38 285 311,51 CS ÚRS 2020 01

VV 12,05*4,1-11,28*1,5 32,485

VV 11,86*4,1-(1,5*1,5*2+1,5*2,4) 40,526

VV 13,06*3,5-(1,5*1,5*3+2,14*0,75)+(0,6*0,6*2) 38,075

VV Součet 111,086

62 K 7670000-R

Dodávka a montáž střišky nad vrata 11000 x 1050 mm s atypickou ocelovou nosnou konstrukcí a výplní z 

polykarbonátu včetně kotevních prvků, oplechování, povrchových úprav a ostatní doplňků - viz. projektová 

dokumentace

kus 1,000 93 103,92 93 103,92

63 K 767832102 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu m 9,000 2 101,90 18 917,12 CS ÚRS 2020 01

64 K 767834112
Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného 

svařováním
m 9,000 520,71 4 686,37 CS ÚRS 2020 01

65 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 8,431 1 621,46 13 670,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 01739565

DIČ: CZ01739565

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Rousek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 437 149,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 437 149,33 21,00% 91 801,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 528 950,69

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.2 - Zdravotně technická instalace

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.2.1 - Vnitřní rozvody vody a kanalizace

Stavební společnost JK spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 437 149,33

HSV - Práce a dodávky HSV 139 018,33

    1 - Zemní práce 70 385,87

    4 - Vodorovné konstrukce 1 807,96

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 674,47

    8 - Trubní vedení 1 407,41

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 819,85

    997 - Přesun sutě 3 073,63

    998 - Přesun hmot 7 849,14

PSV - Práce a dodávky PSV 298 131,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 73 999,19

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 116 457,45

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 17 424,19

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 78 413,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 11 837,17

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.2 - Zdravotně technická instalace

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.2.1 - Vnitřní rozvody vody a kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 437 149,33

D HSV Práce a dodávky HSV 139 018,33

D 1 Zemní práce 70 385,87

1 K 139751101 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 12,000 2 419,75 29 037,05 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výkopku na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru. 

VV (6+6+3)*0,8*1 12,000

2 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 

hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 12,000 139,54 1 674,51 CS ÚRS 2020 01

3 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 12,000 72,74 872,92 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 12,000 271,30 3 255,55 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

5 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 360,000 20,94 7 540,07 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV 12*30 'Přepočtené koeficientem množství 360,000

6 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 12,000 149,33 1 791,92 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

7 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 24,000 374,56 8 989,34 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

VV 12*2 'Přepočtené koeficientem množství 24,000

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 12,000 18,96 227,49 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena i pro: 

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, 

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

9 K 174111102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 

prostorách s urovnáním povrchu zásypu
m3 5,400 642,72 3 470,69 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 

VV 15*0,8*(1-0,1-0,45) 5,400

10 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 10,800 478,49 5 167,64 CS ÚRS 2020 01

VV 5,4*2 'Přepočtené koeficientem množství 10,800

11 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 5,400 607,40 3 279,96 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 

tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené 

vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 

2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV 15*0,8*0,45 5,400

12 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 10,800 470,25 5 078,73 CS ÚRS 2020 01

VV 5,4*2 'Přepočtené koeficientem množství 10,800

D 4 Vodorovné konstrukce 1 807,96

13 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 1,200 1 506,63 1 807,96 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV (6+6+3)*0,8*0,1 1,200

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 674,47

14 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 7,810 430,79 3 364,44 CS ÚRS 2020 01

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.2 - Zdravotně technická instalace

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.2.1 - Vnitřní rozvody vody a kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příšlušnými cenami tohoto katalogu. 

VV 3*0,07+4*0,15+17*0,2+24*0,15 7,810

15 K 612325111 Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 4,410 872,07 3 845,82 CS ÚRS 2020 01

VV 3*0,07+4*0,15+24*0,15 4,410

16 K 612325112 Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm m2 3,400 724,77 2 464,21 CS ÚRS 2020 01

VV 17*0,2 3,400

D 8 Trubní vedení 1 407,41

17 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 17,500 61,48 1 075,88 CS ÚRS 2020 01

18 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 17,500 18,94 331,53 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 819,85

19 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

přes 1,9 do 3,5 m
m2 100,000 86,43 8 643,31 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 

3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. 

20 K 971033131
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm
kus 24,000 26,01 624,28 CS ÚRS 2020 01

VV 3*6+6 24,000

21 K 971033231
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm
kus 6,000 65,03 390,17 CS ÚRS 2020 01

22 K 974032142
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 70 mm 

a šířky do 70 mm
m 3,000 91,45 274,34 CS ÚRS 2020 01

VV 2+1 3,000

23 K 974032154
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 100 mm 

a šířky do 150 mm
m 4,000 128,03 512,10 CS ÚRS 2020 01

VV 2*2 4,000

24 K 974032155
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 100 mm 

a šířky do 200 mm
m 17,000 160,95 2 736,10 CS ÚRS 2020 01

VV 2+6+9 17,000

25 K 974032164
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 150 mm 

a šířky do 150 mm
m 24,000 186,15 4 467,50 CS ÚRS 2020 01

VV 8*3 24,000

26 K 977151126
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 200 do 225 mm
m 1,200 7 330,47 8 796,56 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV 1,2"pro kanalizaci základem 1,200

27 K 977151216
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 70 do 80 mm
m 1,750 4 860,53 8 505,93 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV 0,25*7 1,750

28 K 977151223
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 130 do 150 mm
m 1,250 7 485,02 9 356,28 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV 0,25*5 1,250

29 K 977151911
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
m 1,200 427,73 513,28 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

vody. 

2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

D 997 Přesun sutě 3 073,63

30 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m
t 1,813 633,23 1 148,05 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: 

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, 

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, 

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, 

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -

3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

31 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,813 253,62 459,82 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

32 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 70,707 11,13 786,69 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 1,813*39 'Přepočtené koeficientem množství 70,707

33 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 0,313 374,56 117,24 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 1,813-1,5 0,313

34 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 02
t 1,500 374,56 561,83 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 0,024*2+0,021+0,088+0,527+0,816 1,500

D 998 Přesun hmot 7 849,14

35 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
t 22,244 352,87 7 849,14 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 298 131,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 73 999,19
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36 K 7211733-N Napojení nové kanalizace do stávající šachty včetně utěsnění prostupu a dodání materiálů kus 1,000 2 140,32 2 140,32

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 

37 K 721174005 Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110 m 10,500 664,09 6 972,97 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 

VV 6+2,5+1*2"v základech 10,500

38 K 721174007 Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 160 m 7,000 1 390,94 9 736,61 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 

VV 6+1*1"v základech 7,000

39 K 721174025 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 m 24,000 676,69 16 240,56 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 

VV 8*3"stoupačka 24,000

40 M 28611616 čistící kus kanalizace plastové KG DN 100 se 4 šrouby kus 6,000 538,17 3 229,00 CS ÚRS 2020 01

41 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 15,600 436,96 6 816,51 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 

VV 1,5+1,5+1"splašková kanalizace 4,000

VV 4,1+5,5+2"z jednotek 11,600

VV Součet 15,600

42 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 8,000 474,25 3 794,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 

VV 1"splašková kanalizace 1,000

VV 5+2"z jednotek 7,000

VV Součet 8,000

43 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 5,000 733,22 3 666,12 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 

VV 5"splašková kanalizace 5,000

44 K 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 7,000 74,39 520,75 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 

2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01. 

45 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 1,000 82,45 82,45 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 

2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01. 

46 K 721194107 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 1,000 99,98 99,98 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 

2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01. 

47 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 1,000 122,73 122,73 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 

2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01. 

48 K 721212127 Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 1000 mm kus 1,000 12 623,46 12 623,46 CS ÚRS 2020 01

49 K 721270-P1 Příplatek k potrubí z PP DN do 110 za montáž na průžné závěsy včetně dodávky materiálu m 24,000 214,03 5 136,77

VV 5"plašková 5,000

VV 12+7"z jednotek 19,000

VV Součet 24,000

50 K 721274121 Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50 kus 1,000 548,53 548,53 CS ÚRS 2020 01

51 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 70,100 31,01 2 173,49 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV 10,5+7+24+15,6+8+5 70,100

52 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,119 797,84 94,94 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 116 457,45

53 K 722174002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 m 24,000 318,04 7 632,97 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

VV 5+2,5+3"studená voda 10,500

VV 3,5+5+2,5"teplá voda 11,000

VV 2,5"cirkulace 2,500

VV Součet 24,000

54 K 722174003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 m 53,000 388,42 20 586,49 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

VV 14"studená voda 14,000

VV 11"teplá voda 11,000

VV 28"cirkulace 28,000

VV Součet 53,000

55 K 722174004 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 m 49,000 461,75 22 625,55 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

VV 26"studená voda 26,000

VV 23"teplá voda 23,000

VV Součet 49,000

56 K 722174073
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí 

(PPR) D 25 x 4,2
kus 1,000 305,57 305,57 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

57 K 722174074
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí 

(PPR) D 32 x 5,4
kus 2,000 403,83 807,65 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

58 K 7221740-N Napojení na stávající rozvody vodovodu včetně potřebného materiálu kus 1,000 2 140,32 2 140,32

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

59 K 722181251
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
m 24,000 141,61 3 398,56 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 

60 K 722181252
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
m 102,000 170,16 17 356,31 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 

VV 53+49 102,000

61 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 m 25,000 68,78 1 719,45 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započítány náklady na dodávku a montáž podpůrného žlabu. 

2. Ceny neobsahují náklady na zavěšení potrubí, ty jsou zahrnuty v cenách potrubí. 

62 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 m 50,000 121,99 6 099,48 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započítány náklady na dodávku a montáž podpůrného žlabu. 

2. Ceny neobsahují náklady na zavěšení potrubí, ty jsou zahrnuty v cenách potrubí. 

VV 25*2 50,000

63 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 9,000 201,38 1 812,45 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur. 

2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými 

cenami potrubí jako rozvod. 

VV 2*2+1+2+2 9,000

64 K 722220152 Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 kus 1,000 137,81 137,81 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 

2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek. 

65 K 722220161 Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 (nástěnný komplet) soubor 4,000 528,05 2 112,19 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 

2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek. 

VV 2+1+1 4,000

66 K 722221134 Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2 soubor 1,000 521,95 521,95 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 

2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek. 

67 K 722231075 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4 kus 2,000 633,55 1 267,09 CS ÚRS 2020 01

68 K 722231144 Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 5/4 kus 1,000 1 294,73 1 294,73 CS ÚRS 2020 01

69 K 722231204 Armatury se dvěma závity ventily redukční tlakové mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 5/4 kus 1,000 5 477,93 5 477,93 CS ÚRS 2020 01

70 K 722232064 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4 kus 2,000 1 259,03 2 518,06 CS ÚRS 2020 01

71 K 722234266 Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 5/4 kus 1,000 538,73 538,73 CS ÚRS 2020 01

72 K 722240124 Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 32 kus 3,000 430,59 1 291,76 CS ÚRS 2020 01

73 K 722240125 Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 40 kus 5,000 706,83 3 534,14 CS ÚRS 2020 01

74 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 

50
m 126,000 59,56 7 504,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 

2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 

3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 

4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. 

75 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 126,000 43,54 5 485,77 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 

2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 

3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 

4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. 

VV 24+53+49 126,000

76 K 998722102
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,403 715,23 288,24 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 17 424,19

77 K 724231127 Příslušenství domovních vodáren měřicí manometr s membránou soubor 1,000 2 401,96 2 401,96 CS ÚRS 2020 01

78 K 724410-R1
Cirkulační čerpadlo na TUV, elektricky řízené, mokroběžné, motor s technologií ECM a integrovanou regulací, 

výtlačná síla do 8 m
soubor 1,000 14 982,24 14 982,24 CS ÚRS 2020 01

79 K 998724102
Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,031 1 289,98 39,99 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 78 413,00

80 K 725112022 Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 1,000 5 122,41 5 122,41 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 

2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka. 

81 K 725211603
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 

600 mm
soubor 2,000 4 493,19 8 986,39 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 

2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 

3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 

4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 

82 K 725244154
Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé dvoukřídlové, 

na vaničku šířky 1000 mm
soubor 1,000 15 984,58 15 984,58 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -4904-4907 nejsou započteny náklady na dodání sprchových dveří a zástěn. 

83 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm soubor 1,000 2 089,28 2 089,28 CS ÚRS 2020 01

84 K 725291631 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků soubor 3,000 2 305,37 6 916,12 CS ÚRS 2020 01

85 K 7252916-R1 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník tekutého mýdla na 350 ml soubor 3,000 2 247,34 6 742,01

86 K 7252916-R2 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové toaletní kartáč soubor 1,000 1 926,29 1 926,29

87 K 725311121
Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 

mm a miskou
soubor 1,000 2 926,60 2 926,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka. 

2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj. 

88 K 725819401 Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2 soubor 7,000 184,02 1 288,12 CS ÚRS 2020 01

VV 2*2+1+2 7,000

89 M 55141002 ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem kus 7,000 342,66 2 398,60 CS ÚRS 2020 01
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90 M 55190004 flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 3/8"xM10 500mm m 3,500 311,79 1 091,25 CS ÚRS 2020 01

VV 7*0,5 3,500

91 K 725821325 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm soubor 1,000 1 257,54 1 257,54 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj. 

92 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 2,000 1 658,85 3 317,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj. 

93 K 725841354 Baterie sprchové automatické s termostatickým ventilem a sprchovou růžicí soubor 1,000 8 528,48 8 528,48 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj. 

94 K 725851317 Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s přepadem G 6/4 pro dvojdřez kus 1,000 882,22 882,22 CS ÚRS 2020 01

95 K 725851325 Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4 kus 2,000 283,35 566,69 CS ÚRS 2020 01

96 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus 2,000 321,24 642,47 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 

2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 

3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 

4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-.. 

97 K 725861312 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50 kus 5,000 656,75 3 283,76 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 

2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 

3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 

4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-.. 

VV 4+1 5,000

98 K 725862123 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dvojdřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 kus 1,000 983,88 983,88 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 

2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 

3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 

4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-.. 

99 K 725865311
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 

40/50
kus 1,000 833,93 833,93 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 

2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 

3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 

4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-.. 

100 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 4,000 637,43 2 549,72 CS ÚRS 2020 01

101 K 998725102
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,114 832,94 94,96 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 11 837,17

102 K 726131041
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, 

stavební výšky 1120 mm
soubor 1,000 11 823,01 11 823,01 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -

1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka a 

zvukoizolační soupravy. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků a madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů. 

103 K 998726112
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
t 0,017 832,94 14,16 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 01739565

DIČ: CZ01739565

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Rousek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 247 553,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 247 553,57 21,00% 51 986,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 299 539,82

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.2 - Zdravotně technická instalace

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.2.2 - Dešťová kanalizace

Stavební společnost JK spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 247 553,57

HSV - Práce a dodávky HSV 247 553,57

    1 - Zemní práce 132 868,90

    4 - Vodorovné konstrukce 5 062,28

    8 - Trubní vedení 59 481,70

    998 - Přesun hmot 50 140,69

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.2 - Zdravotně technická instalace

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.2.2 - Dešťová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 247 553,57

D HSV Práce a dodávky HSV 247 553,57

D 1 Zemní práce 132 868,90

1 K 132253102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 33,600 886,73 29 794,12 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV (32+0,5+0,5+3+1+2+0,5*6)*0,8*1 33,600

2 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 0,800 598,57 478,86 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena: 

a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 

terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; 

b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo 

investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 

3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti 

a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha 

- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 

strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se 

rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce 

postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se 

vyskytujícím obalem; 

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. 

b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 

4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 

oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 

5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 

vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 

6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 

7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního 

potrubí nebo vedení ve výkopišti. 

VV 1*0,8*1"pro napojení 0,800

3 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 33,600 72,74 2 444,18 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 33,600 271,30 9 115,53 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

5 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 008,000 20,94 21 112,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV 33,6*30 'Přepočtené koeficientem množství 1 008,000

6 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 33,600 149,33 5 017,36 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

7 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 67,200 374,56 25 170,16 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

VV 33,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 67,200

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 33,600 18,96 636,97 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena i pro: 

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, 

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

9 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 15,120 148,98 2 252,65 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV 42*0,8*(1-0,1-0,45) 15,120

10 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 30,240 444,53 13 442,53 CS ÚRS 2020 01

VV 15,12*2 'Přepočtené koeficientem množství 30,240

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.2 - Zdravotně technická instalace

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.2.2 - Dešťová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 15,120 607,40 9 183,89 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 

tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené 

vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 

2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV 42*0,8*0,45 15,120

12 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 30,240 470,25 14 220,45 CS ÚRS 2020 01

VV 15,12*2 'Přepočtené koeficientem množství 30,240

D 4 Vodorovné konstrukce 5 062,28

13 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 3,360 1 506,63 5 062,28 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV (32+0,5+0,5+3+1+2+0,5*6)*0,8*0,1 3,360

D 8 Trubní vedení 59 481,70

14 K 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110
m 6,000 243,69 1 462,12 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 

2. Použití trub dle tuhostí: 

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m 

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m 

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV 2,5+1,5+1+1 6,000

15 K 871275211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125
m 12,500 309,23 3 865,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 

2. Použití trub dle tuhostí: 

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m 

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m 

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

16 K 871315211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160
m 20,000 483,76 9 675,24 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 

2. Použití trub dle tuhostí: 

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m 

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m 

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

17 K 877265211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu jednoosých DN 110
kus 11,000 208,88 2 297,67 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

18 M 551660-r sifon podomítkový DN 50 kus 2,000 823,20 1 646,40 CS ÚRS 2020 01

19 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 9,000 64,62 581,59 CS ÚRS 2020 01

20 K 877265221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu dvouosých DN 110
kus 1,000 356,19 356,19 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

21 M 28611387 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45° kus 1,000 155,38 155,38 CS ÚRS 2020 01

22 K 877265271
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu lapačů střešních splavenin DN 100
kus 4,000 208,88 835,52 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

23 M 56231163 lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110 kus 4,000 3 272,22 13 088,88 CS ÚRS 2020 01

24 K 877275211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu jednoosých DN 125
kus 8,000 226,94 1 815,55 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

25 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 7,000 91,99 643,95 CS ÚRS 2020 01

26 M 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 kus 1,000 122,45 122,45 CS ÚRS 2020 01

27 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu jednoosých DN 160
kus 1,000 249,89 249,89 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

28 M 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 1,000 149,21 149,21 CS ÚRS 2020 01

29 K 877315221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu dvouosých DN 160
kus 4,000 414,53 1 658,11 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

30 M 28611914 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45° kus 1,000 343,69 343,69 CS ÚRS 2020 01

31 M 28611912 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45° kus 3,000 311,79 935,36 CS ÚRS 2020 01

32 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 38,500 23,10 889,27 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

VV 6+12,5+20 38,500

33 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 1,000 7 217,40 7 217,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

34 K 894812111
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 315/150 přímý tok
kus 1,000 1 301,82 1 301,82 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 07. 

35 K 894812131
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 

světlé hloubky 1250 mm
kus 1,000 1 437,53 1 437,53 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 07. 

36 K 894812141
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická 

(včetně těsnění) 375 mm
kus 1,000 1 569,03 1 569,03 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 07. 

37 K 894812149
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek 

k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury
kus 1,000 60,84 60,84 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 07. 

38 K 894812162
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) 

s rámem na betonový konus (B125)
kus 1,000 4 026,90 4 026,90 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 07. 

39 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 38,500 61,48 2 366,95 CS ÚRS 2020 01

VV 6+12,5+20 38,500

40 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 38,500 18,94 729,36 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 50 140,69

41 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 61,440 816,09 50 140,69 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

souborem cen 162 2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 01739565

DIČ: CZ01739565

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Rousek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 151 588,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 151 588,73 21,00% 31 833,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 183 422,36

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.2 - Zdravotně technická instalace

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.2.3 - Dešťová kanalizace do ORL

Stavební společnost JK spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 151 588,73

HSV - Práce a dodávky HSV 151 588,73

    1 - Zemní práce 81 085,00

    4 - Vodorovné konstrukce 3 194,06

    8 - Trubní vedení 24 433,56

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 713,68

    998 - Přesun hmot 34 162,43

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.2 - Zdravotně technická instalace

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.2.3 - Dešťová kanalizace do ORL
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 151 588,73

D HSV Práce a dodávky HSV 151 588,73

D 1 Zemní práce 81 085,00

1 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 21,200 748,73 15 872,99 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV (3*3+13+1,5*3)*0,8*1 21,200

2 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 0,800 598,57 478,86 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena: 

a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním 

terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; 

b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem. 

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo 

investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. 

3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti 

a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha 

- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé 

strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se 

rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce 

postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se 

vyskytujícím obalem; 

- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu 

výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. 

b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 

4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, 

oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 

5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 

vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 

6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 

7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního 

potrubí nebo vedení ve výkopišti. 

VV 1*0,8*1"pro napojení 0,800

3 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 21,200 72,74 1 542,16 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 21,200 271,30 5 751,47 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

5 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 636,000 20,94 13 320,79 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV 21,2*30 'Přepočtené koeficientem množství 636,000

6 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 21,200 149,33 3 165,72 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

7 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 42,400 374,56 15 881,17 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

VV 21,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 42,400

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 21,200 18,96 401,90 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena i pro: 

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, 

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

9 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 9,540 148,98 1 421,32 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV 26,5*0,8*(1-0,1-0,45) 9,540

10 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 19,080 444,53 8 481,59 CS ÚRS 2020 01

VV 9,54*2 'Přepočtené koeficientem množství 19,080

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.2 - Zdravotně technická instalace

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.2.3 - Dešťová kanalizace do ORL
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 9,540 607,40 5 794,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 

tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené 

vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 

2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV 26,5*0,8*0,45 9,540

12 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 19,080 470,25 8 972,43 CS ÚRS 2020 01

VV 9,54*2 'Přepočtené koeficientem množství 19,080

D 4 Vodorovné konstrukce 3 194,06

13 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 2,120 1 506,63 3 194,06 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV 26,5*0,8*0,1 2,120

D 8 Trubní vedení 24 433,56

14 K 8710000-P1 Přípojení nového potrubí na stávající potrubí včetně vyřezání a nového potřebného materiálu kus 1,000 2 140,32 2 140,32

15 K 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110
m 15,000 243,69 3 655,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 

2. Použití trub dle tuhostí: 

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m 

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m 

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV 5*3 15,000

16 K 871275211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125
m 12,000 309,23 3 710,79 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 

2. Použití trub dle tuhostí: 

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m 

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m 

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

17 K 877265211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu jednoosých DN 110
kus 9,000 208,88 1 879,91 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

18 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 9,000 64,62 581,59 CS ÚRS 2020 01

19 K 877275211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu jednoosých DN 125
kus 3,000 226,94 680,83 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

20 M 28611502 redukce kanalizační PVC 125/110 kus 3,000 71,62 214,86 CS ÚRS 2020 01

21 K 877275221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu dvouosých DN 125
kus 3,000 382,85 1 148,55 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

22 M 28611389 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45° kus 3,000 211,97 635,92 CS ÚRS 2020 01

23 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 27,000 17,64 476,23 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

VV 15+12 27,000

24 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 1,000 7 217,40 7 217,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

25 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 27,000 58,53 1 580,36 CS ÚRS 2020 01

26 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 27,000 18,94 511,50 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 713,68

27 K 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm m 10,500 391,81 4 114,05 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV 3,5*3 10,500

28 M 5920000-o1
žlab odvodňovací polymerbetonový šířky 100 mm a délky 3500 mm s nerezovou hranou a itinovým můstkovým 

roštěm D400 včetně šachtového dílu a čel - viz. PD
kus 3,000 1 533,21 4 599,63

D 998 Přesun hmot 34 162,43

29 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 41,861 816,09 34 162,43 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 

souborem cen 162 2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 01739565

DIČ: CZ01739565

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Rousek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 354 972,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 354 972,07 21,00% 74 544,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 429 516,20

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.2 - Zdravotně technická instalace

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.2.4 - Zařízení pro ochlazování

Stavební společnost JK spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 354 972,07

D1 - Zařízení pro ochlazování 354 972,07

    M35 - Montáže 93 317,95

    D2 - Dodávky materiálu 261 654,12

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.2 - Zdravotně technická instalace

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.2.4 - Zařízení pro ochlazování
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 354 972,07

D D1 Zařízení pro ochlazování 354 972,07

D M35 Montáže 93 317,95

1 K 35-1
Venkovní jednotka jako Multisplit pro 4 místnosti. S chladícím výkonem 11,2 kW a topným výkonem 12,5 kW, 

EER 3.71, COP 4, ak.výk.=81 dBA, 400 V, chl.R-410A vč. chladiva
kus 1,000 9 096,36 9 096,36

2 K 35-2
Podkladní zátěž a montážní bloku pro venkovní jednotku v souladu s instalačními návody výrobce : - na 

speciální antivibrační konzol žár.pozink, která nebude pevně spojena s konstrukcí střechy objektu
kus 1,000 8 454,26 8 454,26

3 K 35-3 SPLIT VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA , Qch=2,5 kW/Qt=3,2 kW, ak.v. 59 dBA kus 4,000 2 140,32 8 561,28

4 K 35-4 Y odbočky - 29 ks kus 4,000 1 605,24 6 420,96

5 K 35-5 Bezdrátový ovladač kus 4,000 428,06 1 712,26

6 K 35-6 Potrubí Cu s izolací a komunikační kabeláž m 80,000 428,06 34 245,12

7 K 35-7 Montáž zařízení vč. zkoušek a revize zařízení kus 1,000 8 561,28 8 561,28

8 K 35-8 ODVOD KONDENZÁTU - PLASTOVÉ POTRUBÍ ø21,2x2,1 mm, vč. příslušenství m 42,000 107,02 4 494,67

9 K 35-9 Doprava kus 1,000 6 420,96 6 420,96

10 K 35-10 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 5 350,80 5 350,80

D D2 Dodávky materiálu 261 654,12

11 M 35-11
Venkovní jednotka  jako Multisplit pro 4 místnosti.  S chladícím výkonem 11,2 kW a topným výkonem 12,5 kW, 

EER 3.71, COP 4, ak.výk.=81 dBA, 400 V, chl.R-410A vč. chladiva
kus 1,000 72 030,00 72 030,00

12 M 35-12
Podkladní zátěž a montážní bloku pro venkovní jednotku v souladu s instalačními  návody výrobce :     - na 

speciální antivibrační konzol žár.pozink, která nebude pevně spojena s konstrukcí střechy objektu
kus 1,000 15 435,00 15 435,00

13 M 35-13 SPLIT VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA , Qch=2,5 kW/Qt=3,2 kW, ak.v. 59 dBA kus 4,000 15 435,00 61 740,00

14 M 35-14 Y odbočky - 29 ks kus 4,000 2 160,90 8 643,60

15 M 35-15 Bezdrátový  ovladač kus 4,000 4 116,00 16 464,00

16 M 35-16 Potrubí Cu s izolací a komunikační kabeláž m 80,000 823,20 65 856,00

17 M 35-17 Materiál pro stavební přípomoce kus 1,000 15 435,00 15 435,00

18 M 35-18 ODVOD KONDENZÁTU - PLASTOVÉ POTRUBÍ ø21,2x2,1 mm, vč. příslušenství m 42,000 144,06 6 050,52

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.2 - Zdravotně technická instalace

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.2.4 - Zařízení pro ochlazování
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 01739565

DIČ: CZ01739565

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Rousek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 106 250,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 106 250,84 21,00% 22 312,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 128 563,52

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.2 - Zdravotně technická instalace

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.2.5 - Zařízení vzduchotechniky

Stavební společnost JK spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 106 250,84

D1 - Zařízení vzduchotechniky 106 250,84

    D2 -  Technologie - materiál a montáže 58 511,00

      D.2.1 - Zařízení 1 4 944,14

      D.2.2 - Zařízení 2 6 720,60

      D.2.3 - Zařízení 3 7 491,12

      D.2.4 - Zařízení 4 10 220,03

      D.2.5 - Zařízení 5 29 135,11

    D3 - Spojovací a montážní materiál 5 789,57

    D4 -  Doprava 4 494,67

    D5 - Zkoušky zařízení 24 613,68

    D6 - Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní 12 841,92

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.2 - Zdravotně technická instalace

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.2.5 - Zařízení vzduchotechniky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 106 250,84

D D1 Zařízení vzduchotechniky 106 250,84

D D2  Technologie - materiál a montáže 58 511,00

D D.2.1 Zařízení 1 4 944,14

1 K 1.1 DIGESTOŘ KUCHYŇSKÁ - stávající, bez dodávky, pouze připojení odtahu ks 1,000 428,06 428,06

2 K 1.2 ZPĚTNÁ KLAPKA pr.100 ks 1,000 535,08 535,08

3 K 1.3 VZT POTRUBÍ - DN100 VČETNĚ TVAROVEK APOD. ( 1x L kus ) m 3,200 642,10 2 054,71

4 K 1.4 VÝÚSTEK PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ ODVODNÍ VČ.PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY ks 1,000 1 926,29 1 926,29

D D.2.2 Zařízení 2 6 720,60

5 K 2.1 VZT POTRUBÍ - DN315 VČETNĚ TVAROVEK APOD. ( 1x L kus ) m 4,200 963,14 4 045,20

6 K 2.2 VÝÚSTEK PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ ODVODNÍ VČ.PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY ks 1,000 2 675,40 2 675,40

D D.2.3 Zařízení 3 7 491,12

7 K 3.1 VZT POTRUBÍ - DN315 VČETNĚ TVAROVEK APOD. ( 2x L kus ) m 5,000 963,14 4 815,72

8 K 3.2 VÝÚSTEK PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ ODVODNÍ VČ.PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY ks 1,000 2 675,40 2 675,40

D D.2.4 Zařízení 4 10 220,03

9 K 4.1 RADIÁLNÍ VENTILÁTOR (400m3/h, 160Pa, 112W, 230V, 50Hz, DN315, vč. vnitřního krytu) ks 1,000 6 956,04 6 956,04

10 K 4.2 SAMOTÍŽNÁ ŽALUZIOVÁ VENKOVNÍ KLAPKA PRO DN315 ks 1,000 2 782,42 2 782,42

11 K 4.3 VZT POTRUBÍ - DN315 VČETNĚ TVAROVEK m 0,500 963,14 481,57

D D.2.5 Zařízení 5 29 135,11

12 K 5.1
Montáž strojů pro úpravu a dopravu vzduchu (ventilátory) - ustavení na místo, kompletace z více transportních 

dílů, zhotovení závěsů, případně dalších pomocných podpůrných konstrukcí
ks 8,000 2 996,45 23 971,58

13 K 5.2 Montáž výústků zhotovení závěsů, případně dalších pomocných podpůrných konstrukcí ks 4,000 428,06 1 712,26

14 K 5.3

Montáž potrubí VZT (pružné uložení všech vzduchovodů na závěsech a konzolách, zajistit při montáži vodivé 

propojení vzduchovodů z hlediska ochrany před dotykovým napětím, obalení potrubí VZT izolací v místě 

prostupu stavební konstrukcí, rozteč závěsů pro potrubí max. 3,0 m)

m 12,900 267,54 3 451,27

D D3 Spojovací a montážní materiál 5 789,57

15 K 6.1

Montážní materiál Součástí vzduchotechnických potrubních rozvodů budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, 

ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. Jako závěsný a kotvící materiál budou používány 

závitové tyče, nosné a závěsné lišty, závěsy tvaru L, Z, ZV, ZP, objímkové závěsy pro kruhová potrubí. Kotvící 

materiál - hmoždinky pro všechny druhy materiálů (zdivo, beton apod.)

kg 20,000 214,03 4 280,64

16 K 6.2

Spojovací a doplňkový materiál Šrouby se šestihranou hlavou, matice šestihranné, podložky ploché, podložky 

vějířové, samovrtné šrouby, trhací nýty. Těsnící akrylátové a silikonové tmely. Samolepící těsnění, samolepící 

pásky, samosmršťovací utěsňovací pásky. Podkladová rýhovaná pryž. Plsť na obložení potrubí při průchodu 

stavební konstrukcí. Informační štítky, směru proudění vzduchu, číslo a název vzt zařízení,

kg 9,400 160,52 1 508,93

D D4  Doprava 4 494,67

17 K 7.1 Doprava materiálu na místo stavby m3 1,400 3 210,48 4 494,67

D D5 Zkoušky zařízení 24 613,68

18 K 8.1
Seřízení a měření průtoku jednotlivých větví a distribučních elementu na projektované hodnoty, vyhotovení 

protokolu o zaregulování
ks 1,000 2 675,40 2 675,40

19 K 8.2 Měření hladiny hluku ve větraných prostorech a u nejbližšího chráněného objektu, vystavení protokolu o měření ks 1,000 5 885,88 5 885,88

20 K 8.3 Zaškolení obsluhy ks 1,000 2 140,32 2 140,32

21 K 8.4 Komplexní zkoušky - 72 h stálá přítomnost odborného pracovníka realizační firmy ks 1,000 12 841,92 12 841,92

22 K 8.5 Návrh provozního řádu ks 1,000 1 070,16 1 070,16

D D6 Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní 12 841,92

23 K 9.1
Stavební přípomoce - prostupy pro rozvody VZT, osazování mřížek do zdi, zazdívání a začisťování prostupů po 

montáži VZT potrubí
ks 1,000 12 841,92 12 841,92

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.2 - Zdravotně technická instalace

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.2.5 - Zařízení vzduchotechniky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 01739565

DIČ: CZ01739565

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Rousek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 397 581,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 397 581,31 21,00% 83 492,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 481 073,39

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.2 - Zdravotně technická instalace

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.2.6.1 - Zařízení pro vytápění - zdroj

Stavební společnost JK spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 397 581,31

D1 - Zařízení pro vytápění - zdroj 397 581,31

    D2 - ZDROJE TEPLA 292 030,20

    D3 - SBĚRAČ A ROZDĚLOVAČ 28 923,13

    D4 - EXPANZNÍ NÁDOBA 4 885,69

    D5 - ČERPADLA 15 945,38

    D6 - TRUBKY, ARMATURY, KOHOUTY, AJ. 13 570,87

    D7 - HUTNÍ,  SPOJOVACÍ , TĚSNÍCÍ  A PODRUŽNÝ MATERIÁL 6 375,68

    D8 - OSTATNÍ 35 850,36

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.2 - Zdravotně technická instalace

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.2.6.1 - Zařízení pro vytápění - zdroj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 397 581,31

D D1 Zařízení pro vytápění - zdroj 397 581,31

D D2 ZDROJE TEPLA 292 030,20

1 K 101-K

Tepelné čerpadlo vzduch / voda 15 kW ( venkovní vč. základů a vnitřní jednotka ) - Pi = 5 kW / 400V - s 

ekvitermní regulací - s venkovním čidlem - s hlavním prostorovým termostatem - s blokováním sazbou TČ - s 

čerpadlem - s expanzní nádobou - s kombinovanou akumulační nádrž 1000 litrů se zá- sobníkem s přípravou 

TV s integrovaným výměníkem ( 2080x800mm / 95°C / max 6 bar / TV 190 litrů vč.izol.

ks 1,000 235 435,20 235 435,20

2 M 101-M Tepelné čerpadlo vzduch / voda 15 kW ( venkovní vč. základů a vnitřní jednotka, zásobník TV vč.izolací) ks 1,000 56 595,00 56 595,00

D D3 SBĚRAČ A ROZDĚLOVAČ 28 923,13

3 K 201K Sdružený rozdělovač a sběrač - 1x DN40, 3x DN32 ks 1,000 2 140,32 2 140,32

4 M 201-M Sdružený rozdělovač a sběrač  - 1x DN40,  3x DN32 ks 1,000 1 543,50 1 543,50

5 K 202K Stavitený stojan ks 1,000 428,06 428,06

6 M 202-M Stavitený stojan ks 1,000 617,40 617,40

7 K 203K Izolace ks 1,000 856,13 856,13

8 M 203-M Izolace ks 1,000 4 116,00 4 116,00

9 K 204K Rozdělovač 11 okruhů ks 1,000 2 675,40 2 675,40

10 M 204-M Rozdělovač 11 okruhů - podružný pro podlahové vytápění s průtokoměry ks 1,000 8 232,00 8 232,00

11 K 204K.1 Rozdělovač 3 okruhy ks 1,000 2 140,32 2 140,32

12 M 204-M.1 Rozdělovač 3 okruhy - podružný pro podlahové vytápění s průtokoměry ks 1,000 6 174,00 6 174,00

D D4 EXPANZNÍ NÁDOBA 4 885,69

13 K 501K Expanzní nádoba topného okruhu 25l vč. servisního uzávěru ks 1,000 1 284,19 1 284,19

14 M 501M Expanzní nádoba topného okruhu 25l vč. servisního uzávěru ks 1,000 3 601,50 3 601,50

D D5 ČERPADLA 15 945,38

15 K 601K Čerpadlo DN32, max 160W /230V, elektronicky regulované, H=8m ks 2,000 1 284,19 2 568,38

16 M 601M Čerpadlo DN32, max 160W /230V, elektronicky regulované, H=8m ks 2,000 6 688,50 13 377,00

D D6 TRUBKY, ARMATURY, KOHOUTY, AJ. 13 570,87

17 K 801K Trubka DN40 vč. izolace m 2,000 64,21 128,42

18 M 801M Trubka DN40 vč. izolace m 2,000 308,70 617,40

19 K 802K Trubka DN32 vč. izolace m 1,000 53,51 53,51

20 M 802M Trubka DN32 vč. izolace m 1,000 257,25 257,25

21 K 803K Trubka DN25 vč. izolace m 1,000 42,81 42,81

22 M 803M Trubka DN25 vč. izolace m 1,000 205,80 205,80

23 K 804K Kulový kohout DN40 ks 2,000 160,52 321,05

24 M 804M Kulový kohout DN40 ks 2,000 823,20 1 646,40

25 K 807K Filtr šikmý DN32 ks 2,000 160,52 321,05

26 M 807M Filtr šikmý DN32 ks 2,000 720,30 1 440,60

27 K 810K Tvarovky, kolínka, fitinky, redukce, ventily kpl 1,000 2 140,32 2 140,32

28 M 810M Tvarovky, kolínka, fitinky, redukce, ventily kpl 1,000 3 087,00 3 087,00

29 K 811K Pojistný ventil DN32 ks 2,000 267,54 535,08

30 M 811M Pojistný ventil DN32 ks 2,000 864,36 1 728,72

31 K 812K Hadice doplňování vody 3/4" m 10,000 42,81 428,06

32 M 812M Hadice doplňování vody 3/4" m 10,000 61,74 617,40

D D7 HUTNÍ,  SPOJOVACÍ , TĚSNÍCÍ  A PODRUŽNÝ MATERIÁL 6 375,68

33 K 901K Hutní materiál na výrobu závěsů a uložení kg 10,000 96,31 963,14

34 M 901M Hutní materiál na výrobu závěsů a uložení - provedení FeZn kg 10,000 123,48 1 234,80

35 K 902K Spojovací a podružný materiál ks 1,000 1 605,24 1 605,24

36 M 902M Spojovací a podružný materiál ks 1,000 2 572,50 2 572,50

D D8 OSTATNÍ 35 850,36

37 K 1301K Tlakové zkoušky ks 1,000 5 350,80 5 350,80

38 K 1302K Výchozí revize ks 1,000 6 420,96 6 420,96

39 K 1303K Uvedení do provozu, seřízení, tlakové vyvážení soustavy, zaregulování ks 1,000 7 491,12 7 491,12

40 K 1304K Proškolení ks 1,000 2 675,40 2 675,40

41 K 1305K Kontrola stávající soustavy ÚT, drobné úpravy a seřízení ( bez materiálu ) ks 1,000 4 280,64 4 280,64

42 K 1306K Likvidace odpadů ks 1,000 4 280,64 4 280,64

43 K 1308K Stavební přípomoce vč. materiálu ks 1,000 5 350,80 5 350,80

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.2 - Zdravotně technická instalace

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.2.6.1 - Zařízení pro vytápění - zdroj
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 01739565

DIČ: CZ01739565

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Rousek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 437 524,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 437 524,22 21,00% 91 880,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 529 404,31

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.2 - Zdravotně technická instalace

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.2.6.2 - Zařízení pro vytápění - rozvody

Stavební společnost JK spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 437 524,22

D1 - Zařízení pro vytápění - rozvody 437 524,22

    D2 - Technologie - materiál a montáže 346 089,75

      D2.1 - Rozvod potrubí 102 735,36

      D2.2 - Armatury 11 236,68

      D2.3 - Izolace 16 480,47

      D2.4 - Radiátorové armatury 7 277,09

      D2.5 - Otopná tělesa 208 360,15

    D3 - Spojovací a montážní materiál 6 356,75

    D4 - Doprava 6 420,96

    D5 - Zkoušky zařízení 16 587,48

    D6 - Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní 62 069,28

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.2 - Zdravotně technická instalace

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.2.6.2 - Zařízení pro vytápění - rozvody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 437 524,22

D D1 Zařízení pro vytápění - rozvody 437 524,22

D D2 Technologie - materiál a montáže 346 089,75

D D2.1 Rozvod potrubí 102 735,36

1 K 1.1 Potrubí z trubek Cu polotvrdých 15x1 m 80,000 428,06 34 245,12

2 K 1.2 Potrubí z trubek Cu polotvrdých 18x1 m 60,000 535,08 32 104,80

3 K 1.3 Potrubí z trubek Cu polotvrdých 22x1 m 40,000 588,59 23 543,52

4 K 1.4 Tlakové zkoušky potrubí do DN50 ks 12,000 535,08 6 420,96

5 K 1.5 Ostatní tvarovky a fitinky ks 1,000 6 420,96 6 420,96

D D2.2 Armatury 11 236,68

6 K 2.1 Kulový kohout DN25 ks 2,000 963,14 1 926,29

7 K 2.2 Zpětná klapka DN25 ks 2,000 963,14 1 926,29

8 K 2.3 Filtr DN25 ks 2,000 535,08 1 070,16

9 K 2.4 Vypouštěcí kulový kohout DN15 ks 1,000 535,08 535,08

10 K 2.5 Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou DN15 ks 6,000 963,14 5 778,86

D D2.3 Izolace 16 480,47

11 K 3.1 Návleková izolace z Pe 15/13 m 70,000 85,61 5 992,90

12 K 3.2 Návleková izolace z Pe 18/13 m 50,000 96,31 4 815,72

13 K 3.3 Návleková izolace z Pe 22/13 m 30,000 96,31 2 889,43

14 K 3.4 Pásky, spojky, lepidlo ks 1,000 2 782,42 2 782,42

D D2.4 Radiátorové armatury 7 277,09

15 K 5.1 Termostatická hlavice ks 4,000 535,08 2 140,32

16 K 5.2 Uzavírací šroubení ks 16,000 321,05 5 136,77

D D2.5 Otopná tělesa 208 360,15

17 K 6.1
D - Radiátor 100W - teplotní spád 70/50°C Nástěnné konvektory s přirozenou konvekcí - způsob připojení 

spodní boční - vnitřní G 1/2"
ks 4,000 8 026,20 32 104,80

18 K 6.2

Podlahové vytápění - uložení PE trubek na systémové desce s výstupky • modul - rozteč 75 mm • výška izolace 

25 mm • vhodná pro trubky 16 - 20 mm • celková tloušťka desky s výstupky 48 mm INSTALACE V SOULADU S 

POKYNY VÝROBCE

m2 110,000 535,08 58 858,80

19 K 6.3 A - Trubka po podlahové vytápění s kyslíkovou bariérou 18x2 vč. fixačních prvků a příslušenství 300W ks 3,000 4 815,72 14 447,16

20 K 6.4 B - Trubka po podlahové vytápění s kyslíkovou bariérou 18x2 vč. fixačních prvků a příslušenství 500W ks 3,000 5 778,86 17 336,59

21 K 6.5 D - Trubka po podlahové vytápění s kyslíkovou bariérou 18x2 vč. fixačních prvků a příslušenství 1000W ks 2,000 7 491,12 14 982,24

22 K 6.6 E - Trubka po podlahové vytápění s kyslíkovou bariérou 18x2 vč. fixačních prvků a příslušenství 1500W ks 4,000 9 631,44 38 525,76

23 K 6.7 Kompletní montáže kus 1,000 32 104,80 32 104,80

D D3 Spojovací a montážní materiál 6 356,75

24 K 7.1

Montážní materiál Součástí rozvodů budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s 

přichycením ke stavebním konstrukcím. Jako závěsný a kotvící materiál budou používány systémové 

komponenty certifikovaných výrobců. Kotvící materiál - hmoždinky pro všechny druhy materiálů (zdivo, beton 

apod.)

kg 32,000 128,42 4 109,41

25 K 7.2
Spojovací a doplňkový materiál Těsnící akrylátové a silikonové tmely. Samolepící těsnění, samolepící pásky, 

samosmršťovací utěsňovací pásky. Termoizolační trubky z pěnového polystyrenu, s AL fólií. Informační štítky.
kg 21,000 107,02 2 247,34

D D4 Doprava 6 420,96

26 K 8.1 Doprava materiálu na místo stavby m3 2,400 2 675,40 6 420,96

D D5 Zkoušky zařízení 16 587,48

27 K 9.1 Vyregulování otopné soustavy ks 1,000 5 350,80 5 350,80

28 K 9.2 Nastavení a parameterizace regulátoru v kotelně ks 1,000 5 350,80 5 350,80

29 K 9.3 Zaškolení obsluhy ks 1,000 2 675,40 2 675,40

30 K 9.4 Komplexní zkoušky - 8 h stálá přítomnost odborného pracovníka realizační firmy ks 1,000 2 140,32 2 140,32

31 K 9.5 Návrh provozního řádu ks 1,000 1 070,16 1 070,16

D D6 Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní 62 069,28

32 K 10.1
Stavební přípomoce - prostupy pro rozvody ÚT, , zazdívání a začisťování prostupů po montáži potrubí a 

radiátorů včetně materiálu
ks 1,000 26 754,00 26 754,00

33 K 10.2 Termostat týdenní programovací ks 12,000 2 675,40 32 104,80

34 K 10.3 Likvidace odpadů ks 1,000 3 210,48 3 210,48

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.2 - Zdravotně technická instalace

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.2.6.2 - Zařízení pro vytápění - rozvody
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 01739565

DIČ: CZ01739565

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Rousek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 213 052,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 213 052,40 21,00% 464 741,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 677 793,40

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.2 - Zdravotně technická instalace

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.2.7.1 - Zařízení elektroinstalace NN+MN

Stavební společnost JK spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 213 052,40

HSV -  Práce a dodávky HSV 175 104,09

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 175 104,09

PSV - Práce a dodávky PSV 1 903 149,31

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 21 403,20

    742 - Elektromontáže - rozvodný systém 292 795,77

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 245 348,51

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 715 108,74

    746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 57 935,62

    747 -  Elektromontáže - kompletace rozvodů 195 772,19

    748 -  Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 252 032,98

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 122 752,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 134 799,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 052,40

    VRN7 - Provozní vlivy 16 052,40

    VRN9 - Ostatní náklady 102 694,20

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.2 - Zdravotně technická instalace

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.2.7.1 - Zařízení elektroinstalace NN+MN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 213 052,40

D HSV  Práce a dodávky HSV 175 104,09

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 175 104,09

1 K 971033141 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 154,000 74,38 11 454,07

2 K 971033148 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 150 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 138,000 214,03 29 536,42

3 K 973031324 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm kus 314,000 220,29 69 169,84

4 K 974082212 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm m 1 040,000 56,90 59 176,49

5 K 974082214 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 70 mm m 86,000 67,06 5 767,27

D PSV Práce a dodávky PSV 1 903 149,31

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 21 403,20

6 K 740991200
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1,5 milionu Kč vč. revize hromosvodu a měření kabelů 

UTP a KOAX
kus 1,000 21 403,20 21 403,20

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 292 795,77

7 K 742231100D Demontáže elektroinstalace hod 30,000 321,05 9 631,44

8 K 7422311598 Kontrola izolačního stavu stávajícího přívodního kabelu do objektu ( k HR ) kus 1,000 856,13 856,13

9 K 742231100 Montáž rozvodné skříně do 50 kg kus 12,000 1 284,19 15 410,30

10 M 35714716R Rozvaděč ER1 ( TČ -  3/50A + 1/2A ) + rozvaděč ER2 ( objekt - 3/80A ) v kompaktním pilíři kus 1,000 32 104,80 32 104,80

11 M 35714716R1 Rozvaděč R-DDA v kompaktním pilíři kus 1,000 48 157,20 48 157,20

12 M 35714717R Rozvaděč R2 s funkční integritou dle PBŘ kus 1,000 51 367,68 51 367,68

13 M 35714717R1 Rozvaděč R2.1 s funkční integritou dle PBŘ kus 1,000 40 666,08 40 666,08

14 M 35714717R2 Rozvaděč Ros kus 1,000 20 333,04 20 333,04

15 M 35714717R1.1 Rozvaděč RP1 až RP6 kus 6,000 6 420,96 38 525,76

16 M 35714000R Rozvaděč RFE/RAC kus 1,000 22 473,36 22 473,36

17 K 742268485 Přípojnice hlavního /lokálního pospojení kus 9,000 535,08 4 815,72

18 M 35711289R Přípojnice hlavního /lokálního pospojení kus 9,000 642,10 5 778,86

19 K 74281111R Koordinace s provozovatelem / investorem kus 1,000 2 675,40 2 675,40

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 245 348,51

20 K 743112115 Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně m 1 040,000 29,96 31 163,06

VV 960+80 1 040,000

21 M 345710510 trubka elektroinstalační ohebná D23 mm m 998,400 22,43 22 396,31

VV 960*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 998,400

22 M 345710510R trubka elektroinstalační ohebná D23 mm UV odolná m 83,200 22,43 1 866,36

VV 80*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 83,200

23 K 743112117 Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená pevně m 200,000 32,10 6 420,96

24 M 345710940 trubka elektroinstalační ohebná D36 mm m 208,000 30,66 6 378,15

VV 200*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 208,000

25 K 743112156 Montáž trubka plastová ohebná D 13,5 mm uložená pevně m 420,000 23,54 9 888,28

26 M 345710018 trubka elektroinstalační ohebná D 13,5 mm m 436,800 22,64 9 888,28

VV 420*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 436,800

27 K 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125 kus 330,000 21,40 7 063,06

VV 231+54+16+29 330,000

28 M 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/1 kus 231,000 5,35 1 236,03

29 M 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 54,000 64,83 3 500,66

30 M 345715240 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125 kus 16,000 145,09 2 321,42

31 M 345715841 Krabice s vývodem do 5x2,5mm2 IP68 kus 29,000 214,03 6 206,93

32 K 743611121 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm / v liště / pod omítkou m 40,000 53,51 2 140,32

33 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn m 41,600 100,84 4 195,03

VV 40*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 41,600

34 K 743681100D Úpravy stávajících rozvodů - napojovací body chodeb, serverovny atd. kpl 1,000 2 675,40 2 675,40

35 K 7436222841 Lišta vkládací s víkem 40x40mm m 90,000 42,81 3 852,58

36 M 3544209684 Lišta vkládací s víkem 40x40mm m 93,600 51,45 4 815,72

VV 90*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 93,600

37 K 7436222012 Lišta vkládací s víkem 20x40mm m 60,000 42,81 2 568,38

38 M 3544200088 Lišta vkládací s víkem 20x40mm m 62,400 41,16 2 568,38

VV 60*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 62,400

39 K 7436222042 Kabelový žlab s víkem 50x65mm s podpěrami PV m 60,000 128,42 7 705,15

40 M 3544200960R Kabelový žlab s víkem 50x65mm s podpěrami PV vč. příslušentsví m 62,400 288,12 17 978,69

VV 60*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 62,400

41 K 7436222042.1 Kabelový žlab s víkem 50x65mm - drátěný m 10,000 128,42 1 284,19

42 M 3544200960R1 Drátěný kabelový žlab 50x65mm s příslušenstvím m 10,400 257,25 2 675,40

VV 10*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 10,400

43 K 7436251100 Kotevní a nosný systém 15°vč.zátěžových panelů a úchytného materiálu pro panely m 16,000 856,13 13 698,05

44 M 3544650060R Kotevní a nosný systém 15°vč.zátěžových panelů a úchytného materiálu pro panely m 16,640 2 160,90 35 957,38

VV 16*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 16,640

45 K 718111222 Trubka korugovaná 50/41 m 240,000 53,51 12 841,92

46 M 341828522 Trubka korugovaná 50/41 m 249,600 51,45 12 841,92

VV 240*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 249,600

47 K 718111220 Trubka korugovaná 100/91 m 60,000 53,51 3 210,48

48 M 341828520 Trubka korugovaná 100/91 m 62,400 96,31 6 010,02

VV 60*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 62,400

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 715 108,74

49 K 744211111 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny m 680,000 23,54 16 009,59

VV 200+250+90+140 680,000

50 M 341408256 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2 mm2 m 208,000 13,99 2 910,84

VV 200*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 208,000

51 M 341408258 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2 m 260,000 19,55 5 083,26

VV 250*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 260,000

52 M 341408260 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 m 93,600 28,81 2 696,80

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.2 - Zdravotně technická instalace

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.2.7.1 - Zařízení elektroinstalace NN+MN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 90*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 93,600

53 M 341400415 vodič DC s Cu jádrem slanný s dvojitou izpůací UV odolný 6mm2 m 145,600 29,84 4 344,85

VV 140*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 145,600

54 K 744211112 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 25 mm2 do stěny m 280,000 23,54 6 592,19

VV 120+30+130 280,000

55 M 341408270 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2 m 124,800 36,02 4 494,67

VV 120*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 124,800

56 M 341408276 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 16 mm2 m 31,200 46,31 1 444,72

VV 30*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 31,200

57 M 341408280 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 25 mm2 m 135,200 117,31 15 859,77

VV 130*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 135,200

58 K 744411220 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn m 4 740,000 23,54 111 596,28

VV 1940+390+120+150+2140 4 740,000

59 M 341110300R kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2 m 2 017,600 18,73 37 785,21

VV 1940*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 2 017,600

60 M 341110050 kabel sdělovací KOAX 75 ohm m 405,600 19,55 7 929,89

VV 390*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 405,600

61 M 341110508 kabel sdělovací s Cu jádrem - např. MODBUS m 124,800 20,58 2 568,38

VV 120*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 124,800

62 M 341110542R Kabel s požární odolností dle PBŘ např CHK-R 3x1,5mm2 m 156,000 28,81 4 494,67

VV 150*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 156,000

63 M 341110050.1 kabel komunikační UTP cat 6 m 2 225,600 19,55 43 512,71

VV 2140*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 2 225,600

64 K 744411230 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn m 4 130,000 23,54 97 234,74

VV 310+480+30+3310 4 130,000

65 M 341110380 kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x1,5 mm2 m 322,400 26,75 8 625,49

VV 310*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 322,400

66 M 341110382 kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x4 mm2 m 499,200 47,33 23 629,13

VV 480*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 499,200

67 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 12x1,5 mm2 m 31,200 67,91 2 118,92

VV 30*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 31,200

68 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 3 442,400 30,66 105 558,44

VV 3310*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 3 442,400

69 K 744411260 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV nad 1,10 kg pod omítku stěn m 505,000 42,81 21 617,23

VV 180+30+150+70+5+70 505,000

70 M 103541040R kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x2,5mm2 m 187,200 43,22 8 090,41

VV 180*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 187,200

71 M 103541000R kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x16mm2 m 31,200 277,83 8 668,30

VV 30*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 31,200

72 M 103541009R kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x25mm2 m 156,000 455,85 71 112,13

VV 150*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 156,000

73 M 103541124R kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Bx35mm2 m 72,800 565,95 41 201,16

VV 70*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 72,800

74 M 103541406R kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Bx50mm2 m 5,200 720,30 3 745,56

VV 5*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 5,200

75 M 103541062R kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Bx70mm2 m 72,800 771,75 56 183,40

VV 70*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 72,800

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 57 935,62

76 K 746211110 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 1 380,000 19,26 26 582,77

77 M 21060624 SVORKA WAGO 221-415 5x2,5 kus 425,000 13,91 5 912,63

78 M 68500231 SVORKA ST 5 NA POTRUBI kus 8,000 23,54 188,35

79 M 68500240 OZNAC.STITEK C.1 kus 610,000 4,28 2 611,19

80 M 345723090 páska stahovací kabelová VPP 4/280
100 

kus
120,000 87,16 10 458,76

81 M 345723096 páska stahovací kabelová VPP 4/280 UV odolná
100 

kus
30,000 87,16 2 614,69

82 K 746211140 Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 90,000 42,81 3 852,58

83 M 345723090.1 Kabelová oka CU 10-12/25-70mm2 kus 60,000 53,51 3 210,48

84 K 746211165 Ukončení vodič izolovaný do 6mm2 / DC kus 4,000 85,61 342,45

85 M 345723142 Konektor MC4 kus 4,000 139,12 556,48

86 K 746591510 Montáž hlavního pospojení kus 1,000 321,05 321,05

87 M 10.939.562 Sada pro ochranné pospojení kus 1,000 1 284,19 1 284,19

D 747  Elektromontáže - kompletace rozvodů 195 772,19

88 K 747111111 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí obyčejné nebo vlhké kus 8,000 64,21 513,68

89 M 345357691 spínač jednopólový řazení 1 10A bílý, IP20, komplet kus 8,000 113,19 905,52

90 K 747111115 Montáž vypínač nástěnný 5-dvoupólový prostředí obyčejné nebo vlhké kus 4,000 64,21 256,84

91 M 345357695 spínač jednopólový řazení 5 10A bílý, IP20, komplet kus 4,000 123,48 493,92

92 K 747111126 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí obyčejné nebo vlhké kus 18,000 64,21 1 155,77

93 M 345355554 spínač řazení 6 10A bílý IP20, komplet kus 16,000 123,48 1 975,68

94 M 345355550 spínač řazení 6 10A bílý IP44, komplet kus 2,000 123,48 246,96

95 K 747111128 Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí obyčejné nebo vlhké kus 13,000 85,61 1 112,97

96 M 345357130 spínač řazení 7 10A bílý IP20 kus 13,000 154,35 2 006,55

97 K 747111128.1 Krabice vývodka do 5x2,5mm2 kus 19,000 214,03 4 066,61

98 M 345357130.1 Krabice vývodka do 5x2,5mm2 kus 19,000 205,80 3 910,20

99 K 747161060 Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici L+N+PE dvojí zapojení prostř. základní,vlhké kus 67,000 96,31 6 453,06

VV 52+1+3+11 67,000

100 M 345551240R zásuvka 1násobná 16A IP 20 bílá komplet kus 52,000 123,48 6 420,96

101 M 345551240R1 zásuvka 1násobná 16A IP 44 bílá komplet kus 1,000 154,35 154,35

102 M 345551240R2 zásuvka 1násobná 16A IP 20 bílá komplet s přepěťovou ochranou "D" kus 3,000 823,20 2 469,60

103 M 345551240R3 zásuvka 1násobná 20A / 230V / IP55 ATYP + flexi prodloužení 3m kus 11,000 514,50 5 659,50

104 K 747161340 Montáž STA systému kus 1,000 1 070,16 1 070,16

105 M 10.048.852R STA vč. kompletní antény, kotvení  a podružného materiálu kus 1,000 11 319,00 11 319,00

106 K 747161340.1 Zásuvka datová kus 12,000 128,42 1 541,03

107 M 10.048.888R Zásuvka datová dvojnásobná kus 12,000 267,54 3 210,48

108 K 747161099 Zásuvka STA vč. odbočovače kus 4,000 64,21 256,84

109 M 345551245R Zásuvka STA vč. odbočovače kus 4,000 308,70 1 234,80

110 K 7471614412 Detektor kouře kus 4,000 749,11 2 996,45

111 M 10.0480011R Detektor kouře s akustickou indikací - autonomní kus 4,000 1 029,00 4 116,00

112 K 7471614478 Čtečka EKV kus 7,000 749,11 5 243,78

113 M 10.0480485R Čtečka EKV  - kompatibilní se stávajícím systémem kus 7,000 3 910,20 27 371,40

114 K 7471614400 TOTAL STOP - HLAVNÍ VYPÍNAČ OBJEKTU kus 1,000 856,13 856,13

115 M 10.0480402R TOTAL STOP - HLAVNÍ VYPÍNAČ OBJEKTU v krabici pod sklem kus 1,000 926,10 926,10

116 K 747161095 Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 3L+N+PE dvojí zapojení prostř. základní,vlhké kus 3,000 96,31 288,94

117 M 345555329R Zásuvka TN-S /5/16A/400V min IP44 komplet na zeď kus 2,000 411,60 823,20

118 M 345555345R Zástrčka TN-S /5/32A/400V min IP44 komplet na zeď - připojení mobilního agregátu kus 1,000 514,50 514,50

119 K 7471614400.1 Rámeček přístrojový 1-5 pozic kus 79,000 26,75 2 113,57
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

120 M 10.0480402R.1 Rámeček přístrojový 1-5 pozic kus 79,000 61,74 4 877,46

121 K 7471000400 Měnič 2,5 kW / 230V kus 1,000 2 140,32 2 140,32

122 M 10.0485602R Měnič 2,5 kW / 230V kus 1,000 31 899,00 31 899,00

123 K 7471000442 Fotovoltaický panel POLY 315Wp kus 8,000 535,08 4 280,64

124 M 10.0485009R Fotovoltaický panel POLY 315Wp kus 8,000 5 350,80 42 806,40

125 K 747162105R WIFI ROUTER kus 2,000 749,11 1 498,22

126 M 10.0492402R WIFI ROUTER např. 3 LAN porty Dual-bandWifi standard IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax kus 2,000 3 292,80 6 585,60

D 748  Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 252 032,98

127 K 748121142 Montáž svítidlo LED stropní do dvou zdrojů kus 84,000 267,54 22 473,36

VV 5+37+1+3+1+1+6+14+12+4 84,000

128 M 34814435R1 B - Svítidlo LED 65W / 7500lm 1293*208mm / stropní / nástěnné / přisazené, IP40 kus 5,000 1 533,21 7 666,05

129 M 34814435R2 F - Svítidlo LEDline 22W / 2980lm 612*145mm / stropní / nástěnné / přisazené, IP60 kus 37,000 1 512,63 55 967,31

130 M 34814435R3 F/IR - Svítidlo LEDline 22W / 2980lm 612*145mm / stropní / nástěnné / přisazené, IP60, s IR pohybovým čidlem kus 1,000 1 893,36 1 893,36

131 M 34814435R4 G - Svítidlo LED 20W / 2500lm 1293*208mm / stropní / nástěnné / přisazené, IP40 kus 3,000 1 049,58 3 148,74

132 M 34814435R5 H - Svítidlo LEDline 30W / 4090lm 612*145mm / stropní / nástěnné / přisazené, IP60 kus 1,000 1 553,79 1 553,79

133 M 34814435R6 J - Svítidlo  LED 40W / 3900lm kruhové pr.548 / přisazené, IP20 kus 1,000 3 236,21 3 236,21

134 M 34814435R7 K - Svítidlo  LED 58W / 7760lm kruhové pr.600 / přisazené, IP43 kus 6,000 6 565,02 39 390,12

135 M 34814435R8 R/N - Svítidlo  LED 27W / 2700lm kruhové pr.375 / přisazené, min IP20, zapojené na nouzový okruh kus 14,000 2 526,20 35 366,73

136 M 34814435R9 Q - Svítidlo  LED 49W / 4600lm 595*595mm / přisazené, min IP20 kus 12,000 4 764,27 57 171,24

137 M 34814435R10 Z/IR - Svítidlo LED 24W / 3700lm / s IR pohybovým čidlem kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40 kus 4,000 967,26 3 869,04

138 K 748121211 Montáž svítidlo LED nástěnné přisazené 1 zdroj kus 9,000 267,54 2 407,86

139 M 348381000R N - LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO, 8W, 1h, IP65 kus 9,000 560,81 5 047,25

140 K 74899220R zkouška nouzových svítidel kus 1,000 3 210,48 3 210,48

141 K 748992300 Měření intenzity osvětlení kus 1,000 9 631,44 9 631,44

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 122 752,30

142 K 749115515 zemnící drát FeZn d10 m 30,000 128,42 3 852,58

143 M 340520000 zemnící drát FeZn d10 m 31,200 59,68 1 862,08

VV 30*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 31,200

144 K 749322286 Svorky hromosvodové do 4 šroubů kus 124,000 64,21 7 961,99

145 M 340550876 Svorky hromosvodové do 4 šroubů ( ZS, SO, SK, SU, SS, SR2, SR3, ….. ) kus 124,000 51,45 6 379,80

146 K 749300748 Svorka AB vč. pásky Cu kus 8,000 64,21 513,68

147 M 340550123 Svorka AB vč. pásky Cu kus 8,000 61,74 493,92

148 K 749115555 zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý m 380,000 64,21 24 399,65

149 M 340521555R zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý m 395,200 42,19 16 673,09

VV 380*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 395,200

150 K 749008122 FeZn 30x4 mm m 120,000 53,51 6 420,96

151 M 340520874R Páska FeZn 30x4mm m 124,800 102,90 12 841,92

VV 120*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 124,800

152 K 749008107 Distanční izolační tyč vč. příslušentví kus 3,000 107,02 321,05

153 M 340520452 Distanční izolační tyč vč. příslušentví kus 3,000 205,80 617,40

154 K 749000848 Tyčový jímač vč. svorky a příslušenství kus 4,000 267,54 1 070,16

155 M 340520848 Tyčový jímač d=2,5 vč. svorky, stojanu a příslušenství kus 4,000 1 646,40 6 585,60

156 K 749000822 Podpěra PV kus 240,000 12,84 3 082,06

157 M 340529548 Podpěra PV21  (D) kus 240,000 45,28 10 866,24

158 K 749000570 Kabelové vstupní hrdlo vč. požárních ucpávek a utěsnění proti vodě kus 1,000 2 140,32 2 140,32

159 M 340529228 Kabelové vstupní hrdlo vč. požárních ucpávek a utěsnění proti vodě kus 1,000 6 174,00 6 174,00

160 K 74991111R Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, kus 1,000 5 350,80 5 350,80

161 M 340550847R Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství kus 1,000 5 145,00 5 145,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 134 799,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 052,40

162 K 013254000R Koordinace vypnutí stavby, prozatímní napájení staveništního rozvaděče kus 1,000 16 052,40 16 052,40

D VRN7 Provozní vlivy 16 052,40

163 K 071103000 práce ve výšce nad 3m kus 1,000 16 052,40 16 052,40

D VRN9 Ostatní náklady 102 694,20

164 K 092103001 Náklady na zkušební provoz kus 1,000 3 210,48 3 210,48

165 K 092100008 Stavební přípomoce kus 1,000 21 403,20 21 403,20

166 M 340520545R Materiál pro stavební přípomoce / zához rýh pro vodiče a kabely m2 80,000 257,25 20 580,00

167 K 092100008.1 Opatření proti prašnosti a úklid kus 1,000 2 140,32 2 140,32

168 M 340520545R.1 Opatření proti prašnosti a úklid kus 1,000 2 058,00 2 058,00

169 K 092100194 Přepojení stávajících VZT zařízení 1,2,3 kus 1,000 2 140,32 2 140,32

170 K 092109412 Doplnění WATTROUTERU vč. jištění a přístojů do rozvaděč R2 kus 1,000 3 745,56 3 745,56

171 M 340520160R
Jistič 3/6A, proudové měniče x/5, 3x spínač 1/16A, 4x stykač 2/20A, 4x jistič 1/10A, WATTROUTER, 

ranžírovací vodiče, svorky a příslušenství …..
kus 1,000 18 522,00 18 522,00

172 K 092109494 Úpravy a připojení ke stávající sousední hromosvodové soustavě vč.materiálu kus 1,000 2 140,32 2 140,32

173 K 092109002
Přemístění, úpravy, přepojení a doplnění stávajícího RACKu ( 2x PATCH panel 24IN, 2x vyvazovací panely a 

příslušenství )
soubor 1,000 19 262,88 19 262,88

174 K 092203041 Ekologická likvidace odpadů vč. likvidace zdroj a svítidel kus 1,000 7 491,12 7 491,12
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Cena bez DPH 89 796,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 89 796,77 21,00% 18 857,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 108 654,09

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.2 - Zdravotně technická instalace

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.2.7.2 - Vyhřívání okapového systému
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 89 796,77

HSV - Práce a dodávky HSV 1 433,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 433,20

PSV - Práce a dodávky PSV 65 034,08

    740 -  Elektromontáže - zkoušky a revize 8 561,28

    742 - Elektromontáže - rozvodný systém 20 971,02

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 3 259,37

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 5 265,19

    746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 3 363,74

    747 -  Elektromontáže - kompletace rozvodů 21 843,60

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 1 769,88

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 23 329,49

    VRN7 - Provozní vlivy 6 420,96

    VRN9 - Ostatní náklady 16 908,53

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.2 - Zdravotně technická instalace

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.2.7.2 - Vyhřívání okapového systému
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 89 796,77

D HSV Práce a dodávky HSV 1 433,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 433,20

1 K 971033141 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 1,000 74,38 74,38

2 K 971033148 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 150 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 1,000 235,44 235,44

3 K 973031324 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm kus 2,000 220,29 440,57

4 K 974082212 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm m 12,000 56,90 682,81

D PSV Práce a dodávky PSV 65 034,08

D 740  Elektromontáže - zkoušky a revize 8 561,28

5 K 740991200 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 0,1 milionu Kč kus 1,000 8 561,28 8 561,28

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 20 971,02

6 K 742231112 Úpravy v rozvaděči R2.1 kus 1,000 6 420,96 6 420,96

7 M 357118710R
Materiál k úpravám v rozvaděči R2.1 ( jistič 1/16A, stykač 2/20A, regulátor, ranžírovací vodič, spínač 1/20A na 

DIN , vč. příslušentví )
kus 1,000 13 479,90 13 479,90

8 K 74281111R Koordinace s provozovatelem / investorem kus 1,000 1 070,16 1 070,16

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 3 259,37

9 K 743112115 Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně m 10,000 29,96 299,64

10 M 345710510 trubka elektroinstalační ohebná D23 mm, UV odolná vč. příchytek s lepící vrstvou m 10,400 22,43 233,29

VV 10*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 10,400

11 K 743411121 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125 kus 2,000 128,42 256,84

12 M 10.033.023 Krabice kovová  IP68 s lepící vrstvou pro uchycení, 4x kabelové vývodky kus 2,000 1 234,80 2 469,60

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 5 265,19

13 K 744211111 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny m 50,000 23,54 1 177,18

14 M 341408258 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2 m 52,000 19,55 1 016,65

VV 50*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 52,000

15 K 744411230 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn m 50,000 23,54 1 177,18

16 M 341110382 kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm2 m 26,000 42,19 1 096,91

VV 25*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 26,000

17 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 26,000 30,66 797,27

VV 25*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 26,000

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 3 363,74

18 K 746211110 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 48,000 19,26 924,62

19 M 21060624 SVORKA WAGO 221-415 5x2,5 kus 16,000 16,05 256,84

20 M 68500240 OZNAC.STITEK C.1 kus 8,000 4,28 34,25

21 M 345723090 páska stahovací kabelová VPP 4/280
100 

kus
5,000 87,16 435,78

22 K 746591510 Montáž pospojení kus 1,000 428,06 428,06

23 M 10.939.562 Sada pro ochranné pospojení kus 1,000 1 284,19 1 284,19

D 747  Elektromontáže - kompletace rozvodů 21 843,60

24 K 747111194 Čidlo teploty kus 1,000 428,06 428,06

25 M 345356591R Čidlo teploty s 5m přívodním kabelem kus 1,000 2 263,80 2 263,80

26 K 747139115 Čidlo vlhkosti kus 1,000 428,06 428,06

27 M 345007695R Čidlo vlhkosti s 5m přívodním kabelem kus 1,000 2 572,50 2 572,50

28 K 747111102 Topný kabel do okapu kus 1,000 2 033,30 2 033,30

29 M 345309824R
Topný kabel do okapu  d=86m / 1720W / 230V vč. přílušeství (  plastové rozpěrky, řetěz z úchyty, nalepovací 

úchyty ….... )
kus 1,000 12 348,00 12 348,00

30 K 747162151 Podružný montážní materiál kus 1,000 535,08 535,08

31 M 10.048.000 Podružný montážní materiál kus 1,000 1 234,80 1 234,80

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 1 769,88

32 K 74991111R Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, kus 1,000 535,08 535,08

33 M 340550847R Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství kus 1,000 1 234,80 1 234,80

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 23 329,49

D VRN7 Provozní vlivy 6 420,96

34 K 071103000 práce ve výšce nad 3m / plošina kus 1,000 6 420,96 6 420,96

D VRN9 Ostatní náklady 16 908,53

35 K 092103001 Náklady na zkušební provoz kus 1,000 1 070,16 1 070,16

36 K 092100008 Stavební přípomoce kus 1,000 1 070,16 1 070,16

37 M 340520545R Materiál pro stavební přípomoce / zához rýh ( jádro + štuk ) pro vodiče a kabely m2 10,000 321,05 3 210,48

38 K 092100008.1 Opatření proti prašnosti a úklid kus 1,000 856,13 856,13

39 M 340520545R.1 Opatření proti prašnosti a úklid kus 1,000 1 605,24 1 605,24

40 K 092105100 Utěsnění vstupu do střešního pláště kus 1,000 1 605,24 1 605,24

41 M 340523505R Utěsnění vstupu do střešního pláště ( vstupní tubus, utěsňovací hmoty, příslušentsví ,. …. ) kus 1,000 2 675,40 2 675,40

42 K 092104004 Výmalba 2x po elektroinstalačních pracích ( pouze v místech tras ) vč. materiálu m2 10,000 321,05 3 210,48

43 K 092203041 Ekologická likvidace odpadů kus 1,000 1 605,24 1 605,24

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.2 - Zdravotně technická instalace

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.2.7.2 - Vyhřívání okapového systému
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 01739565

DIČ: CZ01739565

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Rousek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 212 750,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 212 750,22 21,00% 44 677,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 257 427,77

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.2 - Zdravotně technická instalace

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.2.7.3 - Zabezpečení vrat a přístupový systém

Stavební společnost JK spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 212 750,22

HSV - Práce a dodávky HSV 446,26

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 446,26

PSV - Práce a dodávky PSV 190 719,66

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 10 701,60

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 11 006,64

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 24 808,44

    746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 1 217,25

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 140 736,34

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 2 249,39

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 21 584,30

    VRN7 - Provozní vlivy 2 140,32

    VRN9 - Ostatní náklady 19 443,98

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.2 - Zdravotně technická instalace

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.2.7.3 - Zabezpečení vrat a přístupový systém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 212 750,22

D HSV Práce a dodávky HSV 446,26

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 446,26

1 K 971033141 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 6,000 74,38 446,26

D PSV Práce a dodávky PSV 190 719,66

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 10 701,60

2 K 740991200 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 0,2 milionu Kč vč. revize a měření kabelů UTP kus 1,000 10 701,60 10 701,60

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 11 006,64

3 K 743112115 Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pevně m 180,000 29,96 5 393,61

4 M 345710510 trubka elektroinstalační ohebná D23 mm m 187,200 22,43 4 199,31

VV 180*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 187,200

5 K 743112117 Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená pevně m 5,000 32,10 160,52

6 M 345710940 trubka elektroinstalační ohebná D36 mm m 5,200 30,66 159,45

VV 5*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 5,200

7 K 743112156 Montáž trubka plastová ohebná D 13,5 mm uložená pevně m 12,000 23,54 282,52

8 M 345710018 trubka elektroinstalační ohebná D 13,5 mm m 12,480 22,64 282,52

VV 12*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 12,480

9 K 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125 ks 5,000 23,54 117,72

10 M 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/1 kus 5,000 5,15 25,73

11 K 718111222 Trubka korugovaná 50/41 m 3,000 64,21 192,63

12 M 341828522 Trubka korugovaná 50/41 m 3,120 61,74 192,63

VV 3*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 3,120

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 24 808,44

13 K 744211111 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny m 40,000 23,54 941,74

14 M 341408256 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2 mm2 m 41,600 13,99 582,17

VV 40*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 41,600

15 K 744211112 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 25 mm2 do stěny m 4,000 23,54 94,17

16 M 341408270 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2 m 4,160 36,02 149,82

VV 4*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 4,160

17 K 744411220 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn m 210,000 23,54 4 944,14

18 M 341110050 kabel komunikační UTP cat 6 m 218,400 19,55 4 269,94

VV 210*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 218,400

19 K 744411230 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn m 120,000 23,54 2 825,22

20 M 341110380 kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x1,5 mm2 m 62,400 26,75 1 669,45

VV 60*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 62,400

21 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 12x1,5 mm2 m 62,400 67,91 4 237,83

VV 60*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 62,400

22 K 744411260 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV nad 1,10 kg pod omítku stěn m 8,000 42,81 342,45

23 M 103541040R kabel silový s Cu jádrem gumový CGTG-J 5x2,5mm2 se zásuvkou 5P 400V/16A m 8,320 571,10 4 751,51

VV 8*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 8,320

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 1 217,25

24 K 746211110 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 56,000 19,26 1 078,72

25 M 68500240 OZNAC.STITEK C.1 kus 12,000 4,28 51,37

26 M 345723090 páska stahovací kabelová VPP 4/280
100 

kus
1,000 87,16 87,16

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 140 736,34

27 K 747119415 Montáž centrální jednotka řízení vrat kus 2,000 2 675,40 5 350,80

28 M 345357691R Centrální jednotka řízení vrat s funkcemi dle PD kus 8,000 11 319,00 90 552,00

29 K 747115115 Infrazávora s odražečem kus 2,000 160,52 321,05

30 M 345357355R Infrazávora lištová s odražečem - krytí IP54 , s vyhříváním, min do teplot -25 až +65°C, 12 paprsků v=2m, Tx/Rx sady 2,000 11 771,76 23 543,52

31 K 747111067 Světelný maják typový vč. držáku kus 3,000 642,10 1 926,29

32 M 345300454R Světelný maják typový červená, žlutá, zelená , vč. držáku, vývodky, napájecího modulu a příslušentví kus 3,000 4 630,50 13 891,50

33 K 747111067.1 Krabice IP 65 s vývodkou s indikací kus 2,000 321,05 642,10

34 M 345300454R.1 Kabice IP65 s vývodkou a indikací LED červená, LED zelená s popisky kus 2,000 1 029,00 2 058,00

35 K 747111128 Krabice vývodka do 5x2,5mm2 kus 1,000 214,03 214,03

36 M 345357130R Krabice IP65 s 2x vývodkou a svorkovnicí  do 7x1,5mm2 kus 1,000 308,70 308,70

37 K 747161340 Zásuvka datová kus 5,000 128,42 642,10

38 M 10.048.888R Zásuvka datová jednonásobná RJ45 komplet kus 5,000 257,25 1 286,25

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 2 249,39

39 K 74991111R Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, kus 1,000 963,14 963,14

40 M 340550847R Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství kus 1,000 1 286,25 1 286,25

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 21 584,30

D VRN7 Provozní vlivy 2 140,32

41 K 071103000 práce ve výšce nad 3m kus 1,000 2 140,32 2 140,32

D VRN9 Ostatní náklady 19 443,98

42 K 092103001 Náklady na zkušební provoz kus 1,000 2 675,40 2 675,40

43 K 092100008 Stavební přípomoce kus 1,000 2 140,32 2 140,32

44 M 340520545R Materiál pro stavební přípomoce / zához rýh pro vodiče a kabely m2 3,000 267,54 802,62

45 K 092100008.1 Opatření proti prašnosti a úklid kus 1,000 267,54 267,54

46 M 340520545R.1 Opatření proti prašnosti a úklid kus 1,000 823,20 823,20

47 K 092100194 Oživení systému kus 1,000 2 675,40 2 675,40

48 K 092100196 Návody k obsluze 3x a proškolení kus 1,000 2 675,40 2 675,40

49 M 340520555R Dálkový ovladač vrat vč. baterií kus 6,000 963,14 5 778,86

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 02.2 - Zdravotně technická instalace

SO 02 - Přístavba k objektu č.p. 1545

SO 02.2.7.3 - Zabezpečení vrat a přístupový systém
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K 092203041 Ekologická likvidace odpadů kus 1,000 1 605,24 1 605,24
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 01739565

DIČ: CZ01739565

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Rousek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 562 922,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 562 922,47 21,00% 328 213,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 891 136,19

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 03 - Venkovní otevřené stání

Stavební společnost JK spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 562 922,47

HSV - Práce a dodávky HSV 1 284 080,72

    1 - Zemní práce 139 252,89

    2 - Zakládání 136 079,03

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 714 551,95

    4 - Vodorovné konstrukce 73 096,02

    5 - Komunikace pozemní 111 759,20

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 364,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 89 618,29

    998 - Přesun hmot 18 359,29

PSV - Práce a dodávky PSV 278 841,75

    712 - Povlakové krytiny 87 485,98

    713 - Izolace tepelné 40 400,95

    762 - Konstrukce tesařské 22 388,29

    764 - Konstrukce klempířské 34 956,99

    783 - Dokončovací práce - nátěry 93 609,54

SO 03 - Venkovní otevřené stání

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 562 922,47

D HSV Práce a dodávky HSV 1 284 080,72

D 1 Zemní práce 139 252,89

1 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 81,880 53,90 4 413,51 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na 

a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 

b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 

2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

VV 9,2*8,9 81,880

2 K 122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 m3 20,470 158,48 3 244,11 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: 

a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, 

b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní 

prostředek. 

VV 9,2*8,9*(0,45-0,2) 20,470

3 K 131251102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 39,060 406,55 15 879,66 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV ((1,7*2,1*1,25)*2+(1,5*1,8*1,25)*2+(1,5*1,5*1,25)*6)*1,2"+20% na svahvování 39,060

4 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 15,240 748,73 11 410,58 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV ((1,3*0,8*1,25)*2+(1,4*0,8*1,25)*4+(1,5*0,8*1,25)*3)*1,2"+20% na naklonení 15,240

5 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 87,052 72,74 6 332,46 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV 81,88*0,2"ornice na deponii 16,376

VV 81,88*0,2"ornice k rozprostření 16,376

VV Mezisoučet 32,752

VV 39,06+15,24"výkopek na deponii 54,300

VV Součet 87,052

6 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 39,060 271,30 10 596,81 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

7 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 171,800 20,94 24 542,93 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV 39,06*30 'Přepočtené koeficientem množství 1 171,800

8 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 55,436 149,33 8 278,05 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 81,88*0,2"ornice 16,376

VV 39,06"výkopek 39,060

VV Součet 55,436

9 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 78,120 374,56 29 260,31 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

VV 39,06*2 'Přepočtené koeficientem množství 78,120

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 55,436 18,96 1 050,92 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena i pro: 

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, 

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

11 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 15,200 249,21 3 788,04 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 

VV 15,2*1"zasyp kolem základů 15,200

12 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 30,400 444,53 13 513,65 CS ÚRS 2020 01

VV 15,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 30,400

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 81,880 28,11 2 301,83 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 

3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2101 Zhutnění podloží pod násypy. 

4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se 

oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 

5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 

6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a 

letiště. 

VV 9,2*8,9 81,880

14 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 81,880 22,89 1 874,45 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv 

šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 9,2*8,9 81,880

15 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 

zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m2 37,500 73,75 2 765,58 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 

2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 

strojně. 

VV 15*2,5 37,500

D 2 Zakládání 136 079,03

16 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm m3 5,430 1 877,51 10 194,87 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 

VV ((1,7*2,1*2)+(1,5*1,8*2)+(1,5*1,5)*6+(1,3*0,8*2)+(1,4*0,8*4)+(1,5*0,8*3))*0,15 5,430

17 K 272322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 3,620 2 780,65 10 065,97 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 

a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

VV ((1,7*2,1*2)+(1,5*1,8*2)+(1,5*1,5)*6+(1,3*0,8*2)+(1,4*0,8*4)+(1,5*0,8*3))*0,1"deska pod patky 3,620

18 K 272362021 Výztuž základů kleneb ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,132 67 537,62 8 914,97 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. 

VV ((1,7*2,1*2)+(1,5*1,8*2)+(1,5*1,5)*6+(1,3*0,8*2)+(1,4*0,8*4)+(1,5*0,8*3))*1,2*(3,04/1000) 0,132

19 K 274322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC2 m3 6,520 2 780,65 18 129,86 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 

a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

VV (1,7*0,4*1)*2 1,360

VV (1,8*0,4*1)*4 2,880

VV (1,9*0,4*1)*3 2,280

VV Součet 6,520

20 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 32,600 452,14 14 739,64 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV (1,7*1*2)*2 6,800

VV (1,8*1*2)*4 14,400

VV (1,9*1*2)*3 11,400

VV Součet 32,600

21 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 32,600 97,67 3 183,89 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

22 K 275322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC2 m3 14,760 2 780,65 41 042,45 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 

a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

VV (1,7*1,3*1)*2 4,420

VV (1,1*1,4*1)*2 3,080

VV (1,1*1,1*1)*6 7,260

VV Součet 14,760

23 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 48,400 509,71 24 669,99 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV (1,7*2+1,3*2)*1*2 12,000

VV (1,1*2+1,4*2)*1*2 10,000

VV (1,1*4*1)*6 26,400

VV Součet 48,400

24 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 48,400 106,14 5 137,39 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 714 551,95

25 K 337171410 Montáž nosné ocelové konstrukce haly lehké skladovací výšky do 6 m, rozpětí vazníků do 9 m t 6,127 26 909,48 164 874,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž sloupů, průvlaků, vazníků, zavětrování, apod. , tj. na montáž kompletní nosné konstrukce 

ocelové haly. 

VV 1,514+0,39+0,251+0,122+0,399+1,057+0,092+1,604+0,172+0,526 6,127

26 M 13010956 ocel profilová HE-A 160 jakost 11 375 t 1,514 56 595,00 85 684,83 CS ÚRS 2020 01

VV 1513,92/1000 1,514

27 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,390 77 175,00 30 098,25 CS ÚRS 2020 01

VV (125,6+69,08)/1000 0,195

VV 0,195*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,390

28 M 13611248 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule t 0,251 77 175,00 19 370,93 CS ÚRS 2020 01

VV (251,2)/1000 0,251

29 M 14550236 profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x2,9mm t 0,122 63 798,00 7 783,36 CS ÚRS 2020 01

VV (121,8)/1000 0,122
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30 M 14550246 profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x2,9mm t 0,399 63 798,00 25 455,40 CS ÚRS 2020 01

VV (5,29+40,29+13,69+16,07+18,74+95,80+94,01+92,23+12,54+10,63)/1000 0,399

31 M 14550254 profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x3,2mm t 1,057 63 798,00 67 434,49 CS ÚRS 2020 01

VV (45,93+186,84+72,24+391,33+70,58+69,34+221,09)/1000 1,057

32 M 14550256 profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x4mm t 0,092 63 798,00 5 869,42 CS ÚRS 2020 01

VV (23,82+68,44)/1000 0,092

33 M 14550340 profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x60x4mm t 1,604 63 798,00 102 331,99 CS ÚRS 2020 01

VV (143,46+277,36+1036,50+146,65)/1000 1,604

34 M 14550341 profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x60x5mm t 0,172 63 798,00 10 973,26 CS ÚRS 2020 01

VV 171,69/1000 0,172

35 M 1455010-r ostatní montážní a spojovací materiál t 0,526 61 740,00 32 475,24

VV (1,514+0,195+0,251+0,122+0,396+1,057+1,55+0,172)/100*10 0,526

36 M 145500-r2 zámečnické práce na ocelové konstrukci včetně výrobní dokumentace kus 1,000 64 209,60 64 209,60

37 K 342171111
Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 

m
m2 107,755 343,43 37 006,84 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže opláštění zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami 

katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické, příp.cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. 

VV (9,2*2+8,9*2)*4,75-(8,5*3,7+8,85*3,7) 107,755

38 M 154851-r1 plech trapézový TR 8/137 WA, Pz s povrchovou úpravou interiér RAL 9010, exteriér RAL 9006 m2 107,755 565,95 60 983,94

D 4 Vodorovné konstrukce 73 096,02

39 K 444171111
Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 

m
m2 81,880 326,77 26 756,03 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže krytiny střech zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami 

katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické, případně 800-765 Konstrukce pokrývačské. 

VV 8,9*9,2 81,880

40 M 154851-r2 plech trapézový TR 40/160/0,88 mm, Pz s povrchovou úpravou RAL 9010 m2 81,880 565,95 46 339,99

D 5 Komunikace pozemní 111 759,20

41 K 5648111-R Příplatek k štěrkodrti ŠD tl. 250 mm za příměs sorbentu v poměru 1:6 včetně dodávky materiálu a promísení m2 81,880 64,21 5 257,48

VV 9,2*8,9 81,880

42 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 81,880 290,82 23 812,28 CS ÚRS 2020 01

43 K 596412210

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 

50 m2

m2 81,880 325,53 26 654,05 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože a materiálu na výplň spár. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na:  

a) dodávku vegetačních dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy do 100 m2 ve výši 3 %, přes 100 do 300 m2 ve 

výši 2 % a přes 300 m2 ve výši 1 %, 

b) dodávku výplně ve vegetačních dlaždicích, které se oceňují ve specifikaci, 

c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 40-51 části A02 Katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 

3. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 

lože. 

VV 9,2*8,9 81,880

44 M 58337401 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 t 4,586 1 811,04 8 305,43 CS ÚRS 2020 01

VV (81,88*0,35)*0,08 2,293

VV 2,293*2 'Přepočtené koeficientem množství 4,586

45 M 592452-r dlažba betonová voděpropustná 170 x 240 x 80 mm se spárou cca 30 mm, barva černá, tl. 80 mm m2 84,336 565,95 47 729,96 CS ÚRS 2020 01

VV 81,88*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 84,336

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 364,05

46 K 629991001
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) 

fólií položenou volně
m2 122,080 11,17 1 364,05 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a 

materiálem ve specifikaci. 

VV (9,2+2)*(8,9+2) 122,080

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 89 618,29

47 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 18,100 302,02 5 466,53 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: 

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, 

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení 

bočních opěr. 

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 8,9+9,2 18,100

48 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 19,005 216,09 4 106,79 CS ÚRS 2020 01

VV 18,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,005

49 K 941311111
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 195,300 57,23 11 176,34 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 

2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci. 

VV ((9,2+0,9*2)*2+(8,9+0,9*2)*2)*4,5 195,300

50 K 941311211
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
m2 11 718,000 1,65 19 292,52 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 

2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci. 

VV 195,3*60 'Přepočtené koeficientem množství 11 718,000

51 K 941311811
Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 195,300 37,60 7 342,68 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 

52 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 195,300 19,92 3 889,43 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. 

53 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 11 718,000 0,39 4 581,97 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. 

VV 195,3*60 'Přepočtené koeficientem množství 11 718,000

54 K 944611811 Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 195,300 16,66 3 254,42 CS ÚRS 2020 01

55 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

přes 1,9 do 3,5 m
m2 81,400 86,43 7 035,65 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 

3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. 

56 K 949521111
Montáž podchodu u dílcových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 

1,5 m
m 1,200 108,49 130,19 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky podchodu. 

57 K 949521211 Montáž podchodu u dílcových lešení Příplatek za první a každý další den použití podchodu k ceně -1111 m 72,000 33,75 2 430,09 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky podchodu. 

VV 1,2*60 'Přepočtené koeficientem množství 72,000

58 K 949521811
Demontáž podchodu u dílcových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky 

do 1,5 m
m 1,200 65,50 78,60 CS ÚRS 2020 01

59 K 952901411
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen 

apod.) jakékoliv výšky podlaží
m2 81,400 56,60 4 607,46 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 

terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 

plochy. 

2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 

přičítají. 

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 

vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 

schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 

a zařizovacích předmětů. 

6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 

7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. 

60 K 953961115
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 

170 mm
kus 40,000 176,98 7 079,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: 

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 

39 diamantovými korunkami, 

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

patronou a dotažení matice. 

VV 4*10 40,000

61 K 953965143 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 300 mm kus 40,000 228,66 9 146,42 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: 

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 

39 diamantovými korunkami, 

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

patronou a dotažení matice. 

D 998 Přesun hmot 18 359,29

62 K 998014211
Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní
t 143,029 128,36 18 359,29 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pokud se prefabrikáty složí přímo do prostoru technologické manipulace (pracovní zóna jeřábu), nezapočítává se jejich hmotnost do 

hmotnosti pro výpočet přesunu hmot. 

D PSV Práce a dodávky PSV 278 841,75

D 712 Povlakové krytiny 87 485,98

63 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 89,120 51,87 4 622,62 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 

m2, a to jen při položení pásů za použití natěradel nebo tmelů za horka. 

VV (9,2*2+8,9*2)*0,2+(9,2*8,9) 89,120

64 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu
m2 102,488 176,99 18 139,15 CS ÚRS 2020 01

VV 89,12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 102,488

65 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 

100 mm
m 26,500 158,59 4 202,52 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 

2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen. 

66 K 712363353
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 

100 mm
m 26,500 161,36 4 276,15 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 

2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen. 

67 K 712363356 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 200 mm m 9,200 258,94 2 382,23 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 

2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen. 

68 K 712363359
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 300 

mm
m 26,500 295,77 7 837,86 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 

2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen. 

69 K 712363411

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu 

nebo do dřeva vnitřní pole

m2 14,100 98,58 1 389,93 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie; tato se oceňuje ve specifikaci. 

3. V cenách -3671 až -3674 nejsou započteny náklady na dodávku lišt; tyto se oceňují ve specifikaci. 

4. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 

5. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu. 

70 M 28322000 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá m2 81,850 367,35 30 067,84 CS ÚRS 2020 01

VV 14,1+18,1+49,65 81,850

71 M 28322025 fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily tl 2,0mm m2 8,185 544,34 4 455,43 CS ÚRS 2020 01

VV 81,85/100*10 8,185

72 K 712363412

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu 

nebo do dřeva krajní pole

m2 18,100 121,36 2 196,69 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie; tato se oceňuje ve specifikaci. 

3. V cenách -3671 až -3674 nejsou započteny náklady na dodávku lišt; tyto se oceňují ve specifikaci. 

4. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 

5. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu. 

73 K 712363413

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu 

nebo do dřeva rohové pole

m2 49,650 144,15 7 157,11 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie; tato se oceňuje ve specifikaci. 

3. V cenách -3671 až -3674 nejsou započteny náklady na dodávku lišt; tyto se oceňují ve specifikaci. 

4. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 

5. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu. 

74 K 998712101
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,735 1 031,90 758,45 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 713 Izolace tepelné 40 400,95

75 K 713141152
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně dvouvrstvá
m2 81,880 76,68 6 278,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

ploché střechy. 

2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

vyspádované plochy střechy. 

3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 

4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen. 

5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky 

souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu. 

VV 8,9*9,2 81,880

76 M 63140400 deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 60mm m2 83,518 334,43 27 930,51 CS ÚRS 2020 01

VV 81,88*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 83,518

77 K 713141222
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 

tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do trapézového plechu nebo do dřeva
m2 81,880 66,86 5 474,34 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

ploché střechy. 

2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované 

vyspádované plochy střechy. 

3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 

4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen. 

5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky 

souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu. 

VV 8,9*9,2 81,880

78 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,674 1 064,99 717,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 762 Konstrukce tesařské 22 388,29

79 K 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 

plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
m3 0,077 1 083,11 83,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami 

souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 

2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit 

příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 

3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve 

specifikaci. 

80 K 762335121
Montáž vázaných konstrukcí krovů krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) z řeziva hraněného na ocelový 

podklad, průřezové plochy do 120 cm2
m 9,200 72,39 666,01 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami 

souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 

2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky). 

81 M 60512127 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m m3 0,077 14 920,50 1 148,88 CS ÚRS 2020 01

VV 9,200*0,14*0,06 0,077

82 K 762341148
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek 

šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 26 mm
m2 17,560 1 036,65 18 203,52 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích 

prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. 

VV (3,6*2+0,25*9,2)+26,5*0,2"atika 14,800

VV 9,2*0,3"u okapu 2,760

VV Součet 17,560

83 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 

vruty
m3 0,534 1 730,34 924,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: 

a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, 

b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, 

c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, 

d) 762 36- Montáž spádových klínů. 

2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami 

katalogu 800-783 Nátěry. 

VV 17,56*0,026+0,077 0,534

84 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,771 1 767,15 1 362,48 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 764 Konstrukce klempířské 34 956,99

85 K 764011441 Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 150 mm m 53,000 205,26 10 878,69 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku. 

2. Tloušťka pokladního plechu 1,0 mm se používá pro střešní prvky z titanzinkového plechu. 

VV 26,5*2"pro uchycení cetris 53,000

86 K 764011442 Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 1,0 mm pro TiZn rš 200 mm m 9,200 256,55 2 360,26 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku. 

2. Tloušťka pokladního plechu 1,0 mm se používá pro střešní prvky z titanzinkového plechu. 

VV 9,2"u okapu - vyztužení 9,200

87 K 764218605
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů 

mechanicky kotvené rš 400 mm
m 19,000 420,52 7 989,93 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem. 

VV 4,75*4"roh budovy 19,000

88 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 9,200 544,86 5 012,70 CS ÚRS 2020 01

89 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš 

žlabu/průměr svodu 330/100 mm
kus 2,000 582,86 1 165,71 CS ÚRS 2020 01

90 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 

mm
m 9,000 789,06 7 101,56 CS ÚRS 2020 01

VV 4,5*2 9,000

91 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,195 2 298,16 448,14 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 93 609,54

92 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 210,590 70,65 14 877,86 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
(45,32+3,2+3,2+1,76+4,96+5,04+9,74+36,41+0,85+2,45+2,12+8,64+3,34+18,10+3,26+3,21+10,22+0,24+1,84+0,62+0,73

+0,86+4,37+4,29+4,21+0,57+0,49+6,72+18,68)
205,440

VV 5,15 5,150

VV Součet 210,590

93 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 210,590 131,52 27 696,55 CS ÚRS 2020 01

94 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 210,590 119,52 25 169,29 CS ÚRS 2020 01

95 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 210,590 122,83 25 865,84 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 01739565

DIČ: CZ01739565

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Rousek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 144 184,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 144 184,49 21,00% 240 278,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 384 463,23

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 04 - Venkovní záložnní diesel agregát

Stavební společnost JK spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 144 184,49

HSV - Práce a dodávky HSV 324 404,09

    1 - Zemní práce 84 189,82

    2 - Zakládání 44 792,29

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 52 399,97

    4 - Vodorovné konstrukce 13 876,62

    5 - Komunikace pozemní 24 022,99

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 76 665,92

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 002,94

    998 - Přesun hmot 22 453,54

PSV - Práce a dodávky PSV 819 780,40

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 087,98

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 805 890,57

    764 - Konstrukce klempířské 10 801,85

SO 04 - Venkovní záložnní diesel agregát

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 144 184,49

D HSV Práce a dodávky HSV 324 404,09

D 1 Zemní práce 84 189,82

1 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 30,000 53,90 1 617,07 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na 

a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 

b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 

2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

VV 6*5 30,000

2 K 122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 m3 9,250 158,48 1 465,95 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: 

a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, 

b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní 

prostředek. 

VV  5,5*4*0,15"plochy 3,300

VV 0,85*7"svahu 5,950

VV Součet 9,250

3 K 131251100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 1,406 545,88 767,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV 2,25*1,25*0,5"pro diesel 1,406

4 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 4,062 961,35 3 905,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV (5,5+3,4)*0,4*1,1"pro stěnu 3,916

VV (0,75*0,15*0,65)*2"pro tč 0,146

VV Součet 4,062

5 K 132254202
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 11,050 790,58 8 735,91 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 

přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV (5+3,5)*1*1,3"pro drenáž 11,050

6 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 37,768 72,74 2 747,37 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV 30*0,2"ornice na depo 6,000

VV 30*0,2"ornice k rozprostření 6,000

VV Mezisoučet 12,000

VV 9,25+1,406+4,062+11,05"odkopávka na depo 25,768

VV Mezisoučet 25,768

VV Součet 37,768

7 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 25,768 271,30 6 990,75 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV 9,25+1,406+4,062+11,05"odkopávka k odvozu 25,768

8 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 773,040 20,94 16 191,04 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV 25,768*30 'Přepočtené koeficientem množství 773,040

9 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 31,768 149,33 4 743,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 30*0,2"ornice k odvozu 6,000

VV 9,25+1,406+4,062+11,05"odkopávka k odvozu 25,768

VV Součet 31,768

10 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 51,536 374,56 19 303,12 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

VV 9,25+1,406+4,062+11,05 25,768

VV 25,768*2 'Přepočtené koeficientem množství 51,536

11 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 31,768 18,96 602,24 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena i pro: 

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, 

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV 30*0,2"ornice k rozprostření 6,000

VV 9,25+1,406+4,062+11,05"odkopávka na depo 25,768

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 04 - Venkovní záložnní diesel agregát
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 31,768

12 K 174151103
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech
m3 8,550 128,43 1 098,09 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV 9*0,95 8,550

13 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 17,100 569,04 9 730,53 CS ÚRS 2020 01

VV 8,55*2 'Přepočtené koeficientem množství 17,100

14 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 1,800 607,40 1 093,32 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 

tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené 

vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 

2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV 0,2*9 1,800

15 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 3,600 411,60 1 481,76 CS ÚRS 2020 01

VV 1,8*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,600

16 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 30,000 81,28 2 438,37 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

17 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 22,000 22,89 503,64 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv 

šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 5,5*4 22,000

18 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 

zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m2 10,500 73,75 774,36 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 

2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 

strojně. 

VV 1,5*7 10,500

D 2 Zakládání 44 792,29

19 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
m2 22,500 48,82 1 098,38 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: 

a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, 

b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, 

c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 

2. Ceny nelze použít: 

a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, 

b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných 

drénů, 

c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám 

výkopu při provádění. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 

5. Množství měrných jednotek: 

a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných 

jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, 

b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací. 

VV (5,5+3,5)*2,5 22,500

20 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 22,500 31,59 710,78 CS ÚRS 2020 01

21 K 212752111
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100
m 9,000 331,57 2 984,14 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: 

a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03, 

b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 

trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01. 

22 K 212972112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 m 9,000 26,06 234,53 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání filtrační textilie na potřebnou šířku, rozprostření pruhu textilie na uložené drenážní potrubí, 

urovnání a napnutí textilie před uložením zásypového materiálu a odsun zbytku textilie. 

VV 5,5+3,5 9,000

23 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm m3 0,422 1 877,51 792,31 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 

VV 2,25*1,25*0,15"pod diesel 0,422

24 K 272322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC2 m3 0,281 2 780,65 781,36 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 

a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

VV 2,25*1,25*0,1"podkladní beton 0,281

25 K 272362021 Výztuž základů kleneb ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,009 67 537,62 607,84 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. 

VV (2,25*1,25)*1,1*(3,04/1000) 0,009

26 K 274322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XF4 m3 6,901 2 780,65 19 189,29 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 

a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

VV (5,5*3,4)*0,4*0,9"stěny 6,732

VV (0,75*0,15*0,75)*2"tč 0,169

VV Součet 6,901

27 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 13,470 452,14 6 090,27 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV ((5,5+3,4)*2+0,4)*0,3"stěna 5,460

VV (5,5+3,4)*0,9"pro bednění v případě realizace drenáže 8,010

VV Součet 13,470

28 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 13,470 97,67 1 315,55 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

29 K 275322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF4 m3 0,944 2 801,85 2 644,95 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 

a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

VV 0,85*1,85*0,6"pro diesel 0,944

30 K 279351311 Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení m2 5,040 1 381,47 6 962,62 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo 

zapažených jamách a rýhách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV (0,85*2+1,85*2)*0,6"diesel 3,240

VV (0,75*2+0,15*2)*0,5*2"tč 1,800

VV Součet 5,040

31 K 279351312 Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění m2 5,040 273,86 1 380,27 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo 

zapažených jamách a rýhách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 52 399,97

32 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. 

zdiva 300 mm
m2 26,700 1 947,15 51 988,78 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

plochy ocelových koster nosníků. 

3. Od plochy zdiva se odečítá: 

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, 

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a 

balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. 

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel 

polystyrénem. 

b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel. 

VV (5,5+3,4)*3 26,700

33 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 3,200 128,50 411,19 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 

2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 

3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 

4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí. 

D 4 Vodorovné konstrukce 13 876,62

34 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 0,534 2 911,17 1 554,57 CS ÚRS 2020 01

VV (5,5+3,4)*0,3*0,2 0,534

35 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 7,120 734,10 5 226,80 CS ÚRS 2020 01

VV (5,5+3,4)*2*0,4 7,120

36 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 7,120 202,54 1 442,07 CS ÚRS 2020 01

37 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,053 65 903,40 3 492,88 CS ÚRS 2020 01

VV 0,534*0,1 0,053

38 K 452311141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 16/20
m3 0,810 2 667,04 2 160,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV (5,5+3,5)*0,6*0,15"pro drenáž 0,810

D 5 Komunikace pozemní 24 022,99

39 K 5648111-R Příplatek k štěrkodrti ŠD tl. 250 mm za příměs sorbentu v poměru 1:6 včetně dodávky materiálu a promísení m2 17,600 64,21 1 130,09

40 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 17,600 290,82 5 118,42 CS ÚRS 2020 01

41 K 596412210

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 

50 m2

m2 17,600 325,53 5 729,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože a materiálu na výplň spár. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na:  

a) dodávku vegetačních dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy do 100 m2 ve výši 3 %, přes 100 do 300 m2 ve 

výši 2 % a přes 300 m2 ve výši 1 %, 

b) dodávku výplně ve vegetačních dlaždicích, které se oceňují ve specifikaci, 

c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 40-51 části A02 Katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 

3. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 

lože. 

VV 17,6"u dieslu 17,600

42 M 58337401 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 t 0,986 1 811,04 1 785,69 CS ÚRS 2020 01

VV (17,6*0,35)*0,08 0,493

VV 0,493*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,986

43 M 592452-r dlažba betonová voděpropustná 170 x 240 x 80 mm se spárou cca 30 mm, barva černá, tl. 80 mm m2 18,128 565,95 10 259,54 CS ÚRS 2020 01

VV 17,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 18,128

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 76 665,92

44 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 54,720 74,89 4 098,04 CS ÚRS 2020 01

45 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 54,720 55,68 3 046,66 CS ÚRS 2020 01

VV 17,1*3,2"stěna 54,720

46 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 54,720 234,92 12 854,67 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

47 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou
m 9,600 44,71 429,19 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy 

otvoru. 

VV 3,2*3 9,600

48 M 63127416 profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 10,080 34,37 346,44 CS ÚRS 2020 01

VV 9,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,080
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 622532011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací 

vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn
m2 54,720 392,75 21 491,21 CS ÚRS 2020 01

50 K 622811002 Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm m2 54,720 568,35 31 099,97 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Podkladní a spojovací vrstva se ocení cenami souboru cen 62. 13-1… Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch. 

2. Vkládání výztužné tkaniny se ocení cenami souboru cen 62. 14-20.. Potažení vnějších ploch pletivem. 

51 K 637121113 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm m2 5,250 628,52 3 299,74 CS ÚRS 2020 01

VV 10,500*0,5 5,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 002,94

52 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 5,800 257,39 1 492,86 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení 

a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, 

b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

53 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 6,090 166,70 1 015,19 CS ÚRS 2020 01

VV 5,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,090

54 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 

opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
m 10,500 183,64 1 928,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, 

katalogu 822-1. 

VV 10,5"okapový chodník 10,500

55 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 11,025 114,22 1 259,26 CS ÚRS 2020 01

VV 10,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,025

56 K 919726121 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 5,250 58,56 307,43 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. 

VV 5,25"okapový chodník 5,250

D 998 Přesun hmot 22 453,54

57 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
t 63,632 352,87 22 453,54 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 819 780,40

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 087,98

58 K 711161222
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací 

a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm
m2 9,000 217,20 1 954,78 CS ÚRS 2020 01

VV 9*1 9,000

59 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou m 9,000 125,06 1 125,58 CS ÚRS 2020 01

60 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,007 1 088,80 7,62 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 805 890,57

61 K 7410000-R
Dodávka a montáž záložního dieselagregátu ESP 22 kVA, 17,6 kW; PRP 20 kVA, 16 kW - podrobná 

specifikace viz. projektová dokumentace
kus 1,000 802 620,00 802 620,00

62 K 741110053
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených 

volně, vnější Ø přes 35 mm
m 5,000 32,47 162,37 CS ÚRS 2020 01

63 M 34571357 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE m 5,000 110,10 550,52 CS ÚRS 2020 01

64 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,584 4 379,58 2 557,68 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 764 Konstrukce klempířské 10 801,85

65 K 764215606
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně 

lepené rš 500 mm
m 8,500 1 224,25 10 406,11 CS ÚRS 2020 01

VV 3+5,5 8,500

66 K 764215646
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k 

cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm
kus 1,000 285,43 285,43 CS ÚRS 2020 01

67 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,048 2 298,16 110,31 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

Strana 109 z 114



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 01739565

DIČ: CZ01739565

Projektant: IČ:

ProProjekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Rousek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 089 387,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 089 387,04 21,00% 228 771,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 318 158,32

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk

SO 05 - Rozšíření zpevněných ploch

Stavební společnost JK spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 089 387,04

HSV - Práce a dodávky HSV 1 089 387,04

    1 - Zemní práce 286 943,02

    2 - Zakládání 980,06

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 162 437,00

    5 - Komunikace pozemní 482 886,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 82 452,14

    997 - Přesun sutě 19 742,99

    998 - Přesun hmot 53 945,78

SO 05 - Rozšíření zpevněných ploch
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č. 2777/6 a p.p.č. 2777/5,2777/8;k.ú. Rumburk Datum: 9. 9. 2021

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: Stavební společnost JK spol. s r.o. Zpracovatel: Martin Rousek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 089 387,04

D HSV Práce a dodávky HSV 1 089 387,04

D 1 Zemní práce 286 943,02

1 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 13,500 68,50 924,74 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: 

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 

jakýmkoliv materiálem, 

b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek 

nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, 

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 

ceníku. 

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV 13,5"pro snížení stávajících 13,500

2 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 355,000 25,72 9 131,71 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na 

a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 

b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 

2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

3 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 88,750 166,55 14 781,06 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV 355*(0,45-0,2) 88,750

4 K 131111333 Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm m 52,200 316,17 16 504,26 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů. 

2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vrtu. 

VV 0,9*(96/2)"sloupky 43,200

VV 0,9*10"vzpěry 9,000

VV Součet 52,200

5 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 

50 m

m3 142,000 44,04 6 253,84 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV (355*0,2)*2"ornice k uložení a rozprostření 142,000

6 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 92,404 72,74 6 721,78 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV 92,404"výkopek na mezideponii 92,404

7 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 92,404 271,30 25 068,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV 88,75+52,2*0,07 92,404

8 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 772,120 20,94 58 061,06 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

VV 92,404*30 'Přepočtené koeficientem množství 2 772,120

9 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 163,404 149,33 24 400,52 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 92,404"výkopek k odvozu 92,404

VV 355*0,2"ornice k rozprostření 71,000

VV Součet 163,404

10 K 171151112
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin 

nesoudržných kamenitých
m3 17,600 181,28 3 190,56 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 

2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: 

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 

uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 

b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 

3. Ceny nelze použít: 

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

hrází, 

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 

175 Obsyp objektů. 

VV 352*0,05"násyp pod dlažbu pro vyrovnání sklonů 17,600

11 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 35,200 444,53 15 647,39 CS ÚRS 2020 01

VV 17,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 35,200

12 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 184,808 374,56 69 220,95 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 92,404*2 'Přepočtené koeficientem množství 184,808

13 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 163,404 18,96 3 097,72 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena i pro: 

a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, 

b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 

souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 

3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 

4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV 355*0,2"ornice na mezidepo 71,000

VV 92,404"výkopek na mezideponii 92,404

VV Součet 163,404

14 K 175111201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 1,800 913,65 1 644,56 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto 

terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami souboru 

cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 

2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do 

zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 25-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných 

násypů. 

3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování, 

b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 3 Rozprostření a urovnání ornice. 

5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV 20*(0,3*0,3)"zasyp za obrubou 1,800

15 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 355,000 28,11 9 979,84 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 

3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2101 Zhutnění podloží pod násypy. 

4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se 

oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 

5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 

6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a 

letiště. 

16 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 200,000 22,83 4 565,18 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) přípravu půdy, 

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, 

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,000 99,20 297,59 CS ÚRS 2020 01

VV 200*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

18 K 182351124
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 

vrstvy přes 200 do 250 mm
m2 200,000 87,26 17 451,46 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

D 2 Zakládání 980,06

19 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm m3 0,522 1 877,51 980,06 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 

VV (0,3*0,3*0,1)*58"pod sloupky pltotu 0,522

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 162 437,00

20 K 338171123
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
kus 58,000 307,00 17 805,96 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci, 

b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu. 

3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 

4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska. 

5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení. 

6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek. 

VV 48"sloupků 48,000

VV 10"vzpěr 10,000

VV Součet 58,000

21 M 55342263 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm kus 4,000 375,59 1 502,34 CS ÚRS 2020 01

22 M 55342255 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm kus 44,000 288,12 12 677,28 CS ÚRS 2020 01

23 M 55342274 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm kus 10,000 306,64 3 066,42 CS ÚRS 2020 01

24 K 348121211 Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m kus 96,000 461,96 44 347,92 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

2. montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál je součásti výrobní režie, 

3. montáž a dodávku držáků desek. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desky; tyto se oceňují ve specifikaci. 

25 M 59233119 deska plotová betonová 2000x50x290mm kus 96,000 448,64 43 069,82 CS ÚRS 2020 01

26 K 348401130 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m m 96,000 109,29 10 491,89 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci. 

27 M 31327504 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm m 96,000 237,70 22 819,10 CS ÚRS 2020 01

28 K 348401350 Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího m 288,000 8,01 2 308,22 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 96,000*3 288,000

29 M 15619100 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm m 316,800 3,25 1 030,12 CS ÚRS 2020 01

VV 288*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 316,800

30 K 348401360 Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu m 288,000 9,47 2 727,89 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci. 

31 M 15619200 drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm m 316,800 1,86 590,04 CS ÚRS 2020 01

VV 288*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 316,800

D 5 Komunikace pozemní 482 886,05

32 K 5648111-R Příplatek k štěrkodrti ŠD tl. 250 mm za příměs sorbentu v poměru 1:6 včetně dodávky materiálu a promísení m2 352,000 64,21 22 601,78

33 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 352,000 290,82 102 368,37 CS ÚRS 2020 01

34 K 596412210

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 

50 m2

m2 352,000 325,53 114 585,07 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku hmot pro lože a materiálu na výplň spár. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na:  

a) dodávku vegetačních dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy do 100 m2 ve výši 3 %, přes 100 do 300 m2 ve 

výši 2 % a přes 300 m2 ve výši 1 %, 

b) dodávku výplně ve vegetačních dlaždicích, které se oceňují ve specifikaci, 

c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 40-51 části A02 Katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 

3. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 

lože. 

35 M 58337401 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 t 19,880 1 811,04 36 003,48 CS ÚRS 2020 01

VV (355*0,35)*0,08 9,940

VV 9,94*2 'Přepočtené koeficientem množství 19,880

36 M 592452-r dlažba betonová voděpropustná 170 x 240 x 80 mm se spárou cca 30 mm, barva černá, tl. 80 mm m2 362,560 565,95 205 190,83 CS ÚRS 2020 01

VV 352*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 362,560

37 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 13,500 158,26 2 136,52 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami souboru cen 567 1 . - . . Podklad z prostého 

betonu. 

2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár. 

VV 13,5"u stáv. asfalt. plochy 13,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 82 452,14

38 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 84,000 302,02 25 369,51 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: 

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, 

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení 

bočních opěr. 

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 84 84,000

39 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 88,200 216,09 19 059,14 CS ÚRS 2020 01

VV 84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 88,200

40 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné 

tl. přes 50 do 100 mm
m 13,500 47,91 646,82 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 

2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve 

vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. 

41 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 6,720 3 485,96 23 425,62 CS ÚRS 2020 01

VV 42*0,2*0,8"podezdívka plotu 6,720

42 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných kus 14,000 354,97 4 969,56 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV 28/2"drátěné oplocení 14,000

43 K 966071721 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním kus 21,000 116,58 2 448,11 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV 42/2"rámové oplocení 21,000

44 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 28,000 76,50 2 142,09 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků. 

45 K 966072811 Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m m 42,000 104,55 4 391,29 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků. 

D 997 Přesun sutě 19 742,99

46 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 17,711 49,27 872,55 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

47 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 690,729 13,18 9 105,08 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 17,711*39 'Přepočtené koeficientem množství 690,729

48 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 17,711 176,82 3 131,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 

2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

49 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 17,711 374,56 6 633,76 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 

objektů. 

D 998 Přesun hmot 53 945,78

50 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
t 185,761 290,40 53 945,78 CS ÚRS 2020 01
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